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PrROJEKT UMOWY nr FL/KR/165/2019
Zawarta w dniu 2019 r. pomiedzy:

1. TAMEH POLSKA sp. z o0.0. z siedzibg w Dabrowie Godrniczej, Al. J. Pitsudskiego 92/102B, 41-308
Dabrowa Godrnicza wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Katowice —
Wschéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS:
0000517891, REGON: 243631583, NIP: 629-246-99-87, kapitat zaktadowy: 340 118 500,00 zt,
zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

2. e Z SIedZiDg oo, , wpisang do Krajowego
REJESTIU SGAOWEEOD ...ttt ,pod nrKRS: ,

NIP: e, , REGON: oo, , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang

Zamawiajacy i Wykonawca beda facznie okreslani jako Strony, a kazdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu nr FL/KR/165/2019 o udzielenie zamdwienia
na realizacje zadania pn.:

»Remont wymiennikéw AS-5 i AM-5, uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do
wymiennikdw AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6, zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze
Sciekdw P2 wraz z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego Sciekéw z regeneracji
wymiennikéw jonitowych w CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zakfad Wytwarzania Krakéw”

w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarty Umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej
tresci:
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§1

PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest ,Remont wymiennikdw AS-5 i AM-5, uktadéw pomiarowych przeptywu
wody ptucznej do wymiennikdw AM-5, AS-5, AM-2, AS-2 , AK 1-6, zakup i montaz pomiaru
poziomu w komorze Sciekdw P2 wraz z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego sciekéw z
regeneracji wymiennikdw jonitowych w CHOW-1 w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania
Krakéw”. Szczegdtowy zakres prac zostat ujety w ,Specyfikacji Technicznej ” Zatacznik nr 1,
»Arkuszu wyceny do Specyfikacji Technicznej” Zatgcznik nr 1A i , Arkuszu wyceny do rozliczenia
wykonanych prac” Zatgcznik nr 1B, ktdre stanowig integralng czesc niniejszej Umowy.
Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze zapoznat sie ze szczegdtowym zakresem czynnosci, o ktorym
mowa w ust. 1 i nie zgtasza do niego zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze jest on
wystarczajgcy do wykonania prac objetych niniejszg Umowg zgodnie ze ztozong przez Wykonawce
oferta.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg i nie
ponosi z tego tytutu zadnych skutkdw/konsekwencji, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.
Na podstawie Zatgcznika nr 1B ,Arkusz wyceny do rozliczenia wykonanych prac”, Zamawiajgcy
moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, jezeli wykonanie takich
prac okaze sie konieczne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy. Prace, o ktorych mowa
wyzej, mogg by¢ wykonywane wytgcznie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Strony Aneksu do
Umowy, okreslajgcego zakres prac oraz szczegdtowe warunki ich wykonania.
Ust. 4 nie ma zastosowania do robdt niezbednych dla prawidtowe] realizacji Przedmiotu Umowy,
ktorych potrzeba wykonania powinna by¢ przewidziana przez dziatajgcego w obrocie
profesjonalnym Wykonawce juz na etapie ztozenia oferty lub podpisania Umowy, w oparciu
o przekazane przez Zamawiajgcego dane, przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia
Wykonawcy. Roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim zostang wykonane przez Wykonawce
w ramach wynagrodzenia, wskazanego w §4 ustep 1 i nie wymagajg odrebnego zlecenia przez
Zamawiajgcego.

§2

PODWYKONAWCY
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa postugiwaé sie innymi
osobami przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Ze strony Zamawiajgcego o0sobg upowazniong do podpisywania zgody na zatrudnianie
Podwykonawcy jest Dyrektor Departamentu MI/MU TAMEH POLSKA sp. z o.0..
Udzielenie podzlecenia przez Wykonawce wykonania czesci prac Podwykonawcom, nie stanowi
podstawy do podwyzszenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
W przypadku udzielenia podzlecenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich
wykonanie, nienalezyte wykonanie lub zaniechanie wykonania, tak jakby sam dziatat, nienalezycie
wykonat lub zaniechat wykonania.
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W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzuje sie dokonywac zapisow, ze nie
dopuszcza do zawierania przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami.

Naruszenie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt. 1+4 stanowi podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na warunkach
okreslonych w §13.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin rozpoczecia prac przez Wykonawce ustala sie na dzied ... 2019 r. Prace
realizowane bedg wg Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego stanowigcego Zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, ustala sie na dzief .......c.ccouveveee. 2019,
Terminy okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz ww. termin koficowy moga
ulec zmianie w przypadkach:

3.1. zazadania przez Zamawiajgcego lub zaakceptowania przez niego, wnioskowanej przez

Wykonawce zmiany przyjetej technologii wykonywania prac objetych niniejszg Umowsa,
3.2. wystgpienia Sity Wyzszej, majacej wptyw na realizacje Umowy, ktdéra zdefiniowana zostata
w §18 niniejszej Umowy.

3.3. innych uzgodnien zaakceptowanych przez Strony w formie pisemnej.
W przypadku powstania sytuacji okreslonych w ust. 3, Strony po przeprowadzeniu negocjacji,
ustalg nowy termin wykonania Przedmiotu Umowy w drodze pisemnego aneksu, jednakze
w przypadkach okreslonych w ust. 3, pkt. 3.1, 3.2, 3.3, termin wykonania Przedmiotu Umowy
moze ulec przesunieciu maksymalnie o okres réwny okresowi przerwy spowodowanej ich
wystgpieniem.

§4

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala sie catkowite wynagrodzenie, ktére nie przekroczy wysokosci
...................................... zt. Netto, SFOWNIE: ... ZEOtYCH 00/100 gr. Do
niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wedtug aktualnie obowigzujgcych stawek.
Wynagrodzenie bedzie ptatne po zakonczeniu kazdego z etapdw prac okreslonego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy, na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce na warunkach okreslonych w § 5.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy réwniez w zakresie podatkéw. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego
rozpoznania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, nie moze byé podstawg do zgdania przez
Wykonawce zmiany wysokosci kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Strony zastrzegajg, iz w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego okreslonego w §1
niniejszej Umowy oraz niezbednych w tym zakresie nakfadéw pracy i naktadéw rzeczowych,
dopuszczajg mozliwosé sporzadzenia pisemnego Aneksu na podstawie Protokotu Koniecznosci. Zmiana
(aneksowana) wartosci wynagrodzenia Wykonawcy nie moze narusza¢ wymagan zwigzanych
z koniecznoscig zastosowania okreslonych u Zamawiajgcego procedur w tym zakresie.
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Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty dodatkowe bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.

Prawo wtasnosci rzeczy i prawa wchodzace w sktad kazdego etapu prac przechodzg na wtasnosé
Zamawiajgcego z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty kwot wynikajgcych z faktur
Wykonawcy dotyczgcych danego etapu prac okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Z datg podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
koricowego przedmiotu Umowy, na Zamawiajgcego przechodzi prawo wiasnosci tych wszystkich rzeczy
i praw wchodzacych w sktad przedmiotu Umowy, ktére nie byty objete zadnym z dokonanych
wczesniej odbioréw etapu prac.

§5
WARUNKI PLATNOSCI

Podstawa do uznania zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz zaptaty kofcowego wynagrodzenia,

bedzie wykonany przez Wykonawce zakres prac zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-

Finansowym - Zatgcznik nr 2, potwierdzony obustronnie podpisanym koncowym Protokotem

Odbioru prac, zatwierdzonym w imieniu Zamawiajgcego przez Kierownika Departamentu

Utrzymania Majatku Zaktadu Wytwarzania Krakéw i wiasciwego Inspektora Nadzoru.

1.1. Protokot koncowy i Protokoty czesciowe muszg by¢ dostarczone Zamawiajgcemu wraz
z zafgcznikami w postaci: ,Karty informacyjnej o ilosci wytworzonych odpadéw”, Zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy oraz oswiadczeniami Podwykonawcédw o nie zaleganiu
z ptatnosciami przez Wykonawce. Data podpisania Protokotu stanowi date sprzedazy
ustugi.

Podstawg sporzadzenia Protokotu Odbioru Robodt jest wykonanie prac zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym okreslonym w Zatgczniku 2 i zakresem prac ujetym

w Zatgczniku nr 1 i Zataczniku 1A.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury z tytutu wykonania poszczegdlnych etapdw prac zgodnie

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym okreslonym w Zatgczniku 2 do niniejszej Umowy.

Oryginat Protokotu Odbioru prac stanowi zatgcznik do faktury VAT.

Naleznos$¢ za wykonang prace, ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku bankowego

Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w:

w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT. Zmiana numeru
rachunku bankowego wymaga powiadomienia Zamawiajgcego odrebnym pismem, podpisanym
zgodnie z reprezentacjg Wykonawcy.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiegowe (w tym potwierdzajgce wykonanie
zobowigzania) powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu na adres:

TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Zatacznik do faktury stanowié bedzie dokument potwierdzajgcy dokonanie odbioru prac, o ktérym
mowa w ust. 2. Faktura niespetniajgca wymogow okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie
uwazana za fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 8. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek opdzZnienie w zaptacie faktury wynikajgce z przestania jej przez
Wykonawce na inny niz wskazany powyzej adres.
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10.

11.

12.
13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony stosownych Protokotéw Odbioru etapu prac.

Wykonawca zobowigzany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru Zamoéwienia IFS
i numeru Umowy. Brak powyzszych danych w tresci faktury VAT spowoduje niezaptacenie
Wykonawcy wynagrodzenia bez prawa zgdania zaptaty odsetek za opdzinienie, do chwili
wystawienia poprawnej faktury VAT. Termin zapfaty jest zachowany w dacie obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Strony o$wiadczajg, ze sg podatnikami podatku VAT, uprawnionymi do wystawiania
i otrzymywania faktur VAT. W zakresie objetym niniejsza Umowa Zamawiajgcy upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.

W przypadku wystgpienia potrzeby realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, wymienionych
w § 1 ust. 3 Umowy Strony przyjmujg nastepujgce sktadniki cenotwércze:

10.1. stawka roboczogodziny: ............... ztotych;

10.2. koszty posrednie Kp, liczone do: R, S ................ %;
10.3. koszty zakupu materiatéw Kz, liczone do: M ......... %;
10.4. zysk kalkulacyjny Z, liczony do: R, S, Kp ............... %.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac dodatkowych lub zamiennych bez brania pod uwage w/w
sktadnikéw cenotwdrczych po wczesniejszym przeprowadzeniu negocjacji catkowitej kwoty
przedstawionej przez Wykonawce za roboty dodatkowe.

Faktury czesciowe netto, tacznie nie moga przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia.

Strony zgodnie postanawiajg, ze przewidywana warto$¢ Umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jest
wyfacznie wartoscig szacunkowg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu
przedmiotowego i wartosciowego Przedmiotu Umowy, a Wykonawca wyraza na powyzsze zgode
i oSwiadcza, ze nie bedzie roscit z tego tytutu zadan finansowych od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

§6
ODBIORY

Wykonawca jest obowigzany do pisemnego zgtaszania Zamawiajgcemu gotowosci odbioru

wykonanych robét. Strony ustalajg, ze wykonane roboty podlegac beda:

1.1. odbiorom czes$ciowym etapdw prac - po wykonaniu poszczegdlnych czesci etapu robodt
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
niniejszej Umowy oraz innych niezbednych ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

1.2. odbiorom robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — po wykonaniu tych robdt
Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu kazdorazowo ich wykonanie. Odbiory
te polegajg na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

1.3. odbiorowi koncowemu etapu prac - po wykonaniu wszystkich robot objetych zakresem
danego etapu prac Zamawiajacy obowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru
wykonanych robot w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, ktére nastgpi poprzez wpis do Dziennika Prac,
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10.

1.4. odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy — warunkiem odbioru koricowego jest wykonanie
wszystkich robét objetych zakresem Przedmiotu Umowy i dostarczenie kompletnej
dokumentacji poremontowej tj.: atesty, certyfikaty na zakupione materiaty uzyte do
remontu, uzyskanie przez Zamawiajgcego pozytywnej decyzji UDT z przeprowadzonych
Rewizji.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzadzany jest Protokdt Odbioru, w ktérym nalezy wskazac

w szczegdlnosci:

2.1. date dokonania czynnosci odbioru,

2.2. przedmiot odbioru,

2.3. wynik odbioru.

Do Protokotu Odbioru musi zosta¢ dotgczony Zatgcznik nr 3 w postaci karty informacyjnej o ilosci

wytworzonych odpaddéw.

Strong pokrywajacg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Wykonawca. Nie

dotyczy to kosztéw osobowych zwigzanych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego chyba, ze

odbidr odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Po zakonczeniu robot zgodnych z zatwierdzonym Harmonogramem, dokonaniu wpisu

w Dzienniku Prac przez Kierownika prac, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci

odbioru, koniecznosci podania mediéw i zapewnienie obstugi przez Zamawiajgcego z co najmniej

czterodniowym wyprzedzeniem.

Do zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 4 Wykonaweca zatgczy nastepujgce dokumenty:

5.1. Protokoty Odbiordow technicznych,

5.2. Protokoty badan i sprawdzen.

W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:

6.1. Kierownik prac Wykonawcy,

6.2. Przedstawiciele stuzb technicznych Zamawiajgcego,

Odbioru robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony przedstawiciel

Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy — na podstawie Protokotu Odbioru oraz w postaci wpisu

do Dziennika Prac.

W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt

i ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych

czesSciach robot, ktdére nie zostaty odebrane.

Odbior koncowy dokonuje sie Protokotem przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

Zamawiajgcy dokona przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakonczeniu wszystkich

robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy. Odbidr, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezen

do czeSciowego lub koncowego wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry odbyt sie z udziatem
dwadch Stron, potwierdzany jest sporzadzanym przez Wykonawce i podpisywanym przez Strony

Protokotem Odbioru.

Jezeli w trakcie Odbioru czesciowego Iub koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

10.1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia

i odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

10.2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
10.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku,
10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy

odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania Przedmiotu
Umowy w sposdb zgodny z Umowg. Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ na koszt
Wykonawcy wykonanie prac innemu przez siebie wybranemu podmiotowi.

Jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejg¢ Przedmiot Umowy do eksploatacji

pomimo wystepowania wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jezeli

w okreslonym terminie Wykonawca nie usunie wad, wéwczas Zamawiajgcemu przystuguje

uprawnienie okreslone w ww. ust. 10 ust.1. Do czasu usuniecia wad Zamawiajgcy moze zatrzymac

wynagrodzenie Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie uprawnienia, o ktérym mowa

w ust. 13.

Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdtmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie

ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie

zapis zawarty w ust. 10 pkt 10.2 ppkt. 10.2.1, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg

uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad

nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ww. ust. 11. W takim

przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow

wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonych od dnia poniesienia tych kosztéw przez

Zamawiajgcego. Takie usuniecie wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom

trzecim nie wyklucza w Zzaden sposdb wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu

rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad.

Podpisanie Protokotu Odbioru cze$ciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania

zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze prace nie zostaty wykonane w sposdb nalezyty, zgodny z Umowag,

posiadajg usterki, wady, braki, zamiast Protokotu Odbioru Strony podpisujg Protokdt Odbioru

warunkowego, w ktérym zostang wskazane wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usuniecia.

Protokot taki nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. Po usunieciu wad, usterek i brakow

wskazanych w Protokole Odbioru warunkowego, Strony sporzadzajg Protokét Odbioru prac lub

w przypadku odbioru korcowego - Protokét Odbioru koricowego.

Przed odbiorem korcowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac

teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia terenu budowy, z uwzglednieniem

zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania Swiadectw dopuszczenia

dla uzytkowania urzgdzen objetych Przedmiotem Umowy.
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§7
USTALENIA FORMALNE

1. Zamawiajgcy zapewnia dla Wykonawcy na swoj koszt dostep do medidw (dostepnych
u Zamawiajgcego w chwili zawierania Umowy) niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku korzystania przez Wykonawce z pomieszczen socjalnych, magazynowych lub innych,
zasady ich najmu regulowac bedzie odrebna umowa.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zna warunki i sposdb wykonywania prac objetych niniejszg Umowg
i ponosi z tego tytutu petng odpowiedzialnos¢, oraz znane mu sg obowigzujgce przepisy BHP,
ppoz., ochrony srodowiska, porzadkowe i inne wynikajgce z zakresu wykonywanych prac
i zobowigzuje sie do wykonania prac objetych Umowg zgodnie z tymi przepisami. W przypadku
wykonywania prac wymagajacych odpowiednich uprawnien (instrukcja organizacji bezpiecznej
pracy w Energetyce), a w szczegdlnosci przy pracach na urzadzeniach elektro-energetycznych,
Wykonawca o$wiadcza, ze jego pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia i zaswiadczenia
kwalifikacyjne oraz znane mu sg przepisy Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

4. W przypadku wykonywania prac przez pracownikéw Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
z naruszeniem, przepisow BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska Ilub innych obowigzujgcych
U Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo przerwacé prace lub rozwigza¢ niniejszag Umowe
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego.

5.  Wykonawca przed przystgpieniem do pracy dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgce
dokumenty:

5.1. Wykaz pracownikdw z wyszczegdlnionymi Swiadectwami Kwalifikacji do pracy ze wskazaniem
kierujgcych zespotami pracownikow (Imie, Nazwisko, nr dowodu osobistego),

5.2. Wykaz pracownikéw posiadajgcych uprawnienia obstugi urzadzen dzwignicowych (wind
towarowo-osobowych) wraz z okresleniem kategorii urzgdzen,

5.3. Wykaz pracownikoéw przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP, ppoz. i ochrony srodowiska.
Szkolenie przeprowadzi Zamawiajacy,

5.4. Pisemng informacje wskazujacg imiennie osobe odpowiedzialng za nadzér nad stosowaniem
i przestrzeganiem przez pracownikdéw Wykonawcy przepisow BHP, ppoz. i innych, wraz
z podaniem bezposredniego numeru telefonu,

5.5. Wykaz sprzetu (dla Biura Ochrony AMP),

5.6. Wykaz samochodéw, ktére bedg wykorzystywane na terenie prac (typ, numer rejestracyjny).

§8
GWARANCIJA JAKOSCI

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakosci (Gwarancja) na wykonany Przedmiot Umowy, w tym na
zastosowane materiaty, urzadzenia i podzespoty na okres 24 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna
swoj bieg od dnia podpisania koricowego Protokotu Odbioru Prac.

2. Niezaleznie od Gwarancji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca dostarczy karte gwarancyjng
producenta zastosowanych materiatdow, urzadzen i podzespotéw. Gwarancja jakosci producenta jest
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru moze
wykonywac uprawnienia z Gwarancji lub gwarancji okreslonej w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony
jest do zgtoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztg elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwfocznie potwierdzi¢ na pismie lub pocztg elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 1 dnia roboczego od zgtoszenia Reklamacji przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 3, mogg by¢ sktadane jednoosobowo w imieniu Zamawiajgcego na
adres e-mail WYKONAWCY: ...oovcvivieeiiiiiiiieeevcee e , przez osoby uprawnione przez
Zamawiajgcego do dziatania w tym zakresie

e Andrzej Pawlik,

Wykonawca  potwierdza  otrzymanie  Reklamacji na adres e-mail Zamawiajgcego:
andrzej.pawlik3@arcelormittal.com. W imieniu Wykonawcy uprawnione do dziafania w tym zakresie

sg jednoosobowo nastepujgce osoby:

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie do 2 dni
roboczych od daty potwierdzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé wade Przedmiotu Umowy niezwtocznie, nie pdzniej niz
w terminie 5 dni roboczych od dnia udostepnienia przez Zamawiajgcego urzadzenia do naprawy,
tj. wykona¢ prawidtowo ustuge objetg Gwarancjg z uzyciem wolnych od wad materiatow,
urzadzen i podzespotéw.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgleddw technologicznych, Zamawiajacy, na
pisemny wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu
przewidzianego w ust. 7.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na witasny koszt wszelkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji wiacznie z kosztem prac i materiatdw umozliwiajgcych usuniecie wad.

Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymienionych materiatéw, urzadzen i podzespotéw okres
Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajgcego,
wadliwych materiatéw, urzadzen lub podzespotow i usuniecia wszelkich skutkéw tego odbioru lub
skutkéw ponownego wykonania ustugi.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie
koszty wynikte z nieusuniecia skutkéw ponownego wykonania ustugi.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowany materiat, urzgdzenie lub podzespdt dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwosc i dopuszczalno$é jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany zastosowanego wadliwego materiatu, urzadzenia lub
podzespotu na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Jezeli Wykonawca odmodwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 7 lub okre$lonym na podstawie ust. 8
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby trzeciej,
usuniecia zgtoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie usuwania wad.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséow Gwarancji,
jezeli wady ujawnig sie przed ich uptywem i zostang w terminie zgtoszone Wykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyfaczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady przystugujagcych mu na zasadach ogdlnych, z uwzglednieniem
postanowien ust. 18 - 22.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty Przedmiot Umowy na okres 2 lat, liczac od
daty sporzadzenia Protokotu Odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie usungé na swoj koszt wady zgtoszone przez uprawnionego z rekojmi
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgleddw technologicznych, Zamawiajgcy, na pisemny wniosek
Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przedfuzenie terminu przewidzianego
w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci sktadania reklamacji, o ktérych mowa w ust. 3, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 4 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby uprawnione.

Wykonawca przenosi przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu
Umowy na Zamawiajgcego i gwarantuje, ze przeniesienie to jest skuteczne. Powyzsze nie uchybia
uprawnieniom z rekojmi przystugujgcym Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy

niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwaranciji.

§9

WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy bedzie realizowany w czynnym zaktadzie produkcyjnym i w zwigzku z tym
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji pracy, aby nie miata ona niekorzystnego
wptywu na prace Zamawiajgcego.
Rozpoczecie prac przez Wykonawce moze nastgpi¢ po podpisaniu: Umowy, zgtoszenia BHP,
wystawieniu polecen pisemnych i dostarczeniu kopi polisy OC oraz dokumentéw zgodnie z ust. 5
§7.
O udostepnieniu instalacji do remontu Wykonawca bedzie powiadamiany nie pdzniej niz 72 godz.
przed mozliwoscig rozpoczecia prac.
Wykonawca na swoj koszt zapewnia $rodki transportu pionowego i poziomego oraz sprzet
specjalistyczny (m. in. rusztowania).
Materiaty do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ich transportem zabezpiecza Wykonawca
w koszcie remontu. Wykonawca wraz z materiatami dostarczy wymagane certyfikaty oraz inne
niezbedne dokumenty do prawidtowego ich uzywania.
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6.

Pracownicy Wykonawcy s3 zobowigzani posiadaé wazne badania okresowe, Swiadectwa
i uprawnienia odpowiednie dla wykonywanych prac, przeszkolenie w zakresie bezpieczeistwa
i higieny pracy, ppoz. i ochrony érodowiska oraz ubrania robocze z nazwa firmy (lub
identyfikatory) i odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Strony spiszg odrebng umowe w zakresie korzystania przez
Wykonawce z pomieszczenn socjalnych, magazynowych Iub innych. Korzystanie z tych
pomieszczen bedzie odptatne, wysokos$¢ czynszu zostanie ustalona przez Strony w oparciu o
zasady oraz stawki obowigzujgce u Zamawiajacego.

§10
OBOWIAZKI STRON

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1.1 umozliwienia przedstawicielom Wykonawcy realizujgcym Przedmiot Umowy wejscia/wjazdu
na teren Zamawiajgcego,

1.2 zapoznania Wykonawcy z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego przepisami, zarzadzeniami,
instrukcjami i procedurami, do przestrzegania ktérych jest zobowigzany Wykonawca podczas
realizacji Przedmiotu Umowy,

1.3 udostepnienia posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie niezbednym do realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy nie gwarantuje kompletnosci i aktualnosci udostepnionej
dokumentacji technicznej,

1.4 udziatu w komisjach odbiorczych prac, itp.,

1.5 zaptaty bezspornego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

2.1. ubezpieczenia wykonywanych prac, od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ryzyk powstania
strat lub szkdd spowodowanych jakimikolwiek przyczynami, przy czym wartosé
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ zamowienia,

2.2.  zapewnienia kierownika prac z wtasciwymi uprawnieniami,

2.3. prowadzenia Dziennika Prac, poprzez codzienne wpisy zakresu prac, szkolert BHP, ewidencji
pracownikéw z imienia i nazwiska zatrudnionych do realizacji zadania,

2.4. nie wykorzystywania terenu budowy do zadnych innych celéw anizeli wynikajgce z Umowy,

2.5. wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig. Zgodnie ze ztozong ofertg,
dokumentami i DTR urzadzen, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami, regulacjami wewnetrznymi Zamawiajacego oraz
obowigzujgcymi normami,

2.6.  wykonania Przedmiotu Umowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Energetycznym, Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w TAMEH, Instrukcjg Standardu IZOLACJA-system LOTO w TAMEH przy urzadzeniach
elektrycznych, energetycznych, ktére sg przystosowane do blokowania mechanizmow
przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem i pojawieniem sie
niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprezone powietrze itp.)
podczas prowadzonych robot,

2.7. bezzwtocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego o zagrozeniach dla wykonania
Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikajgcych z Umowy,
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2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

przystgpienia do wykonania Przedmiotu Umowy w dniu przekazania instalacji do remontu.

odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania prac, w szczegdlnosci w zakresie

wygrodzenia i oznakowania,

udziatu w komisjach odbiorczych prac, itp.,

umozliwienia Zamawiajgcemu kontroli jakosci Przedmiotu Umowy w trakcie jego

wykonywania,

dostarczenia materiatéw, czesci i podzespotéw niezbednych do wykonania Przedmiotu

Umowy, przy czym zastosowane materiaty, czesci i podzespoty oraz maszyny i urzadzenia

powinny w szczegdlnosci:

a. spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa;

b. byc¢zgodne z:

- kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy;

- whasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c. muszg by¢ nowe, nieuzywane, posiada¢ gwarancje producenta.

wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urzadzenia, odcinajgce doptyw medidow

energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napedy, wytgczniki, przetaczniki, bezpieczniki

itp., muszg by¢ przystosowane do Standardu IZOLACIA - system LOTO, poprzez mozliwosé
blokowania mechanizmow przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem

i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda,

sprezone powietrze itp.) podczas prowadzonych: remontdow, przeglagdéw oraz prac

konserwacyjnych.

dostarczenia Zamawiajgcemu, na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru atestow

i certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i kart gwarancyjnych dotyczacych zastosowanych

materiatéw, czesci i podzespotdw,

biezgcego utrzymania porzgdku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po

zakonczeniu prac uporzadkowania miejsca wykonywania prac przed wystawieniem

koricowego Protokotu Odbioru,

terminowego usuniecia wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie

realizacji prac, ruchu prébnego i w okresie gwarancji oraz w okresie obowigzywania

rekojmi,

zatrudnienia takiej ilosci oséb, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakosci

wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje do prac, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazann do wykonywania
zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczeristwa przeciwpozarowego,

dostosowania organizacji pracy do potrzeb Zamawiajgcego, w tym praca na wydtuzonych

zmianach, rowniez w dniach ustawowo wolnych od pracy,

Wykonawca potwierdza w Zataczniku nr 4 ,Karta oswiadczen Wykonawcy” zapoznanie sie

z wymaganiami TAMEH POLSKA sp. z 0.0. w zakresie:
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a. Ochrony Srodowiska i Gospodarowania Odpadami,

b. przepisow BHP,

Cc. przepisdw przeciwpozarowych,

ktére sg dostepne na stronie internetowej https://tameh.pl/ oraz akceptuje je
i zobowigzuje sie do ich przestrzegania.

2.20. zorganizowania pracy w sposdb zapewniajacy osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy
bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczeristwa i higieny pracy,

2.21. osoby kierujgce zespotem pracownikow Wykonawcy, muszg dobrze znaé jezyk polski
w mowie i pismie. Wymagania dotyczace stosowania komunikatow stownych: osoby,
bedace nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znaé jezyk, w ktérym jest
sformutowany, aby mogty go poprawnie wymowié oraz zrozumie¢ i w efekcie przyjac
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

2.22. przeszkolenia osdb wykonujgcych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujgcych zagrozen
dla bezpieczeistwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez
zapoznania z uregulowaniami wewnetrznymi Zamawiajgcego, dotyczgcymi bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

2.23. zapewnienia osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, $rodkédw ochrony indywidualnej oraz bezwzglednego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osdb
wykonujgcych Przedmiot Umowy, z nazwg podmiotu zatrudniajgcego dang osobe lub
posiadania identyfikatorow z nazwiskiem danej osoby i nazwg tego podmiotu.

2.24. umieszczenia na wyremontowanej instalacji trwatego oznakowania zawierajgcego
informacje o przeprowadzonym remoncie i podmiocie, ktéry go wykonat,

2.25. nie zatrudniania pracownikéw Zamawiajgcego do wykonania prac objetych niniejsza
Umowsg,

2.26. postepowania wedtug obowigzujgcych u Zamawiajgcego zasad dotyczgcych m.in.:

a. przepisow BHP,
b. systemu wydawania przepustek dla ruchu osobowego, pojazddéw i rzeczowych
sktadnikdw majatkowych oraz zasadami wewnatrzzaktadowego ruchu drogowego.

Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg zasady postepowania, o ktérych mowa w zdaniach

poprzedzajgcych.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkom okreslonym w Umowie, Zamawiajgcy ma

prawo przerwa¢ wykonywanie prac bedacych Przedmiotem Umowy. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego usuniecia stwierdzonych uchybien, pod rygorem odstgpienia od

Umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z §13 niniejszej Umowy. Przerwa ta nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zachowania terminu wykonania Umowy okreslonego w §3, a takze nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania zmiany tegoz terminu.

§11
OSOBY UPOWAZNIONE
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Do prowadzenia i zatatwienia spraw technicznych wynikajgcych z realizacji niniejszej Umowy Strony

wyznaczajg swoich przedstawicieli:

1. zestrony Zamawiajgcego:

O €-MNAH e, el e
O s €-MAIliiiiiiieeciee e, el o,
2. ze strony Wykonawcy:
O s €-Maliiiiiieeeiee e, el o
O €-MNAH e, el e
§12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar

umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

W  przypadku przekroczenia okreslonego w Umowie terminu zakonczenia robdt
remontowych Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce — karg umowng w wysokosci 0,2%
uzgodnionej w Umowie wartosci brutto zadania za kazdy dzien opdznienia, liczgc od
nastepnego dnia terminu ustalonego przez Zamawiajgcego w Zleceniu Roboczym.

W przypadku opdZnienia w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze
— karg umowna w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na
podstawie Protokotu Odbioru - za kazdy dzien opdznienia,

W przypadku opdznienia w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji -
karg umowng w wysokosci 0,2% catego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na
podstawie Protokotu Odbioru - za kazdy dzien opéznienia,

W przypadku, gdy ktorakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w catosci z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w catosci bez uzasadnionej
przyczyny — karg umowng w wysokosci 10% catego wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy,

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w czesci z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstgpi od Umowy w czesci , bez uzasadnionej
przyczyny — karg umowng w wysokosci 10% catego wynagrodzenia brutto, ktére
przystugiwatoby Wykonawcy na podstawie Umowy za wykonanie czesci Umowy, od ktorej
odstgpiono,

W przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwigze Umowe ze
skutkiem natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny — karg umowng w wysokosci 10%
catego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy,

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wypowie Umowe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub gdy Wykonawca wypowie Umowe bez uzasadnionej przyczyny, lub
z przyczyn lezacych po jego stronie - karg umowng w wysokos$ci 10% catego wynagrodzenia
brutto naleznego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy,
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Kary umowne mogg by¢ potrgcane bezposrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.
Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia lub czesciowego odstgpienia od Umowy.
Danie odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
taczna suma kar umownych ptatnych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy,
z wytgczeniem kar umownych zwigzanych z naruszeniem przepiséw BHP i dyscypliny pracy,
o ktérych mowa w 8§12, jest ograniczona do kwoty czterdziestu procent (40%) catego
wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wypowie Umowe z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
lub gdy Zamawiajgcy wypowie Umowe bez uzasadnionej przyczyny, lub z przyczyn lezacych po
jego stronie - karg umowng w wysokosci 10% catego wynagrodzenia brutto naleznego
Wykonawcy na podstawie §4 ust. 1 Umowy.
Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.
Inne mozliwe sankcje niz ww. bedg stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie:

a. zasad BHP,

b. przepiséw przeciwpozarowych,

c. przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie okreslonym w Katalogu Kar,
ktéry stanowi Zatgcznik Nr 5 do niniejszej Umowy.

Okreslone kary umowne nie sg zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowan.

§13
ROZWIAZANIE/ODSTAPIENIE | ZAWIESZENIE UMOWY

Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.

Kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpi¢ w przypadkach i w sposéb okreslony ustawa,

w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.

Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia od Umowy na podstawie przepiséw, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpi¢ w catosci lub czesci (tj. co do niewykonanej

jeszcze czesci Przedmiotu Umowy) w przypadku:

3.1. opdznienia sie Wykonawcy z rozpoczeciem, wykonywaniem lub zakonczeniem prac tak
dalece, ze stanie sie mato prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy
w uzgodnionym terminie.

3.2. wykonywania prac w sposéb wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami ninigjszej Umowy
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

3.3. uchybienia przez Wykonawce obowigzkom lub wymaganiom wskazanym w Zatgczniku nr 1
do niniejszej Umowy.

3.4. dopuszczenia sie przez Wykonawce opdznienia w wykonywaniu niniejszej Umowy
i uchybienie terminowi okreslonemu w harmonogramie - Zatgczniku nr 2 do niniejszej
Umowy,
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3.5. podjecia przez Wykonawce dziatania zmierzajgcego do przeniesienia praw lub obowigzkdow
wynikajgcych z Umowy w sposéb naruszajgcy postanowienia §2 ust. 1 Umowy;

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli pisemne wezwanie Wykonawcy do zmiany sposobu

wykonania Umowy i wyznaczenia w tym celu 2 dniowego terminu okaze sie bezskuteczne.

W kazdym z przypadkow, o ktérych mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wedfug swojego wyboru ma

takze prawo:

5.1. nakaza¢ Wykonawcy zaprzestania wykonywania prac w sposéb niezgodny z Umowa,

5.2. powierzy¢ wykonanie lub poprawienie prac objetych Umowg innym przedsiebiorcom na
koszt i ryzyko Wykonawcy,

5.3. potraci¢ naleznosci z tytutu wykonania zastepczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie
naliczonymi karami umownymi z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia, jezeli
takie zostato ustanowione.

Z waznych powoddéw Zamawiajgcy moze zawiesic¢ realizacje Przedmiotu Umowy. O zawieszeniu

Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce poprzez przestanie noty wskazujgcej przyczyne

i przewidywany okres zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zaptaci bezsporne

wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za mozliwe do rozliczenia prace zrealizowane do dnia

rozpoczecia okresu zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy ustalone przez Strony na podstawie

przeprowadzonej inwentaryzacji.

§14
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

W zwiazku z obowigzujacym w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Systemem Zarzadzania Srodowiskiem
(szS), zobowiazuje sie pracownikéw Wykonawcy do stosowania wytycznych obowiazujacej
Polityki Srodowiskowe] oraz obowiazujgcych i udostepnionych na terenie TAMEH procedur
i instrukcji SZS oraz wszelkich wytycznych przekazywanych przez pracownikéw nadzorujacych
prace Wykonawcy. Zobowigzuje sie Wykonawce do spetniania przepisow prawa w zakresie
ochrony $rodowiska, w tym do posiadania niezbednych zezwolen, jesli takowe sg wymagane.
Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie Ochrony Srodowiska i Gospodarowania Odpadami
(w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy) zostaty opisane w Zatgczniku nr 6 do niniejszej Umowy.

§15
KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESOW

Wykonawca os$wiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek konflikt
interesow, ktory mogtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Umowy przez Wykonawce,
wptywacd na bezstronnosé, niezaleznosé¢ lub rzetelnosé Wykonawecy, lub jakos¢ jego prac.

W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesow
wptywajgcego na prawdziwosé lub kompletnos$¢ oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.l,
Wykonawca o zaistniatym ryzyku niezwtocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajgcego
i niezwfocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami
Zamawiajgcego oraz zobowigzujagcymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca
zobowigzuje sie zachowac najwyzszg staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby
unikng¢ konfliktu interesow w trakcie realizacji Umowy.

Strona 16z 21



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Projekt Umowy nr FL/KR/165/2019

§16
KLAUZULA ODSETKOWA
W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca i Zamawiajgcy majg prawo do
naliczania i dochodzenia odsetek.

§17
KLAUZULA SADU WASCIWEGO
Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
KLAUZULA SItY WYZSZE)

Uzyte w Umowie okreslenie ,,Sita Wyisza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy
uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w catosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna byto zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannos$ci Stron. Za
przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdlnosci:
1.1 kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powdd? oraz inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne,
1.2 akty wtadzy panistwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.,
1.3 dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia

zagrazajgce porzadkowi publicznemu,
1.4 strajki powszechne Iub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,

z wyfaczeniem strajkdw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwi jednej ze Stron wywigzania sie z jakiegokolwiek zobowigzania
objetego Umowag, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie
dwdch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub
okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania z ktérych nie moze
lub nie bedzie mogta sie wywigzac¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktéorym nie bedzie
mozliwe wykonanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjac¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow
dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czesci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dfugotrwatym, powodujgcej
niewykonanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc, Strony beda prowadzi¢ negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba Zze przed
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5.

uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg
inng date zakonczenia negocjacji.

W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym.

§19
KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW | OBOWIAZKOW

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma prawa przenies¢ jakichkolwiek

praw lub obowigzkdw wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie. W szczegdlnosci dotyczy to

przeniesienia jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie lub

udzielenia osobie trzeciej petnomocnictwa do ich dochodzenia.

§20
UBEZPIECZENIE

Szczegdtowe warunki ubezpieczen wymaganych w ramach niniejszej Umowy, zawiera Zatacznik
nr7 do Umowy.

Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polis lub
innych dokumentow ubezpieczeniowych okreslajgcych warunki i zakres ubezpieczenia
(potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) poswiadczajgce zawarcie umowy ubezpieczenia nie
pézniej niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy (tj. daty wskazanej w preambule Umowy),
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem realizacji prac bedacych Przedmiotem
Umowy.

§21

FORMY ZABEZPIECZENIA
Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy
z tytutu gwarancji i rekojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a. W pienigdzu,
b. w gwarancjach bankowych,
c. wgwarancjach ubezpieczeniowych,
w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie stuzyé Zamawiajgcemu do pokrycia
roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym roszczen
Podwykonawcéw robdt budowlanych w przypadku powstania solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego na podstawie art. 647 * kc. oraz do pokrycia roszczeri Zamawiajacego wzgledem
Wykonawecy z tytutu Gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

Szczegbtowe zasady Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu Gwarancji

i rekojmi ustala Zatacznik nr 8 do Umowy.
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§22
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1. Jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe

przepisy prawa, wéwczas Zamawiajacy ma prawo do zmiany postanowien Umowy, w zakresie

wynikajgcym z powyzszych zmian.

2. Do okolicznosci uprawniajgcych do ewentualnych zmian postanowiert Umowy naleza:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

wprowadzenie nowosci technicznych korzystnych dla Zamawiajgcego niezbednych do
wprowadzenia w Przedmiocie Umowy,

zmiany w Przedmiocie Umowy korzystne dla Zamawiajagcego z punktu widzenia
ekonomiczno-finansowego (np. obnizajgce koszty realizowania Umowy itp.),

dziatanie Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej bgdz utrudniajacej realizacje Przedmiotu Umowy,
konieczno$¢ powierzenia podwykonawcom cze$ci Umowy, ktdra ujawni sie dopiero
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, ktérych Wykonawca nie byt w stanie
przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy,

kolizja realizowanego Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez Zamawiajgcego pracami/remontami/dziataniami,

konieczno$¢ dostosowania terminu realizacji Przedmiotu Umowy do termindw innych
prac/dziatan Zamawiajgcego badZ realizowanych na jego rzecz, nie bedacych w zakresie
Przedmiotu Umowy,

konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,

opdznienie  wykonania etapu prac realizowanego przez innego wykonawce
(nie dotyczy podwykonawcow Wykonawcy),

inne przyczyny zewnetrzne, niezalezne wytgcznie od Zamawiajgcego a zarazem niezalezne
od Wykonawcy, uniemozliwiajace badz utrudniajgce realizacje Przedmiotu Umowy,
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ wydtuzenia okresu gwarancji lub rekojmi.

3. Warunki zmiany Umowy:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

termin wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o0 czas trwania okolicznosci, ktore uniemozliwity lub utrudnity wykonanie Przedmiotu
Umowy

w pierwotnie ustalonym terminie;

kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia umownego;
dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w szczegdlnosci
W razie rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zamdwienia, przy czym Zamawiajgcy
zobowigzany jest zaptaci¢ za wszystkie spetnione $wiadczenia;

zwiekszenie wynagrodzenia jest mozliwe jedynie w przypadku wprowadzenia nowosci
technicznych lub technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajgcego niz w Umowie;
zmiana Harmonogramu lub zmiana innych ustalen dotyczgcych termindéw wykonania
Przedmiotu Umowy nie moze pociggac za sobg zwiekszenia wynagrodzenia;

Strona 19z 21



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Projekt Umowy nr FL/KR/165/2019

3.6. strony w dowolnym czasie mogg zmieni¢ Umowe poprzez wydtuzenie okresu gwarancji lub
rekojmi o dowolny okres.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o

zmiane Umowy zawierajgcym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co do wptywu

na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje sie do

whniosku o zmiane Umowy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

6.1. oznaczen indywidualizujacych Strony, zawartych na wstepie Umowy,

6.2. danych wskazanych w § 11 Umowy,

6.3. danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczgcych wystawiania
i doreczania faktur,

Wykonawca nie moze domagac¢ sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§23
KLAUZULA INFORMACYJNA - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Strony zobowigzujg sie, ze:
1.1. beda przetwarzaé dane osobowe wytgcznie w celu zwigzanym z wykonywaniem Umowy,
1.2. beda przetwarza¢ dane osobowe w systemach informatycznych zapewniajgcych
odpowiedni poziom ich ochrony,
1.3. nie beda udostepnia¢ osobom trzecim zadnych danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego lub zebranych w imieniu Zamawiajgcego,
1.4. nie bedg tworzy¢ zbiorow danych osobowych na podstawie otrzymanych danych
osobowych.
Strony zobowigzujg sie do przechowywania dokumentéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy
w sposdb zapewniajgcy ich integralnosé.
Dane osobowe uzyskane od Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy, beda przetwarzane przez Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych), z zachowaniem obowigzku informacyjnego, ktéry jest Zatacznikiem nr 9 do niniejszej
Umowy.

§24
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.
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4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy, kazdy na prawach oryginatu.
5. Zataczniki do Umowy:
1) Zatacznik nrl —Specyfikacja Techniczna,

2) Zatgcznik nr1A — Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej,

3) Zatacznik nriB — Arkusz wyceny do rozliczenia wykonanych prac,
4) Zatacznik nr1C — Arkusz wyceny — propozycje Oferenta,

5) Zatacznik nr2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy,

6) Zatacznik nr3 —Karta Informacyjna o ilosci wytworzonych odpadow,
7) Zatacznik nrd — Karta Oswiadczen Wykonawcy,

8) Zatgcznik nr5 — Katalog Kar,

9) Zatgcznik nré6 — Obowiazki w zakresie Ochrony Srodowiska,

10) Zatacznik nr7 —Warunki ubezpieczen,
11) Zatacznik nr8 — Formy zabezpieczenia.
12) Zatgcznik nr9 — Klauzula informacyjna RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania:

= TRAMEH

Tauran Arcilaehittal Energy Holding

»Remont wymiennikéw AS-5 i AM-5, uktadéw pomiarowych przeptywu wody ptucznej do wymiennikéw AM-5, AS-5, AM-2, AS-2, AK 1-6,
zakup i montaz pomiaru poziomu w komorze $ciekéw P2 wraz z wykonaniem opomiarowania fizykochemicznego sciekdw z regeneracji
wymiennikéw jonitowych w CHOW-1
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania”

L.p. Etap realizacji Przedmiotu Umowy Termin realizacji Ptatnosc Uwagi
1.
2.
3.
Suma 0,00 zt
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do Umowy nr FL/KR/165/2019

Rejestr ilosci i rodzajow odpadow wytworzonych na terenie instalacji i wytransferowanych przez Wykonawce

poza teren instalacji TAMEH POLSKA sp. z 0.0.

Zestawienie za okres:

Sposéb zagospodarowania™*
Data llosé llosé
] wytworzenia Kod Rodzaj wytworzonych | przekazanych | ©dzysk | Unieszkodliwianie
P odpadu* odpadu* odpadu* odpadoéw* odpadow*
(miesiac, rok) [Mg] [Mg] R D
1
2
n..

* - informacje podaje wytwérca odpadu (Wykonawca) na podstawie ,Kart przekazania odpadu” lub ilo$ci odpadéw w
przypadku odpadow czasowo magazynowanych u Zamawiajgcego.
** - Wykonawca podaje sposob odzysku lub unieszkodliwienia lub przewidziany sposob odzysku lub unieszkodliwiania

odpadow

Wykonawca prac Osoba nadzorujgca realizacje

(data, podpis) (data, podpis)
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr FL/KR/165/2019

KARTA OSWIADCZEN WYKONAWCY

Niniejszym o$wiadczamy, ze:

Pracownicy zatrudnieni przez nas do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg wazne szkolenia
w dziedzinie BHP oraz wazne badania lekarskie.
Stosowane przez nas sprzet, maszyny, narzedzia i materiaty sg sprawne, w nalezytym stanie
technicznym oraz spetniajg wymagania okreslone przepisami prawa.
W przypadku koniecznosci zastosowania w celu realizacji przedmiotu Umowy niebezpiecznych
substancji lub preparatow chemicznych, powiadomimy o takim fakcie Zamawiajgcego oraz
dostarczymy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego
przed rozpoczeciem prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami TAMEH POLSKA sp. z 0.0. w zakresie:

a. Ochrony Srodowiska i Gospodarowania Odpadami,

b. przepiséw BHP,

C. przepisdw przeciwpozarowych,

ktére sg dostepne na stronie internetowej https://tameh.pl/ oraz akceptuje je i zobowigzuje sie do

ich przestrzegania.

Przeszkoliliémy naszych pracownikéw w zakresie wystepujgcych zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak rowniez zapoznaliSmy ich z uregulowaniami
wewnetrznymi obowigzujgcymi w TAMEH POLSKA sp. z o. o. — Zaktad Wytwarzania Krakdw,
a dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy i p.poz. oraz regulaminem organizacji ruchu oséb
i pojazddw na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Krakowie.

Zapewniamy swoim pracownikom odpowiednig odziez i obuwie robocze, srodki ochrony

indywidualnej oraz bezwzglednie przestrzegamy ich stosowania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr FL/KR/165/2019 Fauron fucelorhisial Eneray Helding

KATALOG KAR

WAZNE! KARY PODLEGAJA SUMOWANIU

) WYSOKOSC KARY
NIEPRAWIDLOWOSCI

(PLN)
Wykonywanie Prac bez dokumentéw dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac, karta 5 000.00
oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia). '
Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody Zamawiajgcego. 2 000,00
Zmiana sktadu zespotu pracownikéw wykonujgcych Prace bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego. 5 000,00
Nieobecno$¢ pracownika wyznaczonego do statego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania Prac. 2 000,00
Wykonywanie Prac na wysokosci bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci. 5 000,00
Wykonywanie Prac bez lub z niedziatajgcym detektorem gazu’ 2 000,00
Wykonywanie Prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Wykonywanie Prac bez sprzetu do ewakuaciji 1.000.00
pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia Prac. '
Uzywanie do Prac maszyn i urzadzen bez dopuszczenia Zamawiajgcego lub uszkodzonych (w tym m. in. bez
. o . 1 000,00
wymaganych oston oraz nie posiadajgcych aktualnego dopuszczenia UDT).
Wykonywanie Prac bez zatozenia indywidualnej ktodki zgodnie ze standardem ,lzolacja”.” 1 000,00
Prowadzenie maszyn, pojazdéw i urzgdzen dzwignicowych przez pracownikéw nieposiadajgcych odpowiednich 1.000.00
uprawnien. '
Uzywanie uszkodzonego lub niewtasciwego zawiesia. 2 000,00
Wykonywanie Prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wymaganej oceny zagrozenia pozarowego,
odpowiednich zezwolen oraz sprzetu gasniczego (gasnic). 3 000,00
Niestosowanie lub stosowanie niewlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej i ubran roboczych (np. brak logo,
niewtasciwy kolor™, brak okularéw itp.). 1000,00
Palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych. 1 000,00
Naruszenia systemu przepustkowego (uzywanie nie swoich przepustek, zamienianie sie przepustkami, uzywanie
. ) , . Y L ) o . 3 000,00
takich, ktérym skonczyta sie waznos¢, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelnosci).
Zatrudnienie pracownika Zamawiajgcego przez Wykonawce w celu wykonywania Prac na terenie 10 000.00
Zamawiajgcego. '
Korzystanie pracownika Wykonawcy z odziezy roboczej/ochronnej Zamawiajgcego. 10 000,00
Nieprzestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym. 1 000,00
Kradziez i usitowanie kradziezy. 10 000,00
Za kazdorazowg probe wejscia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bedgcego pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajgcych, a takze za kazdorazowe stwierdzenie przebywania jego 10 000.00

na terenie Zamawiajgcego w stanie po spozyciu lub uzyciu alkoholu, narkotykéw lub innych $Srodkéw
odurzajacych.

W szczegdlnie powaznych przypadkach zagrozenia zycia i zdrowia (np. skutkujgcych zaistnieniem cigzkiego,
zbiorowego lub $miertelnego wypadku przy pracy na terenie Zamawiajgcego albo powstaniem ciezkiego
uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywajgcej na terenie Zamawiajgcego lub narazenia na szkode
mienia Zamawiajgcego o znacznej wartosci przez Wykonawce, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu za kazdy
taki przypadek kare umowng w wysokosci 20% (lub inng kwote w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) catosci
wynagrodzenia netto, przewidzianego w Umowie o Wykonanie Pracy na terenie Zamawiajagcego, w zwigzku z
ktéra dopuszczono sie naruszenia.

*nie dotyczy: TAMEH POLSKA Sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Blachownia w Kedzierzynie - Kozlu

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA,
GOSPODAROWANIA ODPADAMI

1. Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze Srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony S$rodowiska na podstawie obowigzujgcych przepisow okreslonych
w szczegdlnosci w:

a) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2018., poz. 799
z pdin. zm..),

b) ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 954 z pdzn. zm.),

c) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U. 2018., poz. 150 z pdézn. zm.),

d) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.2018., poz. 1614
z pézn.zm.),

e) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zm.).

2. Wykonawca jest wytwédrcg i posiadaczem wszelkich odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
prac z wyjatkiem odpaddéw, ktdrych zagospodarowanie przynosi efekt ekonomiczny (ztom

metalowy).
3. Wykonawca zobowigzuje sie odktadac¢ odpady powstajgce w toku prac objetych niniejszg umowg
w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca oznakuje

i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadéw. Oznakowanie dodatkowo powinno zawiera¢ w
szczegolnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje oraz kody odpaddw. Po zakornczeniu prac
Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawg o odpadach oraz przywrdci
teren, na ktorym magazynowane byty odpady do stanu przed magazynowaniem odpadéw
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4. Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli i silnikéw elektrycznych
Wykonawca przekazuje w catosci do miejsca wskazanego do ich gromadzenia tj.:

e ztom stalowy - plac sktadowy Zaktadu Wytwarzania Krakéow — (wymiary ztomu:
1500x500x500, najwieksza masa kawatka ztomu 2000 kg),

e ztom metali kolorowych —Magazyn 370 Zaktadu Wytwarzania Krakéw,

o ztom kablowy i silniki elektryczne — Magazyn 370 Zaktadu Wytwarzania Krakéw (kable
pociete na 1m odcinki i powigzane w peczki).

5. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi
odpaddw, ktory uzyskat pozwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, chyba ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania pozwolenia.

6. W celu udokumentowania gwarancji prawidtowego postepowania z wytworzonymi odpadami,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ostatecznego
odbioru prac pisemnej informacji wedtug wzoru opisanego w Zatgczniku  (Rejestr ilosci
i rodzajow odpaddw wytworzonych na terenie instalacji i wytransferowanych przez Wykonawce
poza teren instalacji TAMEH POLSKA sp. z 0.0..) Wypetniony arkusz oraz kopie Kart Przekazania
Odpadu stanowi¢ bedg zatgcznik do koncowego protokotu odbioru prac, stanowigcego podstawe
do wystawienia faktury.

7. W przypadku niezagospodarowania przez Wykonawce wytworzonego przez siebie odpadu
i bezskutecznosci wezwania do spetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy ma prawo zlecié
wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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Zatacznik nr 6 do Umowy nr FL/KR/165/2019

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia wystgpienia szkody w S$rodowisku
Wykonawca obowigzany jest niezwtocznie podjgé niezbedne dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystgpienia szkody w srodowisku Wykonawca obowigzany jest do ograniczenia
szkody i podjecia dziatarh naprawczych.

Wykonawca oswiadcza, ze on sam oraz jego Podwykonawcy podczas realizacji Przedmiotu
Umowy bedg stosowa¢ sie do ustalen wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ile byta wymagana.

Wykonawcy zabrania sie w miejscu realizacji prac:

a) wwozenia lub wnoszenia odpaddw, ktore nie powstaty w zwigzku z realizacjg prac;

b) gromadzenia w miejscach i warunkach nieuzgodnionych z Zamawiajagcym odpadéw
powstatych w zwigzku z realizacjg prac, spalania lub zakopywania odpaddéw i innych
materiatéw;

c) wprowadzania Sciekdw bytowych i $ciekdow przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych, a takze wprowadzania sciekow
opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej;

d) wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych i systeméw gospodarki wodno-$ciekowe],
odpaddw statych, odpaddw ptynnych niemieszajgcych sie z wodg, substancji palnych
i wybuchowych, substancji zrgcych i toksycznych itp. okreslonych w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw
(Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 ze zm.).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ oraz przejmuje odpowiedzialno$¢ w stosunku do osdb
trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji prac, wszelkich prac niezgodnie
z zasadami ochrony $rodowiska i gospodarki odpadami. w tym za:

a) zanieczyszczenie wodd i gruntu substancjami  niebezpiecznymi  pochodzgcymi
z uszkodzonych maszyn i urzadzen,
b) emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.

W zwiazku z obowigzujagcym w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Systemem Zarzadzania Srodowiskiem
(szS), zobowiazuje sie pracownikéw Wykonawcy do stosowania wytycznych obowigzujgcej
Polityki Srodowiskowej oraz obowigzujacych i udostepnionych na terenie TAMEH procedur i
instrukcji SZS oraz wszelkich wytycznych przekazywanych przez pracownikéw nadzorujacych
prace Wykonawcy. Zobowigzuje sie Wykonawce do spetniania przepisow prawa w zakresie
ochrony srodowiska, w tym do posiadania niezbednych zezwolen, jesli takowe sg wymagane.
Wszelkie zaplanowane niezbedne do wykonania prace skutkujgce podwyiszong emisjg do
Srodowiska Wykonawca zgtasza z kilkudniowym wyprzedzeniem pracownikom ochrony
srodowiska TAMEH POLSKA.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FL/KR/165/2019

Warunki ubezpieczen

Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg w ramach nastepujgcych umoéw ubezpieczenia
Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC) zgodnie z zapisami ust. 2 i 3.

Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej (OC).

Wykonawca utrzyma w mocy co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg (tj. od dnia
podpisania umowy, do wypetnienia zobowigzan gwarancyjnych) oraz zapewni ciggtosé
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdrej rodzaj dziatalnosci objetej ochrong
bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujgce warunki:

2.1. Suma gwarancyjna bedzie wynosi¢ co najmniej 1.500.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej objgc¢ powinien odpowiedzialnosé cywilng Ubezpieczonych
z tytutu czyndw niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowg) oraz odpowiedzialnosé
cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
(odpowiedzialno$¢ kontraktowg), jak réwniez odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody
wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt oraz wykonang ustuge (w tym
szkody wynikte z wadliwego wykonania czynnosci, prac lub ustug powstate po ich
przekazaniu odbiorcy). Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone
osobom trzecim.

2.3. Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

a) szkody osobowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji
Umowy pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania podlimitu
odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 500.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci  cywilnej posiadaczy pojazddéw mechanicznych, o ile beda
wykorzystywane do realizacji Umowy;

c) szkody powstate wskutek razgcego niedbalstwa;

d) szkody wyrzadzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnosci lub prac;
Dopuszcza sie zastosowanie podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej
1.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

e) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Wykonawcy, wiaczajgc ryzyko utraty rzeczy; Dopuszcza sie zastosowanie
podlimitu odpowiedzialnosci w wysokosci co najmniej 1.000.000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

f)  szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych, jezeli zakres realizacji bedzie zawierat
takie prace;

g) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi, jezeli zakres
realizacji bedzie obejmowat prace ziemne;

h) szkody wyrzadzone wskutek prac rozbidrkowych, wyburzen, jezeli zakres realizacji
bedzie zawierat takie prace;

Stronalz3



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FL/KR/165/2019

i) szkody w podziemnych instalacjach i urzadzeniach, jezeli zakres realizacji bedzie
przewidywaft takie ryzyko;

j)  szkody wyrzadzone przez mtoty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce, jezeli
zakres realizacji bedzie przewidywat takie ryzyko;

2.4. Jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni podwykonawcy, ochrong objete zostang szkody
za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty wyrzadzone przez
podwykonawcow; dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy
bedgcego sprawcg szkody. Niezaleznie od zakresu ubezpieczenia okreslonego w zdaniu
poprzednim, Wykonawca powinien zweryfikowaé polisy ubezpieczeniowe posiadane przez
podwykonawcow i zapewnic, aby ich zakres ubezpieczenia byt dostosowany do skali i rodzaju
prac realizowanych przez podwykonawce w ramach niniejszej Umowy. Alternatywnie
dopuszcza sie ubezpieczenie podwykonawcéw, jako podmioty Dodatkowo Ubezpieczone w
ramach polisy Wykonawcy.

2.5. Franszyza redukcyjna moze dotyczy¢ wytgcznie szkdd rzeczowych oraz nie powinna
przekraczac¢ 20.000 zt na zdarzenie.

2.6. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.7. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski, z
rozszerzeniem na zagranice, jezeli zakres realizacji bedzie wykraczat poza teren Polski.

2.8. Wytgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

Postanowienia dodatkowe dotyczace w/w ubezpieczenia.

3.1. Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis lub innych dokumentdow
ubezpieczeniowych okreslajgcych warunki i zakres ubezpieczenia (potwierdzone za zgodnosé
z oryginatem) poswiadczajgce zawarcie umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz w terminie 7
dni od zawarcia Umowy (tj. daty wskazanej w preambule Umowy), jednakze nie pdzniej niz na
7 dni przed rozpoczeciem realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy. Wykonawca bedzie
rowniez zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu OWU dotyczgce ubezpieczenia oraz
potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu zawartej umowy ubezpieczenia.
Jezeli sktadka jest ptatna w ratach Wykonawca zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
potwierdzenie optacenia sktadki nie pdzniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie
ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia dokumentu: Departament Utrzymania Majatku Zaktadu
Wytwarzania Krakow.

3.2. Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonej
przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwtocznie i bez wezwania dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie biezgcej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okreslonymi w niniejszym zatgczniku, w terminie
najpdzniej 7 dni przed koncem biezgcego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym
obowigzek zapewni¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowej. Miejsce dostarczenia dokumentu:
Departament Utrzymania Majatku Zaktadu Wytwarzania Krakéw.

3.3. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce
jej zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone Zamawiajgcemu terminowo,
albo jedli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zakresu
wskazanego powyzej lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy umowy
ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody badZ gdy Swiadomie wprowadzi
w btgd Zamawiajgcego co do istnienia lub warunkéw tejze umowy ubezpieczenia,

Strona2z3



= TAMEH

Tauron ArcelorMittal Energy Holding

Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FL/KR/165/2019

Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we
wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowg z tytutu
sktadki za zawartg jak wyzej umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac
potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami z naleznosci Wykonawcy, w tym z wynagrodzenia
Wykonawcy.

3.4. Ubezpieczenie wskazane w niniejszym Zatgczniku winno zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem
lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga
jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia powodujgca pogorszenie
warunkow ubezpieczenia w porédwnaniu z Umowa. Decyzja dotyczaca zatwierdzenia zmiany
musi by¢ przedstawiona Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji zmian
umow ubezpieczenia, ktdre powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy. Niewniesienie przez
Zamawiajgcego w powyzszym terminie zastrzezen nie oznacza zatwierdzenia zmiany
warunkow.

3.5. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania wazno$ci wymaganego ubezpieczenia nie
moze by¢é w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

3.6. Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi
zawartych umoéw ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u
innego ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o
wspotpracy z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na
terenie Polski.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z Ubezpieczycielami celem
likwidacji szkod. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu
realizacji Umowy - Wykonawca, Podwykonawcy i Zamawiajgcy udzielg sobie rozsgdnej pomocy i beda
wspotpracowad przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegat szybko i bez
zaktdcen.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. (RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAMEH POLSKA sp. zo.0., 41-308
Dabrowa Gornicza, Al. J. Pitsudskiego 92/1028B.

2. Inspektorem ochrony danych w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. jest Pan Krzysztof Deneka, e-mail:
krzysztof.deneka@tameh.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowigzkowe, jednakze ich niepodanie spowoduje, iz
zawarcie i realizacja umowy bedg niemozliwe.
5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosé
z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

Krzysztof Deneka
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w TAMEH POLSKA sp. z o.0.
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