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Dagbrowa Gornicza, dn. 04.07.2017 r.

KOMUNIKAT nr 1

Do postepowania przetargowego FL/PN/341/2017 - Petnienie funkciji Inzyniera Kontraktu
na czas realizacji projektu pn. ;,Modernizacja TD-1, 2i 3" w TAMEH POLSKA sp. z
0.0.

Zamawiajgcy informuje, iz w toku prowadzonego postepowania wptynety pytania, ktorych
tres¢ jak i stanowisko Zamawiajgcego znajdujg sie ponizej:

Pytanie 1

Prosimy o okreslenie zakresu obowigzkéw IK odnoszacych sie do postepowania przetargowego na
wykonawce remontu turbodmuchaw lub wskazania, ze Zamawiajgcy nie oczekuje wsparcia w
przetargu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie oczekuje wsparcia IK do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wykonawce remontu turbodmuchaw.

Pytanie 2

W umowie pojawiajg sie zapisy odnoszgce sie do okresu gwarancji i rekojmi (12.9, 18.3, 18.5) —
jednoczesnie brak zapiséw okreslajgcych okres gwarancji; dodatkowo w zakresie obowigzkéw nie
przewidziano zadnych obowigzkéw dotyczacych gwarancji i rekojmi. W zwigzku z powyzszym,
prosimy o wykreslenie zapisow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy ze wzgledu na charakter pracy nie przewiduje okresu gwaranc;ji i rekojmi.
Zapisy odnoszace sie do okresu gwaranciji i rekojmi (12.9, 18.3, 18.5) zostang usuniete.

Pytanie 3
Prosimy o przekazanie Kontraktu z Generalnym Wykonawcg modernizacji TD-1,2 i 3 lub jego wzoru.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia do wgladu wzér kontraktu FL/PN/230/2016 - zatgcznik nr 1.

Pytanie 4
Prosimy o potwierdzenie, ze IK nie ma petni¢ funkcji Generalnego Projektanta.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze IK nie bedzie petnit funkcji Generalnego Projektanta.

Pytanie 5

Czy Zamawiajgcy dysponuje ogélnym harmonogramem realizacji inwestycji, ktéry mogtby udostepnic.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepnia ogdlny harmonogram realizacji inwestycji w zatgczniku nr 2.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze jezyk polski jest obowigzujgcym jezykiem Kontraktu z Generalnymi
Wykonawcami.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze jezyk polski jest obowigzujgcym jezykiem Kontraktu z Generalnymi
Wykonawcami.

Pytanie 7

Wzér umowy, Pkt. 5.2.1

Prosimy o powigzanie terminu przedstawienia Raportu Miesiecznego, z terminem 7 dni od
przedstawienia Raportu przez Generalnego Wykonawce. Umozliwi to Wykonawcy odniesienie sie w
swoim Raporcie do Raportu GW.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zobowigzat Wykonawce modernizacji do przedstawiania sprawozdania z kazdego
miesigca do pigtego (5) dnia kazdego miesigca. Wobec powyzszego Zamawiajgcy nie wyraza zgody
na zaproponowang zmiane.

Pytanie 8

Wz6r umowy, Pkt. 10.1
Prosimy o okre$lenie minimalnego terminu na reakcje Inzyniera na wezwanie Zamawiajgcego do
prawidtowego wykonywania umowy. Proponujemy 14 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 9

Wzér umowy, Pkt.10.4b
4b w przypadku nieobecno$ci inspektora nadzoru Wykonawcy podczas zgtoszonych odbioréw robot
w danej branzy - w wysoko$ci 2.000,00 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy dzien
nieobecno$ci

1) Wskazujemy, ze obecnos¢ Inspektora warunkuje uprzednie terminowe i kompletne
zgtoszenie odbiorow prac przez Generalnego Wykonawce. Prosimy o zmiane zapisu
i uwzglednienie faktu terminowego i kompletnego zgtoszenia przez GW.
2) Czy Zamawiajgcy przewiduje wspotudziat w odbiorach prac przez swoich specjalistow?
Odpowiedz:
Ad 1 Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane,
Ad 2 Zamawiajgcy bedzie brat udziat przy wszystkich odbiorach.

Pytanie 10

Wz6r umowy, Pkt. 10.4d
4 d) uchybienia wynikajgce z btedu Wykonawcy na etapie zatwierdzania zgodno$ci (odbiorow)
przedfozonej przez Wykonawce modernizacji i Wykonawce Remontu dokumentacji technicznej ze
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stanem faktycznym na obiekcie - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy zfotych), za
kazdy przypadek naruszenia

W/w kara umowna jest w naszej ocenie nieuzasadnione. Za zgodnos$¢ projektéw i realizacje
przedmiotu zaméwienia zgodnie z Kontraktem odpowiada Generalny Wykonawca. Wnosimy
o wykreslenie kary.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyrazg zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 11

Wzér umowy, Pkt 10.7
Whnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialnoéci IK do 70% wynagrodzenia IK.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 12

Wzér Umowy, Pkt. 4.2

4.2. Ze wzgledu na charakter Ustug, jakie $wiadczy Inzynier Kontraktu oraz fakt, ze wykonywanie
tych Ustug jest nieodigcznie zwigzane z modernizacjg TD-1, 2 i 3 oraz remontem TD-1, 2i 3
realizowanymi przez Wykonawce Modernizacji i Wykonawce Remontu, w przypadku przediuzenia
okresu realizacji Kontraktu lub Umowy Remontowej, Wykonawca zobowigzuje sie bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia Swiadczy¢ Ustugi objete niniejszg Umowa do daty
faktycznego zakonczenia okresu realizacji Kontraktu lub Umowy Remontowej.

Prosimy o zmiane zapisu na nastepujacy: ... ,w przypadku przedtuzenia okresu realizacji Kontraktu
lub Umowy Remontowej, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie
bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia $wiadczy¢ Ustugi objete niniejszg Umowg do daty
faktycznego zakoriczenia okresu realizacji Kontraktu lub Umowy Remontoweyj.”

Prosimy réwniez o dodanie zapisu:

W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Kontraktu lub Umowy Remontowej, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie dodatkowe w wysokosci
miesiecznego wynagrodzenia w danym etapie, za kazdy dodatkowy miesigc $wiadczenia ustugi”.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowane zmiany.

Pytanie 13

Wzér Umowy, Pkt. 9.4
Prosimy o zmiane terminu ptatnosci na 30 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 14
Wzér Umowy, Pkt. 11.1.3
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Prosimy o nastepujgcg zmiane:

11.1.3 Wykonawca nie realizuje Ustug zgodnie z Umowg lub realizuje je nienalezycie. W takim
przypadku prawo do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym przystuguje
Zamawiajgcemu, jezeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajgcego do usuniecia
nieprawidtowos$ci w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 14 dni, Wykonawca nie zacznie
realizowa¢ Umowy nalezycie lub nie przystapi do usuniecia skutkéw nienalezytego wykonywania
Umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 15
Jaki jest termin akceptacji protokotu odbioru czesciowego pod fakture?

Odpowiedz:
Protokot jest zatwierdzany w terminie do 7 dni.

Pytanie 16

Pkt. 3.1.2.4
3.1.2.4. weryfikacja szczegéfowego harmonogramu realizacji jego uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz
jego state monitorowanie.

Uzgodnienie harmonogramu z Zamawiajgcym powinno by¢ obowigzkiem GW. Po stronie IK powinno
by¢ jego zaopiniowanie. Prosimy o modyfikacje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane:

»3.1.2.4. zaopiniowanie szczegbétowego harmonogramu realizacji uzgodnionego przez Wykonawce
modernizacji z Zamawiajgcym oraz jego state monitorowanie.”

Pytanie 17

Pkt. 3.1.3.5
b) identyfikacia i alokacja zakresu dostaw ustug wynikajgcych z technicznej koordynacji
kompletno$ci inwestycji w celu zapewnienia kompletnosci prowadzonych robdt,

Niejasne sg dla nas obowigzki Inzyniera Kontraktu wynikajgce z przedmiotowego punktu. Prosimy o
doprecyzowanie intencji Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usuwa w/w pkt z zakresu obowigzkéw IK.

Pytanie 18

Pkt 3.1.2.2

3.1.2.2 weryfikacja (wspdlnie z Zamawiajgcym) wszystkich wymagan zwigzanych z inwestycjg oraz jej
realizacjg (analiza aspektéw technicznych, kosztowych, harmonogramowych) wg standardow
zarzgdzania projektami

Prosimy o wskazanie, wedlug jakich standardéw zarzgdzania projektami IK powinien weryfikowaé
wymogi zwigzane z inwestycja.

Odpowiedz:
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Zapis zostanie usuniety.

Pytanie 19

Pkt 3.1.7.10
3.1.7.10. przeprowadzenie koricowej inspekcji w celu okreslenia rzeczywistej kompletnosci wykonania
inwestycji w odniesieniu do zawartego Kontraktu Realizacyjnego

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie obowigzkéw IK nie lezy opracowanie analizy kompletnosci
inwestycji. Za kompletnos¢ inwestycji wzgledem Kontraktu Realizacyjnego odpowiada Generalny
Wykonawca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie obowigzkéw IK nie lezy opracowanie analizy kompletnosci
inwestycji. Za kompletnos¢ inwestycji wzgledem Kontraktu Realizacyjnego odpowiada Generalny
Wykonawca. IK ma przeprowadzi¢ kohcowg inspekcje w celu okreslenia rzeczywistej kompletnosci
wykonania inwestycji w odniesieniu do zawartego Kontraktu Realizacyjnego

Pytanie 20

Pkt. 3.1.4.1
3.1.4.1 opracowanie Systemu Kontroli Dokumentacji opracowywanej przez Generalnego Wykonawce

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie Wykonawcy jest weryfikacja Systemu Kontroli Dokumentacii,
a nie jego opracowanie.

Odpowiedz:
W zakresie Wykonawcy jest weryfikacja Systemu Kontroli Dokumentacji opracowywanej przez
Generalnego Wykonawce.

Pytanie 21

Pkt. 3.1.5.10

oznaczenie zadan lezgcych na $ciezce krytycznej realizacji inwestycji,

Prosimy o potwierdzenie, ze realizacja powyzszego obowigzku odbywaé sie bedzie w oparciu
o0 harmonogramy dostarczone przez Generalnych Wykonawcow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, Zze realizacja powyzszego obowigzku odbywac sie bedzie w oparciu
o harmonogramy dostarczone przez Wykonawce Modernizaciji.

Pytanie 22

Pkt. 4.1
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie pomieszczenia biurowe oraz na
potrzeby archiwum.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy pomieszczenie o pow. 55 m? (bez wyposazenia) wraz z toaletg
0 pow. 6 m2, Koszt najmu ww. pomieszczen bedzie wynosit ok. 1.400,00 zt/m-c netto.

Pytanie 23
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Pkt 3.1.2.10

3.1.2.10 okreSlanie sposobdéw zatatwiania sporéw | reklamacji oraz uczestnictwo w procesie
zatatwiania sporow i reklamacji lub réznicy opinii, jakie mogg powsta¢ pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcami modernizacji i remontu; w sytuacji gdyby spér dotyczyt wad technicznych,
przygotowanie opinii technicznej w tej sprawie na uzytek Zamawiajgcego

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzki IK w zakresie punktu obejmujg tylko doradztwo techniczne, nie
np. prawne.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzkiem IK w zakresie punktu bedzie tylko doradztwo techniczne,
nie np. prawne.

Pytanie 24

Pkt 3.1.12.15
3.1.2.15. redagowanie tresci wystgpien do Wykonawcéw modernizacji remontéw, w zwigzku
z wydanymi opiniami i opracowaniami.

Prosimy o doprecyzowanie — redagowac¢ bedzie IK, po czyjej stronie bedzie przesytanie wystgpien.

Odpowiedz:
Akceptacja i przesytanie wystgpien bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 25

Pkt 3.1.3.4.2

3.1.3.4.2 zapewnienie niezbednych ustug w zakresie nadzoru technicznego nad robotami w celu
zagwarantowania ukonczenia robét w terminie przewidzianym w harmonogramie realizacji
inwestycji, oraz zapewnienie, ze warunki Kontraktu Realizacyjnego pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawca modernizacji i remontu sg spetnione.

Wnosimy o skreslenie punktu w zakresie zagwarantowania ukonczenia robét w terminie — IK nie moze
gwarantowaé ukonczenia robét w termie; gwarantuje to Generalny Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 26

Pkt 3.1.5.13.
3.1.56.13. przeprowadzenie inspekcji w Polsce lub poza granicami Polski, w przypadku, jezeli jest ona
niezbedna do sporzgdzenia raportu,

Prosimy o wprowadzenie limitu inspekcji zagranicznych do 3 na terenie UE.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje konieczno$ci przeprowadzenia inspekcji. Zapis zostanie usuniety.

Pytanie 27
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Pkt 3.1.4.2b
b) (sprawdzanie) poprawno$ci rozwigzan konstrukcyjnych

Prosimy o doprecyzowanie obowigzku — za obliczenia konstrukcyjne odpowiadajg projektanci.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze za obliczenia konstrukcyjne odpowiadajg projektanci.

Pytanie 28

Pkt. 3.1.3.5

3.1.3.5. g) nadzér nad Rozruchem, Ruchem Regulacyjnym, Ruchem Prébnym, procesem akceptacji
0siggéw parametrow technicznych (Gwarantowanych Parametrow Technicznych) i nad przejeciem
robdt do eksploatacji,

Prosimy o potwierdzenie, ze koordynacja prac rozruchowych prowadzona bedzie przez
wyspecjalizowany podmiot zatrudniony przez Generalnego Wykonawce.

Odpowiedz:
Koordynacja prac rozruchowych prowadzona bedzie przez Wykonawce Modernizacji
i Zamawiajgcego.

Pytanie 29
Pkt. 3.1.7.4
3.1.7.4 powiadomienie upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego o gotowosci poszczegoéinych
czesci jak i catosci obiektu/instalacji do przekazania do eksploatacji i monitorowanie postepu

procedur zdawczych,

Zadanie niezrozumiate. Prosimy o doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
aktywnie bedzie uczestniczyt w odbiorach, a o gotowosci do odbioru i zgtoszenia dokonuje Generalny
Wykonawca.

Odpowiedz:

Zapis zostanie usuniety.

Pytanie 30

Projekt Umowy: Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne spoétki prosimy o usunigcie wymogu
posiadania ubezpieczenia od czystych strat finansowych.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 31

Projekt umowy punkt 13.3.1. oraz Zatgcznik 1: Wnosimy o wykreslenie wymagah w zakresie
ubezpieczenia dla czynnosci wykraczajgcych poza funkcje Inzyniera Kontraktu — tj. ochrone
doradztwa

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 32
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Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne Oferenta, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
franszyzy, o ktérej mowa w par. 13.3.10 w wysokosci ekwiwalentu 62.000 EUR w odniesieniu do
wszystkich szkéd?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Pytanie 33

Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne Oferenta, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
zakresu czasowego ochrony w odniesieniu do umoéw ubezpieczenia o ktérych mowa w par. 13.3.8
opartego o trigger claims made z 3-letnim przediuzonym okresem sktadania roszczen? Oznacza to
objecie ochrong szkdd rzeczowych i osobowych wyrzgdzonych osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkod, ktore zgtoszone zostaty w okresie ubezpieczenia lub w 3-letnim przedtuzonym okresie
skfadania roszczen (z zachowaniem termindéw przedawnienia).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje zapis punktu 13.3.8 na nastepujacy:

L,Ubezpieczenie bedzie obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela za szkody wynikajgce ze
zdarzenia (dziatania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniatego w okresie co najmniej od dnia
rozpoczecia realizacji Umowy do dnia Odbioru Koncowego, chociazby sama szkoda powstata lub
zostata ujawniona, czy tez roszczenie zostato zgtoszone po tym okresie, jednakze w granicach
terminéw przedawnienia okre$lonych powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa; alternatywnie
dopuszcza sie ubezpieczenie roszczen w stosunku do Wykonawcy wniesionych w okresie
ubezpieczenia (claims made), z zastrzezeniem, ze ochrona w tym zakresie bedzie utrzymywana
przez Wykonawce przynajmniej przez 3 lata od dnia wykonania ostatniej z ustug okreSlonych
w Umowie.”

Pytanie 34

Projekt Umowy punkt 13.4.2. 4. Z uwagi na uwarunkowania korporacyjne Oferenta, wnosimy o
dopisanie, ze Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunku jesli dokumenty ubezpieczeniowe bedag
wskazywaly, iz brak jest opdznien czy zalegtosci w ptatnosci sktadki oraz, ze ochrona
ubezpieczeniowa pozostaje w mocy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zaproponowang zmiane.

Pytanie 35

Zatgcznik nr 6 do SIWZ, punkt 4.1: Czy Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie przestrzen biurowg oraz
na potrzeby prowadzenia archiwum (np. w budynku wielofunkcyjnym nr II). Jesli udostepnienie bedzie
odptatne prosimy o wskazanie kosztu celem okreslenia sktadowej ceny za przedmiotowa ustuge.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi — patrz pytanie nr 22.
Pytanie 36

Zatgcznik nr 7 do SIWZ, punkt 4.2: Prosimy o zmiane zapiséw dotyczacych czasu realizacji ustugi na
takie ktdre pozwolg na precyzyjne okreslenie zaangazowania zespotu Inzyniera Kontraktu. Oraz o
wprowadzenie zapisu iz w przypadku przedtuzenia okresu realizacji Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do dalszego $wiadczenia ustugi przy czym dodatkowe wynagrodzenie zostanie
uzgodnione przez strony a w przypadku braku takiego uzgodnienia bedzie réwne miesieczne;j
ptatnosci za kazdy kolejny miesigc realizacji.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy udzielit odpowiedzi — patrz pytania 5 i 12.

Jednoczesnie informujemy, ze Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia
07.07.2017r. godz. 12.00.
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