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Niniejszy Kontrakt został zawarty w Dąbrowie Górniczej, w dniu [●] roku, pomiędzy: 

TAMEH POLSKA spółka z o. o., spółką prawa polskiego, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy Al. 

J. Piłsudskiego 92/102B, 41-308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000517891, NIP: 6292469987, REGON 

243631583, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 340.118.500,00 PLN, w dalszej części zwaną 

“Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

1. [●] 

2. [●] 

oraz   

[●], spółką utworzoną zgodnie z prawem [●], z siedzibą w: [●], wpisaną do rejestru przedsiębiorców [●] 

prowadzonego przez [●], pod numerem [●], NIP [●]; posiadającą kapitał zakładowy w wysokości [●], 

[opłacony w całości/części], w dalszej części zwaną „Wykonawcą”; reprezentowaną przez: 

1. [●] 

2. [●] 

[Uwaga do Wykonawców: w  przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Kontrakt (np. Konsorcjum), 

komparycja Kontraktu zostanie odpowiednio dostosowana.] 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie 

„Stroną”.  

Zamawiający i Wykonawca zawarli niniejszy Kontrakt o następującej treści: 

1. DEFINICJE 

Pisane wielką literą terminy użyte w Kontrakcie i Załącznikach, które nie zostały odmiennie zdefiniowane, 

będą miały następujące znaczenie: 

1.1 „Data Wejścia Kontraktu w Życie” – oznacza dzień, w którym Kontrakt zostanie podpisany 

w imieniu wszystkich Stron. 

1.2 „Dokumentacja” – oznacza łącznie całość dokumentacji, jaka ma zostać sporządzona 

i dostarczona przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Punktu 3. 

1.3 „Dostawy” – oznaczają łącznie Materiały i Urządzenia. 

1.4 „Dzieła” – oznaczają wszelkie przedmioty Prac, w tym w szczególności części Dokumentacji 

i wszystkich Dostaw stanowiące przedmiot dowolnych praw własności intelektualnej, o których 

mowa w Punkcie 26.1, jak również wszystkie inne przedmioty praw własności intelektualnej 
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wykorzystywane, stosowane, wytworzone lub opracowane w ramach wykonywania przez 

Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

1.5 „Dziennik Prac” – oznacza dziennik, do prowadzenia którego zobowiązany jest Wykonawca, w 

którym będą dokonywane wpisy dokumentujące przebieg wszystkich robót instalacyjnych, 

montażowych, rozbiórkowych, wyburzeniowych i przeniesień do czasu Przejęcia do Eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu. 

1.6 „Dzień Roboczy” – oznacza dowolny dzień kalendarzowy z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.  

1.7 „Dzień”, “Tydzień”, “Miesiąc” i “Rok” oznacza dzień, tydzień, miesiąc i rok według kalendarza 

gregoriańskiego. Bieg terminów podanych w dniach, tygodniach, miesiącach i latach liczony jest 

zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym. 

1.8 „Etap Pośredni” – oznacza każdy z Etapów, inny niż Etap Kluczowy oraz Przejęcie do 

Eksploatacji. 

1.9 „Etap Kluczowy” – oznacza każdy z Etapów określony, jako kluczowy w Załączniku 4 

(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy). 

1.10 „Etap” – oznacza każdy istotny etap Prac określony w Załączniku 4 (Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy), którego odbiór przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do odpowiedniej części 

Wynagrodzenia. 

1.11 „Granice Kontraktu” – oznacza granice dostawy dotyczące Prac, Dostaw i Dokumentacji, 

określone w Załączniku 1 (Wymagania techniczne). 

1.12 „Zabezpieczenie Należytego Wykonania na Okres Gwarancji” – oznacza każde z zabezpieczeń 

należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy w Okresie Gwarancji, o których mowa 

w Punkcie 16.1.1(b) (z których każde stanowi odpowiednio Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania na Okres Gwarancji). 

1.13 „Zabezpieczenie Należytego Wykonania” – oznacza każde z zabezpieczeń należytego wykonania 

Kontraktu przez Wykonawcę, o których mowa w Punkcie 16.1.  

1.14 „Gwarancja” – oznacza gwarancję jakości udzieloną przez Wykonawcę w odniesieniu do 

Przedmiotu Kontraktu oraz całości Dokumentacji, Dostaw i Prac w Punkcie 20. 

1.15 „Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A” – oznaczają Gwarantowane Parametry 

Techniczne określone w Punkcie 1 Załącznika 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne). 

1.16 „Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B” – oznaczają Gwarantowane Parametry 

Techniczne określone w Punkcie 2 Załącznika 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne). 

1.17 „Gwarantowane Parametry Techniczne” – oznaczają parametry, które mają zostać osiągnięte 

przez Instalację, wyszczególnione w Załączniku 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne).  
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1.18 „Harmonogram Realizacji” – oznacza podstawowy harmonogram realizacji Kontraktu 

wskazujący planowane terminy najważniejszych zdarzeń związanych z jego realizacją, stanowiący 

Załącznik 5 (Harmonogram Realizacji).  

1.19 „Informacje Przekazywane przez Zamawiającego” – oznaczają wszelkie dokumenty, 

informacje, dane oraz wszelką wiedzę dotyczącą Przedmiotu Kontraktu lub ZW Nowa bądź ich 

dowolnej części, udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego lub Właściciela bądź w ich 

imieniu, zarówno przed, jak i po Dacie Wejścia Kontraktu w Życie, związaną z Kontraktem lub 

inną umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, lub realizacją takiej umowy. 

1.20 „Infrastruktura Towarzysząca” – oznacza wszelkie wyposażenie, elementy i urządzenia 

infrastrukturalne konieczne do prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Kontraktu oraz przyłączenia 

Przedmiotu Kontraktu do pozostałych elementów ZW Nowa, które znajdują się poza Granicami 

Kontraktu. 

1.21 „Instalacja” – oznacza każdą kompletną turbodmuchawę TD-1, 2 i 3 zgodnie z opisem w części 

technicznej w Załączniku nr 1 (Wymagania Techniczne) wraz ze wszystkimi urządzeniami, 

systemami, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, jak również wszystkimi pozostałymi 

elementami koniecznymi do jej prawidłowej eksploatacji w Granicach Kontraktu, do modernizacji 

której zobowiązany jest Wykonawca, zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 1 (Wymagania 

Techniczne) oraz w taki sposób, by osiągnęła ona i utrzymywała Gwarantowane Parametry 

Techniczne określone w Załączniku 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne).  

1.22 „Instrukcja Eksploatacji” – oznacza dokument lub zestaw dokumentów opisujący wszystkie 

poszczególne Instalacje Urządzenia, systemy i podsystemy Przedmiotu Kontraktu, w tym ich 

parametry eksploatacyjne, oraz określający procedury eksploatacyjne, utrzymaniowe i serwisowe, 

które powinny być przestrzegane w związku z eksploatacją, utrzymaniem i remontami Przedmiotu 

Kontraktu, w tym procedury dotyczące wszystkich składających się na nią Urządzeń (dokumentacja 

techniczno-ruchowa - DTR). Instrukcja Eksploatacji stanowi część Dokumentacji. 

1.23 „Inżynier Gwarancyjny” – oznacza Przedstawiciela Wykonawcy, o  którym mowa w  Punkcie 

12.3, powołanego na Okres Gwarancji. 

1.24 „Kodeks Cywilny” – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tekst jednolity 

w Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zmianami. 

1.25 „Kontrakt” – oznacza niniejszy Kontrakt zawarty pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, wraz 

ze wszystkimi Załącznikami oraz dalszymi Zmianami i poprawkami. 

1.26 „Materiały” – oznaczają dowolnego rodzaju substancje lub materiały konieczne do należytego 

wykonania Kontraktu przez Wykonawcę. 

1.27 „Narzędzia Wykonawcy” – oznaczają wszelkie maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały, 

oprogramowanie oraz wszelkie inne środki potrzebne do prawidłowego wykonywania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Kontraktu, które nie stanowią ani też zgodnie z zamierzeniem nie 

mają stanowić części Przedmiotu Kontraktu lub części zamiennych dla Przedmiotu Kontraktu. 
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1.28 „Obowiązujące Prawo” – oznacza obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zarówno krajowego, 

jak i międzynarodowego, jak również polskie lub europejskie normy techniczne obowiązujące 

w Polsce oraz decyzje i postanowienia polskich lub europejskich Właściwych Organów, wszelkie 

obowiązujące instrukcje ruchu i eksploatacji sieci, warunki przyłączenia do sieci lub innych 

zasobów infrastrukturalnych, lub wszelkie regulaminy i wytyczne dowolnego Właściwego Organu 

mające zastosowanie do Przedmiotu Kontraktu lub dowolnej jego części, lub wykonania lub 

ukończenia Prac. 

1.29 „Okres Gwarancji” – oznacza cały okres od Przejęcia do Eksploatacji pierwszej Instalacji do 

końca Okresu Gwarancji. Jeżeli jednak w Kontrakcie mowa jest o „odpowiednim” Okresie 

Gwarancji należy rozumieć przez to Okres Gwarancji (z uwzględnieniem przedłużenia każdego 

z tych okresów zgodnie z postanowieniami Punktu 20.3.2) mający zastosowanie do danej Instalacji 

lub danej części Instalacji. 

1.30 „Oprogramowanie Obce” – ma znaczenie określone w Punkcie 26.7. 

1.31 „Oprogramowanie” – ma znaczenie określone w Punkcie 26.7. 

1.32 „Personel Wykonawcy” – oznacza łącznie wszystkich członków personelu Wykonawcy oraz 

każdego Podwykonawcy zatrudnionego w związku z wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Kontraktu. 

1.33 „Podmiot Powiązany” – oznacza podmiot znajdujący się pod kontrolą tego samego podmiotu, co 

dany podmiot albo sprawujący kontrolę nad danym podmiotem lub kontrolowany przez dany 

podmiot. 

1.34 „Podmioty Finansujące” – oznaczają wszystkie podmioty inne niż Zamawiający, udostępniające 

środki na przygotowanie i realizację Kontraktu lub dowolnej jego części. 

1.35 „Podwykonawca” – oznacza każdego z Podwykonawców. 

1.36 „Podwykonawcy” – oznaczają łącznie wszystkich bezpośrednich i pośrednich podwykonawców, 

dostawców i poddostawców Wykonawcy zatrudnionych przez Wykonawcę lub przez innego 

bezpośredniego lub pośredniego podwykonawcę lub poddostawcę Wykonawcy do wytworzenia i 

dostarczenia Materiałów lub Urządzeń oraz wykonania wszystkich niezbędnych Prac na Terenie 

Realizacji.  

1.37 „Podwykonawca Nominowany” – oznacza Podwykonawcę wskazanego w Załączniku 10 [Lista 

Podwykonawców Nominowanych], którego referencje zostały wykorzystane przez Wykonawcę w 

celu wykazania przez niego spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w celu 

wyłonienia wykonawcy Przedmiotu Kontraktu. 

1.38 „Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych” – oznaczają próby Instalacji 

przeprowadzane w trakcie Ruchu Próbnego lub w Okresie Gwarancji, mające na celu 

zweryfikowanie, czy Instalacja osiąga i zachowuje w sposób ciągły Gwarantowane Parametry 

Techniczne. 
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1.39 „Prace” – oznaczają łącznie wszystkie czynności konieczne do należytego wykonania wszystkich 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, w tym w szczególności: zaprojektowanie 

Przedmiotu Kontraktu, wykonanie modernizacji Przedmiotu Kontraktu (przy pomocy Materiałów 

i Urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę), podłączenie Przedmiotu Kontraktu do Infrastruktury 

Towarzyszącej oraz uruchomienie i przeprowadzenie prób Przedmiotu Kontraktu.  

Prace obejmują również między innymi: sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu 

Dokumentacji, pozyskanie i dostarczenie Materiałów i Urządzeń na Teren Realizacji, prace 

rozbiórkowe, wyburzeniowe i przeniesienia dokonane na Terenie Realizacji, uzyskanie wszelkich 

niezbędnych Zezwoleń Wykonawcy, prac instalacyjnych i montażowych, przeprowadzenie 

Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego, Pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonanie zobowiązań z tytułu 

Gwarancji. Szczegółowy zakres Prac został wskazany w Załączniku 1 (Wymagania techniczne). 

1.40 „Prawa Własności Intelektualnej” – ma znaczenie określone w Punkcie 26.1. 

1.41 „Program Kontroli i  Zapewnienia Jakości” – oznacza dokument dołączony do Kontraktu jako 

Załącznik 8 (Program Kontroli i Zapewnienia Jakości), sporządzony zgodnie z  wymaganiami 

określonymi w  Załączniku 1 (Wymagania techniczne).  

1.42 „Projekty Wykonawcze” – oznaczają projekty wykonawcze Przedmiotu Kontraktu lub jego 

dowolnej części we wszystkich branżach, umożliwiające pozyskanie Urządzeń lub Materiałów oraz 

wykonanie Przedmiotu Kontraktu bez konieczności uzyskania jakichkolwiek dalszych 

szczegółowych informacji przez Zamawiającego. 

1.43 „Protokół Odbioru Końcowego” – oznacza dokument podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli obydwu Stron, potwierdzający koniec Okresu Gwarancji (z uwzględnieniem jego 

każdorazowego przedłużenia dokonanego zgodnie z Punktem 20.3.2) oraz całkowite i prawidłowe 

wykonanie przez Wykonawcę jego wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

1.44 „Protokół Odbioru” – oznacza dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

obydwu Stron, potwierdzający pełne i całkowite wykonanie określonych Prac przez Wykonawcę, 

w tym w szczególności Etapu określonego w danym dokumencie. 

1.45 „Protokół Przejęcia do Eksploatacji” – oznacza dokument podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli obydwu Stron, stwierdzający pomyślne ukończenie Ruchu Próbnego, Pomiarów 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz wykonanie wszystkich pozostałych zobowiązań 

wynikających z Kontraktu przez Wykonawcę w odniesieniu do danej Instalacji, z wyłączeniem 

jedynie zobowiązań wyraźnie wskazanych w Kontrakcie jako podlegające wykonaniu po 

dokonaniu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji. 

1.46 „Protokół Zakończenia Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych ” – oznacza 

dokument podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obydwu Stron, potwierdzający 

zakończenie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych dokonanych przed Przejęciem 

do Eksploatacji. 
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1.47 „Przedmiot Kontraktu” – oznacza łącznie wszystkie Instalacje, do wykonania modernizacji 

których zobowiązany jest Wykonawca zgodnie z opisem zawartym w Załączniku 1 (Wymagania 

Techniczne) oraz w taki sposób, by osiągnęły one i utrzymywały Gwarantowane Parametry 

Techniczne określone w Załączniku 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne). 

1.48 „Przedstawiciel Wykonawcy” – oznacza wskazaną w Punkcie 12.2 osobę wyznaczoną przez 

Wykonawcę lub inną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do pełnienia tej funkcji zgodnie 

z Punktami 12.5 - 12.6. 

1.49 „Przedstawiciel Zamawiającego” – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wskazaną 

w Punkcie 12.1, bądź inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do pełnienia tej funkcji 

zgodnie z Punktem 12.5. 

1.50 „Przejęcie do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu” – oznacza chwilę podpisania Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji w odniesieniu do ostatniej oddanej Instalacji przez ostatniego 

z przedstawicieli Stron. 

1.51 „Przejęcie do Eksploatacji” – oznacza chwilę podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji 

danej Instalacji przez ostatniego z przedstawicieli Stron. 

1.52 „Rozruch” – oznacza okres od Ukończenia Prac Montażowych przed rozpoczęciem Ruchu 

Regulacyjnego, w którym Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do sprawdzenia 

sprawności funkcjonalnej i bezpieczeństwa wszystkich Urządzeń i systemów Instalacji.  

1.53 „Ruch Próbny” – oznacza okres po pomyślnie zakończonym Ruchu Regulacyjnym do podpisania 

Protokołu Zakończenia Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, w którym 

Wykonawca wykaże zdolność Instalacji do pracy komercyjnej. Ruch Próbny obejmuje Pomiary 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych. 

1.54 „Ruch Regulacyjny” – oznacza okres po zakończeniu Rozruchu przed rozpoczęciem Ruchu 

Próbnego, w którym Wykonawca koryguje i optymalizuje funkcjonowanie Instalacji pod różnymi 

obciążeniami w celu osiągnięcia wszystkich Gwarantowanych Parametrów Technicznych. 

1.55 „Siła Wyższa” – ma znaczenie określone w Punkcie 24. 

1.56 „Strona” lub „Strony” – oznaczają, odpowiednio, Zamawiającego i Wykonawcę, osobno lub 

łącznie. 

1.57 „Teren Realizacji” – oznacza teren, na którym ma zostać zrealizowany Przedmiot Kontraktu. 

1.58 „Ukończenie Prac Montażowych” – oznacza ukończenie wszystkich robót montażowych w 

odniesieniu do Instalacji, w tym sporządzenie lub uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu 

wszelkiej odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz wszelkiej innej Dokumentacji wymaganej 

Obowiązującym Prawem, w tym między innymi wszelkich zaświadczeń i zatwierdzeń dotyczących 

Materiałów i Urządzeń, zatwierdzeń i dopuszczeń wydanych przez Właściwe Organy, z takim 

skutkiem, aby Instalacja stała się kompletną i funkcjonalną całością gotową do przeprowadzenia 

Rozruchu. 
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1.59 „Urządzenia” – oznaczają wszelkie maszyny, urządzenia oraz wszelki pozostały sprzęt i części 

potrzebne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu 

(z wyłączeniem Narzędzi Wykonawcy), w tym wszelkie maszyny, urządzenia, sprzęt i części 

objęte Gwarancją na Przedmiot Kontraktu lub dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu jako 

części zamienne dla Przedmiotu Kontraktu. 

1.60 „Wada Ograniczająca” – oznacza Wadę, która uniemożliwia lub mogłaby uniemożliwiać 

prawidłowe funkcjonowanie Instalacji zgodnie z parametrami wskazanymi w Instrukcji 

Eksploatacji lub zgodnie z  Gwarantowanymi Parametrami Technicznymi, w tym sytuację, w której 

prawidłowe funkcjonowanie jest możliwe z technicznego punktu widzenia, jednak prowadziłoby 

do naruszenia jakiegokolwiek obowiązującego przepisu prawa, Zezwolenia Wykonawcy lub 

Zezwolenia Zamawiającego. 

1.61 „Wada” – oznacza każdorazową niezgodność Dokumentacji, Dostaw, Prac, Przedmiotu Kontraktu 

lub dowolnej z ich części składowych z dowolnym wymogiem wynikającym z Kontraktu, w tym 

w szczególności wadę fizyczną lub wadę prawną, jak również nieosiągnięcie lub nieutrzymanie 

przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz błędy, pominięcia, niejasności i 

niespójności w  Dokumentacji. 

1.62 „Właściciel” – oznacza spółkę TAMEH POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

Al. J. Piłsudskiego 92/102B, Polska. 

1.63 „Właściwy Organ” oznacza dowolny właściwy organ administracji rządowej lub samorządowej, 

bądź inny organ wykonujący uprawnienia powierzone mu na podstawie Obowiązującego Prawa, 

w tym w szczególności organy regulacyjne, organy certyfikacyjne, agencje oraz inne organy, 

operatorów sieci elektroenergetycznych, gazowych lub wodno-kanalizacyjnych, dostarczających 

energię lub media do Przedmiotu Kontraktu, przedsiębiorstwa komunalne i przedsiębiorstwa 

zajmujące się zbiórką odpadów niebezpiecznych. 

1.64 „Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie ryczałtowe netto Wykonawcy za pełne wykonanie 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, wskazane w Punkcie 14. 

1.65 „Załącznik” – oznacza odpowiedni załącznik do Kontraktu wymieniony w Punkcie 36.5, 

z uwzględnieniem jego późniejszych zmian i uzupełnień dokonanych przez Strony. 

1.66 „Zamawiający” – oznacza Zamawiającego wskazanego w nagłówku Kontraktu lub jego 

dowolnego cesjonariusza; 

1.67 „Zezwolenia Wykonawcy” – oznaczają wszelkie ostateczne i ważne decyzje administracyjne, 

pozwolenia, uzgodnienia, zatwierdzenia, oświadczenia i inne dokumenty wymagane na podstawie 

Obowiązującego Prawa w związku z zaprojektowaniem, budową, uruchomieniem, Rozruchem, 

eksploatacją, utrzymaniem lub remontami Przedmiotu Kontraktu, w związku z Materiałami lub 

Urządzeniami, lub dowolnymi innymi Pracami lub ich dowolną częścią. 

1.68 „Zmiana” – oznacza zmianę Kontraktu dokonaną zgodnie z postanowieniami Punktu 32. 
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1.69 „ZW Nowa” – oznacza zakład produkcyjny Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej, istniejący na 

dzień zawarcia Kontraktu, w granicach którego znajduje się Teren Realizacji.  

2. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

2.1 W zamian za Wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji na rzecz Zamawiającego 

zadania pod nazwą „Modernizacja turbodmuchaw TD-1, 2 i 3” według formuły „pod klucz”, co 

oznacza wykonanie wszystkich Prac w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 

Przedmiotu Kontraktu jako kompletnej całości zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczególności w 

sposób zapewniający osiągnięcie i utrzymanie przez Przedmiot Kontraktu Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych. Wszelkie Prace zostaną wykonane zgodnie z: 

postanowieniami Kontraktu, w tym Załącznika 1 (Wymagania techniczne) i Załącznika 5 

(Harmonogram Realizacji), wszystkimi unormowaniami Obowiązującego Prawa i decyzjami 

administracyjnymi wydanymi przez Właściwe Organy. Powyższe obejmuje również wszystkie 

konieczne czynności, Prace, Materiały i Urządzenia, które nie zostały w wyraźny sposób 

wymienione w Kontrakcie, a które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji Kontraktu z 

uwzględnieniem jego celu, z wyłączeniem jedynie pozycji, które Kontrakt w sposób jednoznaczny 

wyłącza z zakresu obowiązków Wykonawcy. 

2.2 Oprócz innych zobowiązań wyraźnie opisanych w pozostałych postanowieniach Kontraktu, 

w okresie od Daty Wejścia Kontraktu w Życie do dokonania Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu 

Kontraktu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie się konsultował z Zamawiającym oraz 

przekazywał mu swoje stanowisko i zalecenia w sprawach związanych z realizacją Kontraktu. 

Wykonawca będzie ponadto niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu (5) Dni Roboczych, 

udzielał odpowiedzi na wszelkie otrzymywane od Zamawiającego zapytania lub żądania 

przekazania informacji na temat Przedmiotu Kontraktu, dowolnego z jego elementów lub na temat 

realizacji Kontraktu. 

2.3 Wszystkie Prace, Dostawy i Dokumentacja będą posiadać właściwości wymagane Kontraktem oraz 

będą wolne od Wad. Przedmiot Dostaw będzie fabrycznie nowy i wytworzony nie wcześniej niż 

trzy lata przed datą Przejęcia do Eksploatacji (okres ten ulega wydłużeniu do lat pięciu w przypadku 

zawieszenia wykonywania Kontraktu w oparciu o Punkt 28 niniejszego Kontraktu) oraz będzie 

posiadał gwarancję producenta udzieloną na okres nie krótszy niż Okres Gwarancji. Każda 

Instalacja będzie wyposażona w sposób umożliwiający jej obsługę, utrzymanie i remonty, zgodnie 

z praktyką powszechnie stosowaną w branżach właściwych dla Przedmiotu Kontraktu na dzień 

dokonania Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji w odniesieniu do nowych i modernizowanych 

obiektów takich jak Przedmiot Kontraktu.  

2.4 Wykonawca zapewni wszystkie Narzędzia Wykonawcy oraz wszelkie budynki, instalacje, 

budowle, materiały eksploatacyjne, budowle tymczasowe oraz zapewni prawa dostępu do 

nieruchomości znajdujących się poza granicami Terenu Realizacji, jak również wszelkie inne 

urządzenia i prawa konieczne do należytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Kontraktu. 

2.5 Przedmiot Kontraktu jako całość oraz wszelka Dokumentacja, Dostawy i Prace będą spełniać 

wymogi wynikające z Zezwoleń Zamawiającego, Zezwoleń Wykonawcy oraz ze wszelkich 
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przepisów Obowiązującego Prawa. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich przepisów 

Obowiązującego Prawa, które obowiązują na dzień dokonania Przejęcia do Eksploatacji danej 

Instalacji, jak również przepisów Obowiązującego Prawa, które w dniu dokonania Przejęcia do 

Eksploatacji danej Instalacji jeszcze nie obowiązują, ale zostały już opublikowane w odpowiednim 

dzienniku urzędowym. Powyższe obejmuje również przepisy prawa Unii Europejskiej oraz innych 

organizacji międzynarodowych wiążące dla Rzeczypospolitej Polskiej, nawet jeżeli do dnia 

dokonania Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji nie zostały one wdrożone do polskiego prawa 

krajowego. Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie Zmiany 

stosownie do Punktu 32 w celu wyrównania dodatkowych kosztów i czasu potrzebnego na 

dostosowanie Prac, Dostaw, Dokumentacji lub Instalacji do wymogów wynikających z wszelkich 

przepisów Obowiązującego Prawa opublikowanych po Dacie Wejścia Kontraktu w Życie oraz 

przed dokonaniem Przejęcia do Eksploatacji. 

2.6 Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich uregulowań wewnętrznych Zamawiającego 

i Właściciela obowiązujących na Terenie Realizacji lub mających zastosowanie do Zakładu lub 

jego dowolnej części, a także wszystkich uregulowań wewnętrznych Zamawiającego i Właściciela 

mających na innej podstawie zastosowanie do wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę. 

Uregulowania wewnętrzne Zamawiającego i Właściciela, w kształcie obowiązującym na dzień 

zawarcia Kontraktu, zostały wskazane w  Załączniku 7 (Przepisy i  instrukcje obowiązujące 

u  Zamawiającego). Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę na piśmie o każdej 

zmianie powyższych uregulowań w stosunku do treści Załączniku 7 (Przepisy i  instrukcje 

obowiązujące u  Zamawiającego) oraz o wszelkich nowych obowiązujących uregulowaniach 

wprowadzonych przez Zamawiającego lub Właściciela w przyszłości. Powyższe zmiany i nowe 

uregulowania staną się wiążące dla Wykonawcy bez prawa żądania Zmiany zgodnie 

z postanowieniami Punktu 32, chyba że Wykonawca wystąpi do Zamawiającego ze stosownym 

wnioskiem o Zmianę w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od otrzymania od Zamawiającego 

zawiadomienia o zmianie uregulowań wewnętrznych Zamawiającego. W przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę wniosku o Zmianę zgodnie z postanowieniami zdania 

poprzedzającego, Strony przystąpią do negocjacji Zmiany. Przedstawienie wniosku o Zmianę po 

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje utratą uprawnienia Wykonawcy do 

żądania odpowiedniej Zmiany.  

2.7 Przy wykonywaniu Kontraktu Wykonawca będzie dążył do tego, by zapobiec wyrządzeniu 

jakichkolwiek szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim oraz zminimalizować zakłócenia 

w funkcjonowaniu ZW Nowa spowodowane wykonywaniem Prac i Dostaw. Wykonawca będzie 

koordynował swoje działania z Zamawiającym w zakresie wymaganym do umożliwienia 

normalnego funkcjonowania i utrzymania ZW Nowa oraz prowadzenia w nim robót 

modernizacyjnych oraz napraw w okresie od Daty Wejścia Kontraktu w Życie do Przejęcia do 

Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. 

2.8 Wykonawca będzie się stosował do wytycznych lub instrukcji Zamawiającego dotyczących Prac, 

Dostaw i Dokumentacji, w tym do wszelkich poleceń dotyczących kontaktów z osobami trzecimi. 

Analizując wszelkie wytyczne lub polecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie w każdym czasie 

zachowywał należytą staranność zawodową oraz będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu 

wszelkie stwierdzone błędy, rozbieżności lub inne okoliczności, w związku z którymi Wykonawca 

uznał dane wytyczne lub polecenia za zagrażające prawidłowemu wykonaniu Kontraktu. Jeżeli, po 
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otrzymaniu opinii Wykonawcy oraz po odbyciu dodatkowych konsultacji lub uzyskaniu od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, jakich może zażądać Zamawiający, Zamawiający podtrzyma 

wydane przez siebie polecenie, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki danego 

polecenia opisane w przekazanym Zamawiającemu zawiadomieniu, o którym mowa powyżej. 

2.9 Wykonawca nie będzie zakładał prawidłowości ani kompletności jakichkolwiek Informacji 

Przekazywanych przez Zamawiającego bez przeprowadzenia ich weryfikacji. Wykonawca jest 

zobowiązany do weryfikowania wszelkich Informacji Przekazywanych przez Zamawiającego, 

z należytą starannością, właściwą dla profesjonalnego generalnego wykonawcy posiadającego 

doświadczenie w zakresie projektowania i modernizacji/budowy obiektów zbliżonych do 

Przedmiotu Kontraktu. Wszelkie wady, braki i nieścisłości w Informacjach Przekazywanych przez 

Zamawiającego, stwierdzone w trakcie ich weryfikacji, Wykonawca będzie zgłaszał 

Zamawiającemu na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dziesięciu (10) Dni 

Roboczych od otrzymania odpowiedniego dokumentu. 

2.10 Na wszystkich etapach sporządzania Dokumentacji, dokonywania zakupów oraz realizacji Dostaw 

i Prac, Wykonawca będzie współpracował ze wszystkimi Właściwymi Organami oraz innymi 

organami, których właściwości podlega dowolny element realizacji Kontraktu. 

2.11 Wykonawca oświadcza, że przedmiot Kontraktu zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami 

technicznymi określonymi w Załączniku nr 1 do Kontraktu. 

3. DOKUMENTACJA I ZEZWOLENIA 

3.1 Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu: 

3.1.1 kompletną dokumentację inżynieryjną, projekt podstawowy, dokumentację wykonawczą (w tym 

Projekty Wykonawcze), dokumentację odbiorową i dokumentację powykonawczą Przedmiotu 

Kontraktu dla wszystkich branż, wymaganą do realizacji, montażu, uruchomienia, rozruchu, 

przeprowadzenia prób oraz eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Kontraktu, zarówno przed, jak 

i po Przejęciu do Eksploatacji, wraz ze wszelkimi opiniami, zatwierdzeniami i zaświadczeniami 

Właściwych Organów i innych podmiotów wymaganymi Obowiązującym Prawem;  

3.1.2 wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami Kontraktu, dotyczące zarządzania i kontroli 

jakości oraz przeglądu i nadzoru Prac przez Zamawiającego, w tym proponowane wypełnione 

projekty Protokołów Odbioru, przeznaczone do podpisu przez Zamawiającego; 

3.1.3 wszelką dokumentację techniczną poświadczoną przez Właściwy Organ lub, w przypadku braku 

Właściwego Organu, przez Wykonawcę w wymaganym zakresie jako zgodna z przepisami 

Obowiązującego Prawa (w tym wszelkie projekty, opracowania techniczne, dane, arkusze 

danych, rysunki, wyliczenia, upoważnienia, zaświadczenia, deklaracje, zatwierdzenia, 

oznaczenia, świadectwa rejestracyjne i dokumentację paszportu technicznego) odnoszącymi się 

do Dostaw i innych Prac w zakresie wymaganym przepisami Obowiązującego Prawa bądź 

koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i eksploatację Przedmiotu Kontraktu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, przy jednoczesnym utrzymaniu Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych przez cały zaplanowany okres jego eksploatacji, w tym w szczególności wszelkie 

przeglądy i zatwierdzenia Właściwych Organów; 
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3.1.4 Instrukcję Eksploatacji w kształcie wystarczającym do zapewnienia Zamawiającemu 

bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania Przedmiotu Kontraktu w pełnym zakresie jego 

mocy wytwórczej, przy jednoczesnym utrzymaniu Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

przez cały zaplanowany okres jego eksploatacji; 

3.1.5 wszelką dokumentację techniczną dotyczącą Przedmiotu Kontraktu potrzebną Zamawiającemu 

lub innym wykonawcom Zamawiającego do uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń (lub 

zmiany zezwoleń), postanowień, zgód lub opinii dowolnego Właściwego Organu dotyczących 

realizacji Kontraktu, również w Okresie Gwarancji. 

3.2 Dokumentacja zostanie sporządzona w języku polskim i będzie obejmować w szczególności zakres 

określony w Załączniku 1 (Wymagania techniczne).  

3.3 Zastosowanie się przez Zamawiającego do treści Dokumentacji nie może prowadzić do naruszenia 

Obowiązującego Prawa, wystąpienia Wady lub Wad bądź nieosiągnięcia lub nieutrzymania 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych przez Przedmiot Kontraktu. 

3.4 Zezwolenia Wykonawcy 

3.4.1 Wykonawca uzyska wszelkie decyzje administracyjne, zgody, atesty, zaświadczenia, zezwolenia 

i opinie Właściwych Organów i innych podmiotów wymagane Obowiązującym Prawem na 

potrzeby zaprojektowania, wykonania modernizacji, rozruchu i eksploatacji Przedmiotu 

Kontraktu, oraz złoży do Właściwych Organów wszelkie zgłoszenia i zawiadomienia wymagane 

Obowiązującym Prawem i warunkami Zezwoleń Wykonawcy. 

3.4.2 Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca sporządzi wszelką dokumentację wymaganą do 

uzyskania Zezwoleń Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty uzyskania wszystkich Zezwoleń 

Wykonawcy oraz dokonania wszystkich zgłoszeń i zawiadomień, o których mowa powyżej, jak 

również koszty opłat i pozostałe koszty wynikające z każdej z powyższych czynności. 

Akceptacja lub podpisanie przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów dotyczących 

uzyskania Zezwolenia Wykonawcy, bądź też fakt dokonania powyższych zgłoszeń lub 

zawiadomień, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonywania swoich 

zobowiązań.  

3.4.3 Zamawiający udzieli osobie lub osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawcę 

pełnomocnictwa upoważniającego do uzyskania w imieniu Zamawiającego powyższych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i innych aktów prawnych lub ich zmian. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do cofnięcia powyższego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw w każdym 

czasie i żądania wyznaczenia przez Wykonawcę innego kandydata na pełnomocnika. 

3.5 Przed Przejęciem do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca wystawi i złoży do 

Dokumentacji ponadto pisemne oświadczenie, że Przedmiot Kontraktu jako całość spełnia 

wymagania Obowiązującego Prawa, w tym wymagania przepisów przeciwpożarowych, 

przeciwwybuchowych (ATEX), przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, przepisów bhp 

i wdrażanych wymagań (w tym środowiskowych) wynikających z prawa polskiego i prawa Unii 

Europejskiej. 
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3.6 Do czasu Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu Wykonawca będzie niezwłocznie 

dokonywał aktualizacji wszelkiej Dokumentacji przekazanej do tej pory Zamawiającemu w celu 

uwzględnienia faktycznego stanu Przedmiotu Kontraktu, faktycznego stanu zaawansowania Prac, 

wszelkich Zmian lub wszelkich zmian prawa mającego zastosowanie do Dokumentacji. Wszelkie 

zmiany wprowadzone do Dokumentacji po sporządzeniu jej pierwszej wersji, która została 

odebrana przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 10.5, wymagają ponownego 

wystąpienia o akceptację Zamawiającego oraz uzyskania ponownego akceptacji zgodnie 

z postanowieniami Punktu 10.5.  

3.7 Do czasu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji Wykonawca usunie wszystkie Wady 

w Dokumentacji mającej zastosowanie do tej Instalacji, stwierdzone przed tym terminem. 

3.8 Jeżeli, po dokonaniu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji, do tej Instalacji wprowadzona 

zostanie jakakolwiek modyfikacja na skutek zobowiązań Wykonawcy z tytułu Gwarancji (czy to 

przez Wykonawcę, czy też przez osobę trzecią), wówczas Wykonawca, na swój własny koszt, 

w ciągu jednego (1) Miesiąca od dokonania odbioru takiej modyfikacji przez Zamawiającego po 

jej ukończeniu, dokona aktualizacji Dokumentacji i dostarczy Zamawiającemu jej zaktualizowaną 

wersję (w wersji wskazującej zmiany w stosunku do wersji poprzedniej oraz tekst ujednolicony bez 

zaznaczonych zmian). 

3.9 Wykonawca zrealizuje przyłączenia Przedmiotu Kontraktu do Infrastruktury Towarzyszącej 

w punktach przyłączenia wskazanych przez Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty i opóźnienia w realizacji 

Kontraktu przez Wykonawcę powstałe na skutek braku dopasowania Przedmiotu Kontraktu do 

Infrastruktury Towarzyszącej. 

3.10 Dostarczenie Dokumentacji Zamawiającemu 

3.10.1 Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu i uzgodni z nim w ciągu trzydziestu (30) Dni od Daty 

Wejścia Kontraktu w Życie system kontroli obiegu dokumentów, który Wykonawca będzie 

stosował na potrzeby sporządzenia, przekazywania i numerowania Dokumentacji, z 

uwzględnieniem Punktu 3.11. Jeżeli w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Stronom nie uda się dojść do porozumienia w sprawie systemu kontroli obiegu dokumentów, 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy stosowane przez Zamawiającego zasady systemu kontroli 

obiegu dokumentów, które będą obowiązywać Wykonawcę. Wykonawca będzie numerował 

każdą część Dokumentacji zgodnie z wymogami systemu kontroli obiegu dokumentów 

uzgodnionego przez Strony (lub narzuconego przez Zamawiającego). 

3.10.2 Dokumentacja będzie dostarczona Zamawiającemu w formie i liczbie egzemplarzy określonej 

w Załączniku 1 (Wymagania techniczne).  

3.10.3 Dokumentacja w wersji papierowej będzie dostarczana Zamawiającemu według formuły DDP 

(do ZW Nowa), zgodnie z INCOTERMS 2010, oraz będzie zaadresowana do Przedstawiciela 

Zamawiającego. Każda część Dokumentacji w wersji papierowej zostanie dostarczona wraz 

z pismem przewodnim zawierającym wykaz Dokumentacji znajdującej się w danej przesyłce. 
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Kopia pisma przewodniego zostanie każdorazowo dostarczona odrębnym pismem do 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

3.11 Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do platformy ThinkProject – system zarządzania 

obiegiem dokumentacji. Dostęp ten będzie zapewniony dla [●] osób Wykonawcy. Na platformie 

Wykonawca będzie umieszczał wszelką Dokumentację, notatki, korespondencję związaną z 

realizacją Kontraktu.  

4. DOSTAWY I PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 

4.1 Wykonawca będzie realizował wszystkie Dostawy na swój własny koszt i ryzyko. Dostawy będą 

realizowane według formuły DDP (INCOTERMS 2010) na Teren Realizacji lub, w przypadku 

Dokumentacji, na adres Przedstawiciela Zamawiającego wskazany w Punkcie 12.1. Dla uniknięcia 

wątpliwości dostawa według formuły DDP na potrzeby Kontraktu będzie obejmować również: 

4.1.1 rozładunek i składowanie przedmiotu Dostaw na Terenie Realizacji, bądź też w dowolnych 

miejscach składowania w pobliżu Terenu Realizacji, udostępnionych Wykonawcy lub 

wynajmowanych przez Wykonawcę;  

4.1.2 pokrycie wszelkich kar, grzywien i innych kosztów wynikających z  transportu przedmiotu 

Dostaw, braku zapłaty lub braku pełnego rozliczenia jakichkolwiek opłat celnych lub podatków 

związanych z wwozem lub przewozem przedmiotu Dostaw, bądź też powstałych na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek innych zobowiązań celnych lub 

podatkowych w związku z wwozem lub przewozem przedmiotu Dostaw; 

4.1.3 usunięcie wszelkich bezzwrotnych opakowań przedmiotu Dostaw, a także zwrot opakowań 

zwrotnych do nadawcy. 

4.2 Transport, rozładunek i składowanie Dostaw i Narzędzi Wykonawcy na Terenie Realizacji będą 

realizowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi 

Zamawiającego i Właściciela oraz w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie ZW 

Nowa. 

4.3 Zezwolenia Wykonawcy będą obejmować wszelkie decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia 

i zgody wymagane obowiązującym prawem w związku z transportem przedmiotu Dostaw na Teren 

Realizacji. 

4.4 Urządzenia i Materiały importowane przez Wykonawcę lub Podwykonawców spoza Unii 

Europejskiej będą dostarczane razem z certyfikatami zgodności z normami obowiązującymi w Unii 

Europejskiej, w tym w szczególności, ilekroć ma to zastosowanie, z oznaczeniami CE.  

4.5 Transport na Teren Realizacji lub w obrębie Terenu Realizacji jakichkolwiek Dostaw lub Narzędzi 

Wykonawcy, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie ZW Nowa, wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego na co najmniej pięć (5) Dni Roboczych przed planowaną datą przybycia Dostawy 

na Teren Realizacji. Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia 

wszelkich szkód, które zostały wyrządzone w ZW Nowa w wyniku transportu Dostaw na Teren 

Realizacji. 
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4.6 Dostawy i Narzędzia Wykonawcy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Realizacji 

lub w innym miejscu na jego własny koszt (z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego Punktu) 

i ryzyko (co obejmuje w szczególności ryzyko kradzieży i uszkodzenia Dostaw i Narzędzi 

Wykonawcy), w ramach Wynagrodzenia. Zamawiający udostępni Wykonawcy powierzchnie 

składowe lub magazyny na Terenie Realizacji ZW Nowa. 

5. CZĘŚCI ZAMIENNE  

5.1 Wykonawca, na warunkach określonych w niniejszym Punkcie 5 oraz w Załączniku 1 (Wymagania 

techniczne), będzie dostarczał wszystkie części zamienne (tj. części szybkozużywające się, części 

strategiczne i części zapasowe), materiały eksploatacyjne oraz specjalistyczne urządzenia 

i narzędzia remontowe dla każdej Instalacji do czasu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji, 

niezależnie od czasu trwania Rozruchu, Ruchu Próbnego oraz niezależnie od liczby powtórzeń 

Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych.  

5.2 Najpóźniej w terminie trzech (3) miesięcy przed planowanym terminem upływu Okresu Gwarancji 

dla danej Instalacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

5.2.1 wykaz części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych, 

5.2.2 listę firm zajmujących się utrzymaniem Urządzeń dostarczonych na podstawie Kontraktu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Wykonawca będzie realizował plan jakości zawarty w Programie Zapewnienia i  Kontroli Jakości. 

Wykonawca zapewni, by dokumentacja jakościowa sporządzona poza terytorium Polski została 

zatwierdzona przez właściwe polskie organy bądź w inny sposób poświadczona lub uznana na 

terenie Polski, o ile będą tego wymagać przepisy prawa.  

6.2 Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu do odbioru zgodnie z postanowieniami Punktu 10 

wyłącznie takie przedmioty Dostaw, które uprzednio pomyślnie przeszły kontrolę jakości zgodnie 

z Programem Zapewnienia i  Kontroli Jakości. Na każdorazowe żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech (3) Dni Roboczych od otrzymania 

stosownego żądania, przedstawi uaktualnioną dokumentację kontroli jakości zgodną z Programem 

Zapewnienia i  Kontroli Jakości dla każdego elementu Dostaw lub Prac wyszczególnionego 

w żądaniu Zamawiającego. 

6.3 Ani przestrzeganie Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości, ani fakt skorzystania przez 

Zamawiającego z jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Punktu 6, ani też dokonanie 

przez Zamawiającego odbioru jakiejkolwiek części Dostaw lub Prac nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. 

6.4 Niezależnie od prób i kontroli przewidzianych w Programie Zapewnienia i  Kontroli Jakości, 

Zamawiający może w dowolnym czasie skontrolować prawidłowość wykonania zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Kontrole Zamawiającego na Terenie Realizacji i na terenie 

ZW Nowa nie wymagają uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Wykonawca umożliwi 

Zamawiającemu i innym osobom wskazanym na piśmie przez Zamawiającego niezakłócony dostęp 

do Terenu Realizacji w zakresie koniecznym do umożliwienia Zamawiającemu monitorowania 
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realizacji Kontraktu przez Wykonawcę oraz wykonywania pozostałych praw i obowiązków 

Zamawiającego wynikających z Kontraktu. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zapewni, by 

wszystkie powyższe osoby przestrzegały wszystkich odnośnych norm Obowiązującego Prawa, tzn. 

procedur, przepisów prawa i innych regulacji obowiązujących na Terenie Realizacji. 

6.5 Zamawiający może ponadto prowadzić kontrole realizacji Kontraktu w biurach oraz w zakładach 

Wykonawcy lub jego Podwykonawców, jak również w dowolnym innym miejscu, w którym 

Wykonawca lub Podwykonawcy wykonują dowolną część zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Kontraktu. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelką dokumentację, urządzenia 

techniczne i pomieszczenia potrzebne Zamawiającemu do skutecznego prowadzenia kontroli poza 

Terenem Realizacji i ZW Nowa, oraz zapewni, by z tego obowiązku wywiązywali się również 

wszyscy Podwykonawcy. Wykonawca będzie informowany o terminie i miejscu kontroli 

odbywanych w biurach lub zakładach produkcyjnych Wykonawcy lub Podwykonawcy 

z wyprzedzeniem co najmniej siedmiu (7) Dni. Zamawiający będzie prowadził kontrole w taki 

sposób, by nie wywierały one istotnego wpływu na pracę zakładów i biur Wykonawcy lub 

Podwykonawców. 

6.6 Zamawiający ponosi koszty udziału personelu Zamawiającego w próbach i kontrolach, o których 

mowa w Punktach 6.4 i 6.5. 

6.7 Zamawiający może w dowolnym czasie oddelegować swojego przedstawiciela lub przedstawicieli 

do biur Wykonawcy i Podwykonawców, w których sporządzana jest Dokumentacja, w celu 

przebywania w nich przez okres prowadzenia prac nad Dokumentacją. Koszty związane 

z przebywaniem każdego z przedstawicieli Zamawiającego w biurach Wykonawcy 

i Podwykonawców, takie jak koszty podróży, zakwaterowania i diet, będą obciążać 

Zamawiającego. Pozostałe ewentualne koszty obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca udostępni 

takim przedstawicielom odpowiednie pomieszczenia na terenie biura lub biur Wykonawcy lub 

(odpowiednio) Podwykonawców, w których sporządzana będzie dana Dokumentacja. Powyższe 

pomieszczenia będą wyposażone w przyłącza telefoniczne, telefaksowe i internetowe oraz 

urządzenia do drukowania. Wykonawca zapewni, by każdy Podwykonawca udzielił 

przedstawicielom Zamawiającego dostępu do Dokumentacji na wszystkich etapach jej 

przygotowywania, przekazywał im wszystkie odpowiednie informacje oraz współpracował z nimi 

w pozostałym zakresie w celu umożliwienia im nadzorowania procesu sporządzania Dokumentacji 

i monitorowania jej treści. 

6.8 Trwałe zakrycie dowolnego przedmiotu Dostaw lub Prac na Terenie Realizacji wymaga 

każdorazowo jego uprzedniego odbioru przez Zamawiającego. 

6.9 Wykonawca usunie wszelkie Wady w przedmiocie Dostaw lub Prac stwierdzone przez 

Zamawiającego lub osoby działające w jego mieniu w trakcie dowolnej kontroli lub próby 

zakładowej, o której mowa w niniejszym Punkcie 6. W przypadku nieusunięcia Wady przez 

Wykonawcę w terminie wyznaczonym według racjonalnych kryteriów w pisemnym wezwaniu 

przekazanym w tym celu przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie Wady 

swojemu personelowi lub zatrudnić w tym celu osobę trzecią na koszt Wykonawcy. Dostawy lub 

Prace, w stosunku do których dokonano naprawy lub wymiany, będą podlegać wszelkim próbom 

zakładowym i kontroli jakości zgodnie z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości, jak również 
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uprawnieniom kontrolnym Zamawiającego przewidzianym w niniejszym Punkcie 6. Wykonawca 

nie jest uprawniony do Zmiany z tytułu wystąpienia jakiejkolwiek Wady, ani też z tytułu czasu lub 

kosztów jej usunięcia lub naprawienia. 

7. SZKOLENIE  

7.1 Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie eksploatacji i utrzymania Przedmiotu 

Kontraktu. Szkolenie odbędzie się w ZW Nowa i będzie obejmować część teoretyczną i praktyczną. 

Przedmiot szkolenia będzie obejmował wszystkie Urządzenia, przedmioty Dostaw i pozostałe 

Prace. Szczegółowy zakres szkolenia określa Załącznik 1 (Wymagania techniczne). Zamawiający 

zapewni, by wszyscy członkowie personelu szkolonego przez Wykonawcę posiadali kwalifikacje 

i uprawnienia wymagane przepisami prawa umożliwiające im wykonywanie ich funkcji w zakresie 

eksploatacji lub utrzymania Przedmiotu Kontraktu. Zamawiający zapewni, by jego personel 

realizował program i przestrzegał dyscypliny szkolenia lub szkoleń prowadzonych przez 

Wykonawcę na podstawie Kontraktu. 

7.2 Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty szkolenia, o którym mowa w niniejszym Punkcie 7 

(w tym w szczególności koszty wszystkich materiałów szkoleniowych, wynagrodzeń instruktorów, 

koszty tłumaczeń, koszty wynajęcia lokali, w których będzie prowadzone szkolenie, a także koszty 

podróży i utrzymania Personelu Wykonawcy oraz personelu wszystkich Podwykonawców 

biorących udział w szkoleniu), z wyjątkiem kosztów podróży i utrzymania personelu 

Zamawiającego biorącego udział w szkoleniu. 

7.3 Ukończenie szkolenia, o którym mowa w niniejszym Punkcie 7 w zakresie danej Instalacji nastąpi 

na etapie Ruchu Próbnego tj. przed Przejęciem do Eksploatacji i obejmowało będzie sprawdzenie 

praktycznych umiejętności na stanowisku pracy. Pomyślny wynik weryfikacji kompetencji 

personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i utrzymania Instalacji, przeprowadzonej przez 

Wykonawcę po zakończeniu szkolenia, stanowić będą jeden z warunków podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji. 

8. PERSONEL WYKONAWCY 

8.1 Wykonawca zapewni cały personel wymagany do prawidłowej i terminowej realizacji zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z Kontraktu. Wykonawca zapewni Personelowi Wykonawcy 

odpowiednie warunki oraz będzie pokrywał jego wszelkie koszty. 

8.2 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania i zaniechania Personelu Wykonawcy 

jak za swoje własne działania i zaniechania. Wykonawca w szczególności zapewni przestrzeganie 

przez Personel Wykonawcy przepisów Obowiązującego Prawa, postanowień Kontraktu oraz 

obowiązujących uregulowań wewnętrznych Zamawiającego lub Właściciela i przeszkoli Personel 

Wykonawcy w tym zakresie. Wykonawca zapewni Personelowi Wykonawcy odpowiednią odzież 

i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz zagwarantuje ich stosowanie, a także zapewni 

odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych Personelu Wykonawcy z 

nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub posiadanie identyfikatorów z nazwiskiem danej 

osoby i nazwą tego podmiotu. 
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8.3 Prace będą prowadzone wyłącznie przez Personel Wykonawcy posiadający wymagane 

kwalifikacje, uprawnienia, świadectwa i zaświadczenia lekarskie oraz dysponujący wymaganą 

wiedzą i doświadczeniem, a w szczególności odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi przez 

przepisy Obowiązującego Prawa, lub zezwoleniami wydanymi przez Właściwy Organ. 

8.4 Wykonawca nie wpuści na Teren Realizacji żadnego członka Personelu Wykonawcy, który nie 

odbył uprzednio szkolenia w zakresie bhp, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na poziomie odpowiednim dla zakresu obowiązków danej osoby na Terenie 

Realizacji. Przed dopuszczeniem jakiegokolwiek członka Personelu Wykonawcy do pracy na 

Terenie Realizacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną listę Personelu Wykonawcy 

zatrudnionego w danym czasie na Terenie Realizacji, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że każda 

z tych osób ukończyła szkolenie, o którym mowa powyżej, oraz posiada wszelkie zaświadczenia 

lekarskie i uprawnienia wymagane zgodnie z Obowiązującym Prawem oraz uregulowaniami 

wewnętrznymi Zamawiającego lub Właściciela, o których mowa w Punkcie 2.6 do wykonywania 

swoich obowiązków. 

8.5 Zamawiający może zażądać odsunięcia od realizacji Kontraktu członka Personelu Wykonawcy, 

wobec którego stwierdzony zostanie brak stosownych kwalifikacji lub naruszenie przepisu o 

ochronie środowiska, przepisu bhp, w tym w szczególności przepisów Obowiązującego Prawa oraz 

uregulowań wewnętrznych Zamawiającego lub Właściciela oraz zatrudnienia na jego miejsce 

odpowiednio wykwalifikowanej osoby. Wykonawca będzie miał obowiązek zastosować się do 

takiego żądania i nie będzie z tego tytułu uprawniony do jakiejkolwiek Zmiany. 

8.6 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w każdym czasie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu 

pisemne informacje lub kopie dokumentów dotyczących Personelu Wykonawcy zatrudnionego 

w związku z Kontraktem, o ile Zamawiający będzie zgodnie z Obowiązującym Prawem 

zobowiązany do przedstawienia takich informacji lub dokumentów organom władz publicznych 

lub innym osobom trzecim.  

8.7 Wykonawca nie zatrudni ani nie będzie dążył do zatrudnienia jakiegokolwiek członka personelu 

Zamawiającego w jakimkolwiek celu. 

9. HARMONOGRAM, SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

9.1 Strony będą wykonywać swoje odpowiednie zobowiązania wynikające z Kontraktu zgodnie 

z Harmonogramem Realizacji. 

9.2 Sprawozdawczość i raportowanie 

9.2.1 Począwszy od Daty Wejścia Kontraktu w Życie do dokonania Przejęcia do Eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu, do piątego (5) Dnia 

każdego Miesiąca od Daty Wejścia Kontraktu w Życie, miesięczne raporty z faktycznych 

postępów Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji. Raport miesięczny będzie zawierał co 

najmniej następujące informacje: 

(a) podsumowanie osiągniętego postępu Prac, wykaz Etapów i innych czynności 

zrealizowanych w okresie sprawozdawczym, opis najważniejszych zagadnień 
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związanych z realizacją Kontraktu, które wynikły w Miesiącu sprawozdawczym lub 

pozostały z wcześniejszych okresów;  

(b) wykaz czynności i Etapów planowanych na kolejny Miesiąc sprawozdawczy;  

(c) faktyczny postęp osiągnięty przez Wykonawcę, przedstawiony w postaci linii postępu, 

oraz postęp zaplanowany na kolejny okres sprawozdawczy w stosunku do 

Harmonogramu Realizacji;  

(d) krzywe wykorzystania siły roboczej ilustrujące faktyczne zaangażowanie Personelu 

Wykonawcy w realizację Prac, faktyczne zaangażowanie w rozbiciu na poszczególne 

branże oraz zaangażowanie planowane na kolejny okres sprawozdawczy; 

(e) wykaz wszystkich zaistniałych i zagrażających odstępstw od Harmonogramu Realizacji 

oraz innych czynników ryzyka mających faktyczny lub potencjalny wpływ na realizację 

Kontraktu, wraz ze szczegółowym wyjaśnieniem przyczyn każdego odstępstwa lub 

ryzyka oraz, w odniesieniu do każdego zaistniałego opóźnienia i ryzyka, które się 

faktycznie ziściło, plan działań służących złagodzeniu i naprawieniu jego skutków w celu 

osiągnięcia terminowego Przejęcia do Eksploatacji lub zminimalizowania jego 

opóźnienia;  

(f) część dotyczącą zarządzania Zmianami ze wskazaniem wszystkich uzgodnionych do tej 

pory Zmian oraz wszystkich oczekujących na rozstrzygnięcie wniosków Wykonawcy 

o Zmianę;  

(g) informacje na temat faktycznego zaangażowania Personelu Wykonawcy w realizację 

Prac, w tym ilości Personelu Wykonawcy przebywających na Terenie Realizacji;  

(h) informacje o Narzędziach Wykonawcy znajdujących się na Terenie Realizacji; 

(i) informacje o stanie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonych Prac; 

(j) informacje o wypadkach; oraz  

(k) w miarę możliwości, szczegółową wersję schematu organizacyjnego Wykonawcy, 

wskazującego poszczególnych członków Personelu Wykonawcy odpowiedzialnych za 

wszystkie Prace zaplanowane na kolejny okres sprawozdawczy. 

9.2.2 Z chwilą dokonania Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, jako warunek wystawienia 

faktur(-y) za ostatni Etap, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport końcowy zawierający 

co najmniej następujące informacje: 

(a) podsumowanie faktycznego stanu realizacji Kontraktu wraz z podaniem faktycznych 

terminów realizacji Etapów i innych czynności Wykonawcy w stosunku do pierwotnego 

Harmonogramu Realizacji;  

(b) faktyczne zaangażowanie personelu Wykonawcy w realizację Prac;  

(c) wykaz wszystkich uzgodnionych Zmian; 

(d) podsumowanie wykonanych Prac, w tym uwagi odnoszące się w szczególności do: 

(i) opracowania dokumentacji projektowej;  
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(ii) uzyskania Zezwoleń Wykonawcy; 

(iii) przygotowania Terenu Realizacji;  

(iv) dostawy Urządzeń;  

(v) Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Próbnego;  

(vi) szkolenia pracowników Zamawiającego;  

(vii) uporządkowania Terenu Realizacji;  

(viii) wyników Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych;  

(ix) dostawy części zamiennych;  

(x) serwisu gwarancyjnego;  

(xi) przypadków naruszeń Kontraktu; 

(e) wykaz Dokumentacji, która ma być dostarczona Zamawiającemu, w tym 

w szczególności:  

(i) dokumenty dotyczące prób i sprawozdań;  

(ii) dokumentacje techniczno-rozruchowe maszyn i urządzeń; 

(iii) inne dokumenty i materiały; 

(f) potwierdzenie Okresu Gwarancji;  

(g) wykaz ewentualnych usterek stwierdzonych w Pracach wykonanych w ramach 

Kontraktu pozostających do usunięcia po dacie raportu końcowego;  

(h) inne niezbędne dokumenty dla opracowania raportu końcowego. 

9.3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdym znanym Wykonawcy grożącym 

oraz o każdym zaistniałym opóźnieniu w realizacji Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji, 

niezależnie od tego, czy Wykonawca odpowiada za takie opóźnienie, czy też nie. Zawiadomienie 

zostanie przekazane nie później niż w pierwszym pisemnym raporcie przekazywanym zgodnie 

z postanowieniami Punktu 9.2.1, którego termin przypadać będzie po dacie powzięcia przez 

Wykonawcę wiadomości o grożącym lub zaistniałym opóźnieniu realizacji Prac. W swoim 

zawiadomieniu Wykonawca określi charakter opóźnienia oraz jego ewentualny wpływ na Dostawy 

i Prace i na realizację Harmonogramu Realizacji, o ile będzie on wówczas możliwy do 

przewidzenia. 

9.4 Niezwłocznie po stwierdzeniu każdego zagrażającego lub zaistniałego opóźnienia, o którym mowa 

w Punkcie poprzedzającym, Wykonawca sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, 

zgodnie z postanowieniami Punktu 10.5, plan działań służących ograniczeniu ryzyka wystąpienia 

opóźnienia lub naprawieniu przewidywanych skutków opóźnienia. Jeżeli zatwierdzony plan nie 

zostanie pomyślnie zrealizowany, a opóźnienie w stosunku do pierwotnego Harmonogramu 

Realizacji będzie się utrzymywać lub powiększać, Wykonawca wdroży zweryfikowany plan 

działania oraz zwiększy tempo Dostaw i Prac, zgodnie z poleceniem Zamawiającego.  
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10. PROCEDURY ODBIOROWE 

10.1 Każdy Etap podlegać będzie odbiorowi przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Punktu 10, Załącznikiem 3 (Procedury odbiorowe) oraz zgodnie z programem 

odbiorowym, o którym mowa w Punkcie 1.2 Załącznika 3 (Procedury odbiorowe) zatwierdzonym 

przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 10.5. Każdy odbiór Etapu zostanie 

potwierdzony Protokołem Odbioru podpisanym przez Strony. Protokoły Odbioru będą wystawiane 

według odpowiedniego wzoru lub wzorów zaproponowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych 

przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 10.5. 

10.2 Akceptacja przez Zamawiającego odpowiedniej części Dokumentacji zgodnie z postanowieniami 

Punktu 10.5 stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru Etapu obejmującego taką 

część Dokumentacji. Dostarczenie przez Wykonawcę dowodu uzyskania wszelkich zatwierdzeń, 

oznaczeń, certyfikatów, upoważnień i innych dokumentów wymaganych do wykorzystania 

przedmiotów danej Dostawy w Przedmiocie Kontraktu, jak również wszelkiej dokumentacji 

wymaganej zgodnie z Punktem 4 w odniesieniu do danej Dostawy, stanowi warunek dokonania 

odbioru każdego Etapu obejmującego taką Dostawę przez Zamawiającego. Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru danego Etapu, jeżeli którykolwiek z Etapów poprzedzających go w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym nie został uprzednio odebrany przez Zamawiającego. 

10.3 O ile w odniesieniu do odbioru danego Etapu Kontrakt nie przewiduje inaczej, Zamawiający 

podpisze Protokół Odbioru w ciągu czternastu (14) Dni Roboczych od otrzymania przez 

Zamawiającego od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości danego Etapu do odbioru, wraz 

z dokumentacją potwierdzającą takie oświadczenie oraz proponowanym projektem Protokołu 

Odbioru. Jeżeli Zamawiający odmówi wystawienia Protokołu Odbioru i zgłosi uwagi lub 

zastrzeżenia, Wykonawca będzie miał obowiązek udzielić odpowiedzi na uwagi Zamawiającego 

i ustosunkować się do jego zastrzeżeń. Po usunięciu przyczyn odmowy dokonania odbioru, dany 

Etap zostanie ponownie przedstawiony Zamawiającemu do odbioru. 

10.4 Dokonanie przez Zamawiającego odbioru jakichkolwiek Dostaw lub Prac nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie jakichkolwiek zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z  Kontraktu. W szczególności, Wykonawca, w ramach 

Wynagrodzenia, będzie zobowiązany do każdorazowego usunięcia Wady jakichkolwiek Dostaw 

lub Prac, które zostały ujawnione po dokonaniu odbioru Etapu, w ramach którego dane Dostawy 

lub Prace zostały wykonane (w tym Wad ujawnionych w wyniku analizy Dokumentacji 

przekazanej Zamawiającego po dacie odbioru Etapu). Postanowienie niniejszego Punktu 10.4 nie 

narusza uprawnień Zamawiającego przysługujących mu z tytułu Gwarancji lub rękojmi za wady. 

10.5 Weryfikacja i akceptacja Dokumentacji przez Zamawiającego  

10.5.1 Po ukończeniu każdej samodzielnej części Dokumentacji: (i) stanowiącej odrębny Etap; lub (ii) 

wskazanej w Kontrakcie jako podlegającej odrębnej akceptacji, Wykonawca przedstawi taką 

część Dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji. Dokumentacja powykonawcza opisana w 

Załączniku 1 (Wymagania techniczne) będzie przekazywana Zamawiającemu do akceptacji na 

bieżąco, nie rzadziej niż raz w Miesiącu, o ile w danym Miesiącu Wykonawca sporządził 

dokumentację powykonawczą. 
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10.5.2 Do akceptacji Dokumentacji stosuje się odpowiednio procedurę określoną w Punkcie 10.3. 

10.5.3 Ani przedstawienie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do Dokumentacji, ani 

uwzględnienie takich uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę, ani też jakakolwiek akceptacja 

przez Zamawiającego Dokumentacji na podstawie Kontraktu w żaden sposób nie zwalnia 

Wykonawcy z jego obowiązków wynikających z Kontraktu oraz odpowiedzialności za jego 

należyte wykonanie. W szczególności, jeżeli w  dowolnym momencie realizacji Kontraktu, 

w Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej części zostanie ujawniona Wada, niezależnie od 

wcześniejszej akceptacji Dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia takiej Wady w ramach Wynagrodzenia, jak również do poprawienia 

Prac wykonanych w oparciu o część Dokumentacji zawierającą Wadę. Postanowienie zdania 

poprzedzającego nie ogranicza innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie 

Kontraktu w związku z ujawnieniem Wady Dokumentacji lub jej części. 

10.6 Dla uniknięcia wątpliwości, bezskuteczny upływ terminów na dokonanie jakiegokolwiek odbioru 

przez Zamawiającego lub akceptacji części Dokumentacji oznacza odbiór domniemany lub 

akceptację ze strony Zamawiającego. 

11. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

11.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

11.2 W celu umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z zobowiązań wynikających z Kontraktu: 

11.2.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Realizacji na okres do Przejęcia do Eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu, w późniejszym z poniższych terminów: (i) termin wskazany 

w Harmonogramie Realizacji lub (ii) niezwłocznie po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 

przewidzianych w Kontrakcie warunków przekazania Terenu Realizacji. Po terminie przekazania 

Zamawiający nie będzie zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek dodatkowych prac 

związanych z przygotowaniem Terenu Realizacji do realizacji Kontraktu;  

11.2.2 z chwilą przekazania Wykonawcy Terenu Realizacji, Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty 

przyłączenia instalacji doprowadzających media do Terenu Realizacji, które będą znajdować się 

na terenie ZW Nowa i będą mogły zostać udostępnione Wykonawcy; 

11.2.3 Zamawiający dostarczy wszelkie dostępne media (w tym energię elektryczną i paliwo) na 

potrzeby realizacji Prac przez Wykonawcę. Jednakże, koszty mediów na potrzeby 

przeprowadzenia każdej serii Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

za wyjątkiem dwóch pierwszych serii, a także prowadzenia Ruchu Próbnego po upływie okresu 

trwania Ruchu Próbnego wskazanego w Załączniku 3 (Procedury odbiorowe) ponosi 

Wykonawca. 

11.2.4 Zamawiający będzie na bieżąco współpracował z Wykonawcą w  niezbędnym zakresie w celu 

zapewnienia dopasowania pomiędzy Infrastrukturą Towarzyszącą a Przedmiotem Kontraktu. 
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11.3 Zamawiający zachowuje prawo do wszelkich ewentualnych przychodów uzyskanych ze sprzedaży 

produktów Instalacji również przed datą Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji. Dla uniknięcia 

wątpliwości, powyższe przychody nie będą podwyższać kwoty Wynagrodzenia. 

11.4 Zobowiązania Zamawiającego ograniczają się wyłącznie do zobowiązań wyraźnie określonych 

w Kontrakcie. 

12. PRZEDSTAWICIELE STRON  

12.1 Zamawiający niniejszym wyznacza Przedstawicieli Zamawiającego w osobach: [●], numer 

telefonu + 48-[●], numer telefaksu [●]; adres e-mail [●], adres do doręczeń: [●] oraz: [●], numer 

telefonu + 48-[●], numer telefaksu [●]; adres e-mail [●], adres do doręczeń: [●]. 

12.2 Wykonawca niniejszym wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie: [●], numer telefonu + 

48-[●], numer telefaksu [●]; adres e-mail [●], adres do doręczeń: [●]. 

12.3 Niezależnie od postanowień Punktu 12.2 powyżej, Wykonawca na jeden (1) Miesiąc przed 

rozpoczęciem Okresu Gwarancji, wyznaczy Inżyniera Gwarancyjnego na cały Okres Gwarancji, 

podając Zamawiającemu w drodze pisemnego powiadomienia dane, o których mowa w Punkcie 

12.2. 

12.4 Zawiadomienia, oświadczenia i pozostała korespondencja dotycząca realizacji Kontraktu będzie 

kierowana do Przedstawiciela lub wszystkich Przedstawicieli Strony będącej jej adresatem. Co 

najmniej jeden Przedstawiciel każdej ze Stron będzie pozostawał do dyspozycji drugiej Strony 

z możliwością kontaktu telefonicznego w godzinach pracy w każdym Dniu Roboczym w okresie 

od Daty Wejścia Kontraktu w Życie do zakończenia Okresu Gwarancji. Wszelkie zawiadomienia, 

oświadczenia i pozostała korespondencja dotycząca Gwarancji lub rękojmi będzie kierowana przez 

Zamawiającego do Inżyniera Gwarancyjnego. Inżynier Gwarancyjny będzie pozostawał do 

dyspozycji Zamawiającego z możliwością kontaktu telefonicznego w godzinach pracy w każdym 

Dniu Roboczym w okresie od jego wyznaczenia do zakończenia Okresu Gwarancji. 

12.5 Każda ze Stron może w dowolnym czasie zastąpić swojego Przedstawiciela inną osobą lub 

ustanowić dodatkowego Przedstawiciela do spraw związanych z określonym zakresem realizacji 

Kontraktu, w drodze pisemnego powiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Zmiana 

Przedstawiciela Strony lub powołanie dodatkowego Przedstawiciela stają się skuteczne wobec 

drugiej Strony po upływie czternastu (14) Dni od dostarczenia drugiej Stronie zawiadomienia. 

Powyższa okoliczność nie będzie wymagać Zmiany ani uzupełnienia Kontraktu. 

12.6 Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy lub Inżyniera Gwarancyjnego, jak również powołanie 

dodatkowego Przedstawiciela Wykonawcy lub Inżyniera Gwarancyjnego wymaga uprzedniego 

zatwierdzenia proponowanego kandydata Wykonawcy do tej funkcji przez Zamawiającego. 

12.7 Każdy z Przedstawicieli Strony jest upoważniony do wykonywania praw danej Strony oraz 

wykonywania jej zobowiązań zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Przedstawiciele Stron nie są 

jednak upoważnieni do uzgadniania jakichkolwiek uzupełnień ani Zmian, ani też do udzielania 
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zgody w imieniu odpowiedniej Strony, w przypadku gdy zgoda taka będzie zgodnie z Kontraktem 

potrzebna drugiej Stronie w celu przystąpienia do określonych działań. 

12.8 Przedstawiciel Wykonawcy będzie upoważniony do otrzymywania w imieniu Wykonawcy 

wszelkich zawiadomień, wytycznych, zgód, zaświadczeń i innych oświadczeń składanych przez 

Zamawiającego stosownie do postanowień Kontraktu. W przypadku gdy Przedstawiciel 

Wykonawcy będzie czasowo niedostępny z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca ustanowi 

zastępczego przedstawiciela, którego nazwisko i dane kontaktowe zostaną przekazane 

Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem. 

12.9 Przedstawiciel Wykonawcy i Inżynier Gwarancyjny będzie współpracował z Przedstawicielem 

Zamawiającego przy bieżącym rozwiązywaniu problemów natury technicznej i organizacyjnej 

występujących w związku z Pracami oraz będzie koordynował działania na styku robót 

Wykonawcy, Zamawiającego i pozostałych wykonawców Zamawiającego. Polecenia 

przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią polecenia 

Zamawiającego w rozumieniu Punktu 2.8. 

12.10 Niezależnie od ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy i Inżyniera Gwarancyjnego, 

Wykonawca wyznaczy: 

12.10.1 uprawnionych kierowników robót do wykonywania Prac stosownie do wymogów wynikających 

z Obowiązującego Prawa oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego. 

12.10.2 koordynatora bhp.  

13. ZASADY PODWYKONAWSTWA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO 

WOBEC PODWYKONAWCÓW 

13.1 Z zastrzeżeniem Punktu 13.3, zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą niebędącym 

Podwykonawcą Nominowanym lub z Podwykonawcą Nominowanym w odniesieniu do zakresu 

Prac lub Dostaw różniącego się od zakresu, którego realizację Wykonawca zamierzał powierzyć 

takiemu Podwykonawcy Nominowanemu zgodnie z Załącznikiem 10 (Lista Podwykonawców 

Nominowanych), wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego o zawarciu każdej umowy z bezpośrednim Podwykonawcą oraz 

o rozpoczęciu i zakończeniu przez każdego z Podwykonawców wszelkich działań na Terenie 

Realizacji. 

13.2 W swoim wniosku o udzielenie zgody na powierzenie wykonania dowolnej części Dostaw lub Prac 

Podwykonawcy Wykonawca: (i) przedstawi poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 

z oryginałem kopie referencji potwierdzających wykonanie przez Podwykonawcę dostaw lub usług 

podobnych do zakresu Prac lub Dostaw, który Wykonawca zamierza powierzyć temu 

Podwykonawcy oraz (ii) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń Właściwych 

Organów potwierdzających niezaleganie przez Podwykonawcę z płatnością podatków oraz 

obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. Nieprzedstawienie któregokolwiek 

z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym będzie wystarczającą podstawą do 

odmowy wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z danym 

Podwykonawcą. W każdym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do odmowy wyrażenia 
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przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, w 

szczególności jeżeli Podwykonawca, w ocenie Zamawiającego, nienależycie wykonał swoje 

zobowiązania na podstawie innej umowy z Zamawiającym lub Właścicielem. 

13.3 Zawarcie przez Wykonawcę umowy innej niż określona w Punkcie Błąd! Nie można odnaleźć 

ródła odwołania., o wartości do pięćdziesięciu tysięcy złotych (50.000 PLN) z Podwykonawcą nie 

wymaga zgody Zamawiającego, lecz uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę. 

13.4 Postanowienia Punktów 13.1 - 13.3 stosuje się do zawierania umów pomiędzy Podwykonawcą a 

innym Podwykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby każdy z Podwykonawców 

stosował się do wymagań określonych w Punktach 13.1 - 13.3 przy zawieraniu umów z innym 

Podwykonawcą. 

13.5 Zakres Prac wskazany do realizacji przez danego Podwykonawcę Nominowanego w Załączniku 10 

(Lista Podwykonawców Nominowanych) będzie realizowany przez tego Podwykonawcę 

Nominowanego, chyba że Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności zezwoli na 

odstępstwo od tego wymagania. 

13.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne 

działania i zaniechania. 

13.7 Wykonawca zapewni, by każda umowa pomiędzy Wykonawcą a każdym bezpośrednim 

Podwykonawcą zawierała następujące postanowienia: 

13.7.1 zobowiązanie Podwykonawcy do przestrzegania wszystkich odnośnych norm Obowiązującego 

Prawa oraz wszystkich uregulowań wewnętrznych Zamawiającego i Właściciela mających 

zastosowanie do działań danego Podwykonawcy na Terenie Realizacji; 

13.7.2 zobowiązanie Podwykonawcy do przystąpienia, na żądanie Zamawiającego, do sporu pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczącego zakresu prac tego Podwykonawcy; 

13.7.3 zobowiązanie Podwykonawcy do przestrzegania wymagań dotyczących zawierania umów z 

innymi Podwykonawcami zgodnie z Punktem 13.4;  

13.7.4 zobowiązanie Podwykonawcy do nieustanawiania jakichkolwiek obciążeń lub praw na rzecz 

osób trzecich na jakichkolwiek rzeczach lub prawach stanowiących część Dostaw lub Prac;  

13.7.5 zobowiązanie Podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 

płatności Wykonawcy względem Podwykonawcy; 

13.7.6 zgodę Podwykonawcy na: (i) dokonanie przelewu na rzecz Zamawiającego, Podmiotu 

Finansującego lub Podmiotów Finansujących, bądź osoby wskazanej przez Podmioty 

Finansujące, praw przysługujących Wykonawcy na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą, oraz (ii) przejęcie przez Zamawiającego, Podmiot lub Podmioty 

Finansujące lub, odpowiednio, osobę wskazaną przez Podmioty Finansujące, zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą, w przypadku 

odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego na podstawie postanowień Punktu 29.1. 
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13.7.7 Ponadto Wykonawca zapewni, by każda umowa pomiędzy Wykonawcą a każdym bezpośrednim 

Podwykonawcą dostarczającym Wykonawcy dowolne Urządzenia przewidywała termin upływu 

okresu gwarancji na takie Urządzenia przypadający nie wcześniej niż z chwilą upływu 

odpowiedniego Okresu Gwarancji. W przypadku opóźnienia Przejęcia do Eksploatacji 

z dowolnej przyczyny, Wykonawca zapewni odpowiednie przedłużenie okresu gwarancji 

udzielonego przez powyższych Podwykonawców. 

13.8 W przypadku zlecenia podwykonawstwa jakichkolwiek Prac lub Dostaw z naruszeniem 

postanowień Punktu 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej w kwocie wynoszącej 50.000,00 PLN netto (pięćdziesiąt tysięcy 

złotych netto) za każdy przypadek naruszenia.  

14. WYNAGRODZENIE 

14.1 Wynagrodzenie za pełne, całkowite i należyte wykonanie Kontraktu przez Wykonawcę 

(„Wynagrodzenie”) wynosi netto [●] PLN ([●] złotych) i zostanie podwyższone o kwotę podatku 

VAT obliczoną zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa. 

14.2 Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu oraz wszelkie koszty, wydatki i nakłady Wykonawcy związane z ich 

wykonaniem (wynagrodzenie ryczałtowe). Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie, zadośćuczynienie ani zwrot kosztów 

w związku z wykonywaniem jakichkolwiek zobowiązań Wykonawcy określonych w Kontrakcie, 

chyba że w odniesieniu do danego zobowiązania w wyraźny sposób postanowiono inaczej.  

14.3 W ramach Wynagrodzenia, wynagrodzenie za: 

14.3.1 licencje i wszelkie pozostałe Prawa Własności Intelektualnej udzielone w Punkcie 26 wynosi [●] 

PLN ([●] złotych) netto powiększone o kwotę podatku VAT, 

14.3.2 szkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 7 wynosi [●] PLN ([●] 

złotych) netto powiększone o kwotę podatku VAT. 

14.4 Wynagrodzenie określone w Punkcie 14.1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 

632 Kodeksu Cywilnego, i nie będzie podlegać jakiemukolwiek podwyższeniu ani indeksacji 

w okresie obowiązywania Kontraktu, z wyłączeniem Zmian dokonywanych zgodnie 

z postanowieniami Punktu 32. 

14.5 Wypłata dowolnej części Wynagrodzenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z Kontraktu. 

14.6 Dla uniknięcia wątpliwości, kwoty kar umownych, ograniczenia odpowiedzialności oraz wszelkie 

inne kwoty podane w Kontrakcie jako procentowa część Wynagrodzenia stanowią procentową 

część Wynagrodzenia bez uwzględnienia podatku VAT. 
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14.7 Zamawiający dopuszcza realizację prac dodatkowych nieprzewidzianych na etapie zawierania 

Kontraktu po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji całkowitej kwoty przedstawionej przez 

Wykonawcę za prace dodatkowe. 

15. WARUNKI PŁATNOŚCI 

15.1 Wypłata Wynagrodzenia oraz pozostałe płatności wynikające z Kontraktu będą dokonywane 

w złotych polskich (PLN).  

15.2 Wynagrodzenie będzie płatne w ratach za Etapy ukończone przez Wykonawcę i odebrane przez 

Zamawiającego, w każdym przypadku na podstawie Protokołu Odbioru, zgodnie 

z postanowieniami Załącznika 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy). Wykonawca wystawi 

odrębną(-e) fakturę(-y) za każdy Etap po ukończeniu i odbiorze danego Etapu, zgodnie 

z postanowieniami Punktu 10, jednak nie częściej niż raz w Miesiącu. 

15.3 W przypadku, gdy kilka podmiotów wspólnie realizuje Kontrakt w formie konsorcjum, faktury 

będą wystawiane wyłącznie przez jednego z członków konsorcjum stanowiącego Wykonawcę, 

wskazanego w komparycji Kontraktu jako Lider Konsorcjum. Dokonanie płatności na rzecz Lidera 

Konsorcjum zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania do zapłaty odpowiedniej kwoty na rzecz 

pozostałych członków konsorcjum stanowiącego Wykonawcę.  

[Uwaga do Wykonawców: Punkt ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Kontrakt zostanie 

zawarty przez Zamawiającego z konsorcjum wykonawców.] 

15.4 Każda faktura Wykonawcy będzie zgodna ze wszystkimi właściwymi przepisami Obowiązującego 

Prawa, a ponadto będzie zawierać numer Kontraktu nadany przez Zamawiającego (Kontrakt numer 

FL/PN/230/2016) oraz zawierać wyraźne wskazanie, że dotyczy ona zadania pn. „Modernizacja 

turbodmuchaw TD-1, 2 i 3”. Faktury Wykonawcy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami 

źródłowymi wymienionymi w Punktach 15.6 i 15.7 oraz noty księgowe będą dostarczane 

Zamawiającemu w wersji papierowej pod adresem: TAURON Obsługa Klienta Sp. z  o. o., ul. 

Lwowska 23, 40-389 Katowice.  

15.5 W ramach każdego odbieranego Etapu, Wykonawca będzie wystawiał odrębne faktury, obejmujące 

kwoty należne odpowiednio za (jeżeli dotyczy danego Etapu): (i) szkolenie personelu 

Zamawiającego, (ii) licencje i pozostałe Prawa Własności Intelektualnej zgodnie 

z postanowieniami Punktu 26, oraz (iii) inne Prace. Suma kwot ujętych we wszystkich ww. 

fakturach będzie równa części Wynagrodzenia należnej za dany Etap zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym. 

15.6 Do każdej faktury wystawionej na podstawie Kontraktu Wykonawca dołączy:  

15.6.1 kopię lub kopie Protokołu(-ów) Odbioru potwierdzającego(-ych) odbiór Etapu, którego dotyczy 

faktura, przez Zamawiającego; 

15.7 Do faktur(-y) za realizację Etapu obejmującego Przejęcie do Eksploatacji Wykonawca dołączy 

następujące dokumenty: 
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15.7.1 kopię Protokołu Przejęcia do Eksploatacji; 

15.7.2 wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w Punkcie 

15.9.  

15.8 Faktura(-y) za Etap obejmujący Przejęcie do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu będzie(-ą) płatna(-

e) pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania na Okres Gwarancji zgodnie z postanowieniami Punktu 16.1.1(b). 

15.9 Na jeden (1) Miesiąc przed planowanym terminem wystawienia Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji danej Instalacji, na podstawie wytycznych Zamawiającego, Wykonawca opracuje 

i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu listę środków trwałych, wartości niematerialnych 

i prawnych, środków trwałych zmodernizowanych, części zamiennych („Lista”) utworzonych 

w trakcie realizacji Instalacji wraz z ich wyceną. Lista ta będzie podlegała weryfikacji przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia do Listy wszelkich korekt, zmian 

oczekiwanych przez Zamawiającego. Ostateczna, zaakceptowana przez Zamawiającego wersja 

Listy, będzie stanowiła integralną część Protokołu Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji. 

15.10 Kwoty zafakturowane przez Wykonawcę będą płatne w terminie czterdziestu pięciu (45) Dni od 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednią dokumentacją 

źródłową zgodnie z postanowieniami Punktów 15.6 i 15.7, na rachunek bankowy podany na 

fakturze. Faktury i noty księgowe wystawione przez Wykonawcę będą uznane za zapłacone w dniu 

obciążenia przez bank rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za błędne wskazanie numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę w jego 

fakturze ani za jakiekolwiek powstałe w związku z tym opóźnienie płatności. 

15.11 Wszelkie kwoty należne na rzecz dowolnej ze Stron zgodnie z postanowieniami Kontraktu, które 

nie podlegają opodatkowaniu VAT, takie jak kary umowne i odszkodowania, będą płatne na 

podstawie noty księgowej dostarczonej Stronie zobowiązanej do zapłaty, w terminie czterdziestu 

pięciu (45) Dni od dostarczenia noty adresatowi, na rachunek bankowy wskazany w treści noty. 

15.12 Jeżeli termin płatności przypadać będzie w Dniu niebędącym Dniem Roboczym, płatność będzie 

należna w następnym Dniu Roboczym następującym po takim Dniu. Odsetki od zaległych kwot 

należnych dowolnej ze Stron na podstawie Kontraktu będą naliczane według obowiązującej stopy 

odsetek ustawowych. 

15.13 Każda ze Stron pokrywa koszty opłat naliczanych przez jej bank w związku z płatnościami 

dokonywanymi na podstawie Kontraktu. Wykonawca ponosi koszty wystawienia i utrzymania 

w mocy wszystkich zabezpieczeń, o których mowa w Punkcie 16. 

15.14 Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu jakichkolwiek 

wierzytelności przysługujących mu na podstawie Kontraktu na osobę trzecią. Informacja 

o powyższym zakazie zostanie umieszczona na każdej fakturze lub nocie księgowej wystawionej 

przez Wykonawcę na podstawie Kontraktu. 
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15.15 Wykonawca nie ma prawa dokonać jednostronnego potrącenia wierzytelności przysługującej mu 

wobec Zamawiającego z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

15.16 Wykonawca i Podwykonawcy będą prowadzić zgodną z prawdą i prawidłową dokumentację 

dotyczącą Kontraktu i wszystkich związanych z Kontraktem transakcji finansowych oraz będą 

przechowywać taką dokumentację na potrzeby jej weryfikacji przez Zamawiającego przez okres co 

najmniej sześćdziesięciu (60) Miesięcy od Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu* lub 

wygaśnięcia Kontraktu, o ile ten drugi termin przypadnie wcześniej. 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

16.1 Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

16.1.1 Jako warunek dokonania przez Zamawiającego jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy na 

podstawie Kontraktu, Wykonawca złoży Zamawiającemu w ciągu czternastu (14) Dni od Daty 

Wejścia Kontraktu w Życie, oraz utrzyma w mocy zgodnie z postanowieniami niniejszego 

Punktu 16.1, następujące zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę 

(zwane każdorazowo „Zabezpieczenie Należytego Wykonania”): 

(a) Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę stanowiącą dwadzieścia procent (20%) 

Wynagrodzenia, z terminem ważności do dnia przypadającego dwa (2) Miesiące po 

przewidywanej dacie Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu wskazanej 

w Harmonogramie Realizacji. Powyższe Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Wykonawca utrzyma w mocy do dnia przypadającego dwa (2) Miesiące po dacie 

Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. W przypadku opóźnienia w Przejęciu 

do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu z dowolnej przyczyny, Wykonawca przedłuży 

termin ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania do dnia przypadającego dwa (2) 

Miesiące po dacie Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, przełożonej na skutek 

opóźnienia lub przedłużenia terminu, lub złoży zastępcze Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania z terminem ważności do dnia wskazanego powyżej najpóźniej na jeden (1) 

Miesiąc przed wygaśnięciem pierwotnego Zabezpieczenia Należytego Wykonania; 

(b) Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę stanowiącą siedem procent (7%) 

Wynagrodzenia z terminem ważności do dnia przypadającego dwadzieścia sześć (26) 

Miesięcy od dnia Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu (Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania na Okres Gwarancji). Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania na Okres Gwarancji najpóźniej na jeden (1) Miesiąc przed 

planowaną datą Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu zgodnie 

z Harmonogramem Realizacji. Zabezpieczenie Należytego Wykonania na Okres 

Gwarancji będzie posiadać termin ważności od Dnia przypadającego po Przejęciu do 

Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu do dnia przypadającego dwa (2) Miesiące po 

zakończeniu Okresu Gwarancji dla ostatniej oddanej Instalacji. W przypadku 

przedłużenia Okresu Gwarancji zgodnie z postanowieniami Punktu 20.3.2 dla 

którejkolwiek Instalacji na okres przekraczający ważność obowiązującego wówczas 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania na Okres Gwarancji, Wykonawca przedłuży 

termin ważności Zabezpieczenia Należytego Wykonania na Okres Gwarancji do dnia 
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przypadającego wraz z upływem dwóch (2) Miesięcy od końca Okresu Gwarancji, który 

uległ przełożeniu na skutek przedłużenia terminu, lub złoży zastępcze Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania na Okres Gwarancji, z terminem ważności do dnia wskazanego 

powyżej, najpóźniej na jeden (1) Miesiąc przed wygaśnięciem obowiązującego wówczas 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania na Okres Gwarancji; oraz 

16.1.2 Zabezpieczenie Należytego Wykonania zostanie złożone przez Wykonawcę w jednej z 

następujących form: 

(a) gwarancji bankowej; 

(b) gwarancji ubezpieczeniowej; lub 

(c) pieniądzu. 

16.1.3 Każde Zabezpieczenie Należytego Wykonania złożone w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej będzie nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją bankową lub 

ubezpieczeniową płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego w ciągu czternastu (14) Dni od 

otrzymania przez gwaranta od Zamawiającego pisemnego żądania zapłaty, bez jakichkolwiek 

dodatkowych warunków oraz bez konieczności przedstawienia jakichkolwiek dalszych 

dokumentów lub innych dowodów. Każde Zabezpieczenie Należytego Wykonania złożone w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie wystawione odpowiednio przez bank 

lub zakład ubezpieczeń zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego oraz będzie zgodne 

z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku 6 (Zabezpieczenie Należytego Wykonania). 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia Zabezpieczenia Należytego Wykonania złożonego w 

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej niespełniającej wymagań określonych w 

niniejszym Punkcie 16, w tym niezgodnej z wzorem zawartym w Załączniku 6 (Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania). 

16.1.4 Wszystkie Zabezpieczenia Należytego Wykonania w formie określonej w Punkcie 16.1.2 będą 

wystawione i interpretowane zgodnie z prawem polskim oraz będą płatne po przedstawieniu 

bankowi lub zakładowi ubezpieczeń żądania Zamawiającego na terenie Polski. 

16.1.5 Zabezpieczenie Należytego Wykonania złożone w pieniądzu zostanie wpłacone na rachunek 

bankowy Zamawiającego wskazany Wykonawcy na piśmie w ciągu trzech (3) Dni od Daty 

Wejścia Kontraktu w Życie. Po upływie terminu ważności Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania, Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

wniesione w pieniądzu bez odsetek, pomniejszone o kwoty wykorzystane na zabezpieczenie lub 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego wynikających z Kontraktu. Zamawiający zachowa 

również część wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania w wysokości odpowiadającej 

wysokości Zabezpieczenia Należytego Wykonania, które ma zostać złożone i utrzymane w mocy 

przez Wykonawcę na dalszy okres wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Kontraktu zgodnie z Punktem 16.1.1. 

16.1.6 Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę formy złożonego przez 

Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania na inną z form wskazanych w Punkcie 

16.1.2. 
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16.1.7 Niezwłocznie po złożeniu Zabezpieczenia Należytego Wykonania przez Wykonawcę, 

Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium wniesione przed Datą Wejścia Kontraktu w Życie. 

16.1.8 Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu jakiegokolwiek przedłużonego 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub jakiegokolwiek zastępczego Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania w wymaganym terminie wynikającym z postanowień Punktu 16.1.1, 

bądź jeżeli Zabezpieczenie Należytego Wykonania nie zostanie utrzymane w mocy w pełnej 

wysokości w sposób wymagany postanowieniami Punktu 16.1.1, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać płatności należne Wykonawcy na podstawie Kontraktu do czasu zrównania się sumy 

zatrzymanych kwot z kwotą brakującego Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub uzyskać 

kwotę brakującego Zabezpieczenia Należytego Wykonania z ważnego dokumentu 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania posiadanego przez Zamawiającego. W takim przypadku 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwoty zatrzymane lub uzyskane z posiadanego 

zabezpieczenia (bez odsetek) najpóźniej w ciągu jednego (1) Miesiąca po: (i) dostarczeniu przez 

Wykonawcę ważnego Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnego z  Punktem 16.1.1, lub 

(ii) o ile powyższe kwoty nie zostaną wykorzystane na zaspokojenie lub zabezpieczenie roszczeń 

Zamawiającego wynikających z Kontraktu, po zakończeniu okresu, przez który brakujące 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania byłoby ważne zgodnie z postanowieniami Punktu 16.1.1. 

16.1.9 Zamawiający może skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania w celu zaspokojenia lub 

zabezpieczenia swoich roszczeń wobec Wykonawcy na podstawie Kontraktu, niezależnie od 

tego, czy Wykonawca kwestionuje takie roszczenia, czy też nie. Żaden spór pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą nie uprawnia gwaranta do odmowy dokonania wypłaty 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  

16.1.10 Wykonawca nie będzie uprawniony do odpowiedniej Zmiany w zakresie Wynagrodzenia na 

podstawie Punktu 32, także w przypadku, gdy przedłużenie terminu ważności Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania będzie wymagane stosownie do postanowień Punktu 16.1.1 z przyczyn, 

za które zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

17. PODATKI 

17.1 Z wyłączeniem podatku VAT płatnego na terenie Polski, Wynagrodzenie obejmuje wszystkie 

podatki, cła i inne ciężary publiczno-prawne należne na terytorium Polski i poza jej granicami 

w związku z wykonywaniem zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu.  

17.2 Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT posiadającym numer identyfikacji 

podatkowej: [●]. 

17.3 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem VAT posiadającym numer identyfikacji 

podatkowej: 6292469987. 

17.4 Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone przez Zamawiającego oraz pokryje 

wszelkie szkody poniesione przez niego na skutek niedokonania przez Wykonawcę prawidłowego 

rozliczenia Podatków zgodnie z postanowieniami Punktu 17. 
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17.5 Jeżeli Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty podatku pobieranego u źródła na terenie Polski 

w związku z jakąkolwiek płatnością dokonywaną na rzecz Wykonawcy na podstawie Kontraktu, 

Zamawiający odliczy kwotę takiego podatku od kwoty Wynagrodzenia oraz zapłaci ją zgodnie 

z odpowiednimi przepisami Obowiązującego Prawa. Jeżeli, przed wymaganym terminem płatności 

danej części Wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginalny, ważny 

certyfikat rezydencji podatkowej na dany rok realizacji Kontraktu, potwierdzający rezydencję 

podatkową Wykonawcy w rozumieniu odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, Zamawiający dokona lub zaniecha 

potrącenia podatku pobieranego u źródła od kwoty Wynagrodzenia płatnego na rzecz Wykonawcy 

zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o każdym takim potrąceniu podatku 

pobieranego u źródła przez Zamawiającego.  

18. TEREN REALIZACJI. WYKONYWANIE PRAC 

18.1 Szczegółowe informacje na temat Terenu Realizacji 

18.1.1 Zamawiający oświadcza, że przed zawarciem Kontraktu udostępnił Wykonawcy wszelką 

znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego dokumentację dotyczącą Terenu Realizacji i jego 

otoczenia. Zamawiający nie gwarantuje kompletności i aktualności dokumentacji, o której mowa 

w zdaniu poprzedzającym, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, z zastrzeżeniem 

Punktu 2.9. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji Terenu Realizacji 

na potrzeby realizacji Kontraktu. 

18.1.2 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją 

dotyczącą Terenu Realizacji oraz dokonał przeglądu przyszłego Terenu Realizacji przed 

zawarciem Kontraktu i zapoznał się z jego stanem. W kwocie Wynagrodzenia uwzględnione 

zostały wszystkie działania konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 

określonych w Kontrakcie w związku ze stanem Terenu Realizacji i jego otoczenia w dniu 

zawarcia Kontraktu.  

18.1.3 Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zamawiający jest uprawniony do 

zainstalowania kamer stale rejestrujących obraz i dźwięk, monitorujących Teren Realizacji 

i wykonywanie wszelkich Prac na Terenie Realizacji. W zakresie wymaganym Obowiązującym 

Prawem, Wykonawca powiadomi swoich pracowników i Podwykonawców o używaniu takich 

kamer i urządzeń rejestrujących przez Zamawiającego. 

18.2 Bezpieczeństwo na Terenie Realizacji 

18.2.1 Od momentu przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy do czasu Przejęcia do Eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich 

przepisów Obowiązującego Prawa oraz uregulowań wewnętrznych Zamawiającego i Właściciela 

przez wszystkie osoby przebywające na Terenie Realizacji, w tym w szczególności wszystkich 

przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych. 
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18.2.2 Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z postanowieniami 

Punktu 10.5 program organizacji robót dotyczący wszystkich Prac i Dostaw na Terenie Realizacji 

i obejmujący wszystkie Etapy, w tym plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla Terenu 

Realizacji, który będzie zawierał co najmniej: (i) informacje dotyczące procedur powiadamiania 

Zamawiającego i właściwych służb awaryjnych o przypadkach pożaru, sytuacjach awaryjnych 

oraz innych lokalnych zagrożeniach lub zdarzeniach skutkujących koniecznością ewakuacji; (ii) 

wykaz środków zapobiegawczych, instrukcji i zaleceń z zakresu bhp, które powinny być 

stosowane podczas realizacji Prac na Terenie Realizacji; (iii) wykaz przeznaczonych do 

stosowania środków ochrony indywidualnej ze wskazaniem ich typu i przeznaczenia, oraz (iv) 

instrukcję przeciwpożarową i plan ewakuacji Terenu Realizacji. 

18.2.3 Program organizacji robót, o których mowa w Punkcie poprzedzającym, zostanie sporządzony na 

podstawie przepisów Obowiązującego Prawa, odnośnych uregulowań wewnętrznych 

Zamawiającego i Właściciela oraz zasad bhp, zasad ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska powszechnie stosowanych w polskim przemyśle energetycznym. Program 

organizacji robót zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie pozwalającym na 

dokonanie jego akceptacji zgodnie z postanowieniami Punktu 10.5 przed zaplanowanym 

terminem przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy wynikającym z Harmonogramu Realizacji. 

18.2.4 Wykonawca będzie posiadał wszystkie wymagane certyfikaty dla Narzędzi Wykonawcy oraz, na 

każdorazowe żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie 

odpowiednie certyfikaty i wyniki okresowych przeglądów i kontroli: Narzędzi Wykonawcy, 

środków ochrony indywidualnej i wyposażenia ochronnego używanego przez Personel 

Wykonawcy zatrudniony na Terenie Realizacji. 

18.2.5 Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o wszelkich wypadkach 

i sytuacjach bezpośredniego zagrożenia wypadkiem na Terenie Realizacji, które spowodowały 

lub mogły spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób. Niezwłocznie potem 

Wykonawca sporządzi raport o każdym tego rodzaju zdarzeniu, zawierający szczegółowy opis 

zdarzenia, ustaloną przyczynę jego wystąpienia oraz działania zapobiegawcze podjęte w celu 

uniknięcia jego powtórnego wystąpienia w przyszłości. Powyższy raport będzie sporządzony 

zgodnie z Obowiązującym Prawem. 

18.3 Pozostałe zobowiązania Wykonawcy dotyczące Terenu Realizacji 

18.3.1 Warunkiem przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy będzie uprzednia akceptacja przez 

Zamawiającego, stosownie do postanowień Punktu 10.5, programu organizacji robót, o którym 

mowa w Punkcie 18.2, w tym planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na Terenie Realizacji, 

uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich ostatecznych i ważnych Zezwoleń Wykonawcy 

wymaganych dla rozpoczęcia działań Wykonawcy na Terenie Realizacji, złożenie i utrzymanie 

w mocy przez Wykonawcę ważnego Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z 

postanowieniami Punktu 16, a także posiadanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia 

zgodnie z postanowieniami Punktu 25. Opóźnienie w przekazaniu Terenu Realizacji na skutek 

niespełnienia powyższych warunków nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
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nienależyte wykonanie lub niewykonanie jego zobowiązań wynikających z Kontraktu, ani też nie 

uprawnia Wykonawcy do Zmiany. 

18.3.2 Stan Terenu Realizacji w chwili jego przekazania Wykonawcy, jak również data i dokładna 

godzina przekazania Terenu Realizacji zostaną potwierdzone protokołem podpisanym przez 

Przedstawicieli obydwu Stron. 

18.3.3 Wykonawca ograniczy miejsce wykonywania wszystkich swoich Prac i innych czynności do 

Terenu Realizacji, oraz w szczególności wydzieli w ramach Terenu Realizacji wszystkie obszary 

wymagane do przechowywania, prefabrykacji i montażu komponentów Przedmiotu Kontraktu. 

W przypadku gdy Wykonawca będzie potrzebował dodatkowej powierzchni lub obiektów, na 

przykład na potrzeby przechowywania, prefabrykacji lub montażu wstępnego komponentów 

Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca zorganizuje taką powierzchnię i obiekty poza Terenem 

Realizacji, na swój własny koszt i ryzyko.  

18.3.4 Wykonawca będzie prowadził Dziennik Prac i pozostałą dokumentację Prac prowadzonych na 

Terenie Realizacji zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa. Dziennik Prac będzie 

prowadzony w języku polskim i  przechowywany na Terenie Realizacji. Na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca w każdym czasie niezwłocznie dostarczy powyższe dokumenty 

Zamawiającemu celem zapoznania się z nimi przez Zamawiającego oraz celem ich weryfikacji 

i zgłoszenia do nich uwag przez wszystkie Właściwe Organy. 

18.3.5 Wykonawca zorganizuje i zapewni funkcjonowanie systemu monitorującego liczbę osób 

przebywających w każdym czasie na Terenie Realizacji. Wykonawca będzie udostępniał dane 

zarejestrowane przez system monitorujący, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde 

żądanie Zamawiającego. 

18.3.6 Wykonawca będzie przechowywał Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Realizacji 

zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa, uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego 

i Właściciela oraz zgodnie z zaleceniami producentów i najlepszą praktyką inżynierską. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i uszkodzenia powstałe 

w przechowywanych przedmiotach Dostaw do czasu dokonania Przejęcia do Eksploatacji 

Przedmiotu Kontraktu, niezależnie od tego, czy będą one przechowywane we własnych obiektach 

Wykonawcy, w obiektach osób trzecich, czy też w obiektach Zamawiającego. 

18.3.7 Zamawiający, na potrzeby realizacji przez Wykonawcę robót montażowych, umożliwi 

Wykonawcy korzystanie z posiadanych przez Zamawiającego i dostępnych na terenie ZW Nowa 

środków transportu pionowego. Wykonawca ponosi koszty obsługi środków transportu 

pionowego. 

18.3.8 Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego na co najmniej trzy (3) Dni Robocze 

przed planowaną datą trwałego zakrycia dowolnego przedmiotu Dostaw lub Prac w celu 

umożliwienia dokonania jego przeglądu i odbioru przez Zamawiającego przed jego trwałych 

zakryciem. Dokonanie uprzedniego odbioru przez Zamawiającego ma charakter obowiązkowy, 

a zakrycie przedmiotów Dostaw lub Prac może nastąpić wyłącznie po ich uprzednim odbiorze.  
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18.3.9 Począwszy od dnia przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu 

dokonania Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za utrzymanie Terenu Realizacji w czystości i porządku.  

18.3.10 Na żądanie Zamawiającego, w okresie od daty przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy przez 

Zamawiającego do czasu Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu, Wykonawca zezwoli 

na dostęp do Terenu Realizacji osobom trzecim wskazanym przez Zamawiającego i będzie z nimi 

współpracował w zakresie koniecznym do wykonania przez te osoby czynności nieobjętych 

Kontraktem, powierzonych takim osobom trzecim przez Zamawiającego. Postanowienia zdania 

poprzedzającego dotyczą w szczególności współpracy Wykonawcy z osobami trzecimi 

realizującymi na rzecz Zamawiającego wskazane w Załączniku 1 (Wymagania techniczne) 

zadania modernizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy ZW Nowa. Wykonawca będzie 

współpracował z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowego wywiązywania się 

przez Zamawiającego z jego zobowiązań wynikających z umów zawartych z Podmiotami 

Finansującymi i innymi osobami trzecimi. 

18.3.11 Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie, ogrodzenie i oświetlenie Terenu Realizacji oraz 

przedmiotów Dostaw i wyników Prac znajdujących się na Terenie Realizacji, a także 

zabezpieczenie ich przed kradzieżą i uszkodzeniem. 

18.3.12 Jako warunek podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji przez Zamawiającego, przed 

planowanym terminem Przejęcia do Eksploatacji Wykonawca uprzątnie, oczyści i uporządkuje 

Teren Realizacji oraz usunie z niego Narzędzia Wykonawcy i Personel Wykonawcy (w zakresie 

dotyczącym Instalacji będącej przedmiotem danego Przejęcia do Eksploatacji, o ile dana część 

Terenu Realizacji nie będzie potrzebna do dalszego wykonywania Kontraktu przez Wykonawcę) 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącym część Dokumentacji. 

18.3.13 Wykonawca zaznajomi się z  umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

przewody technologiczne, odwodnienie, linie i  słupy telefoniczne i  elektryczne, światłowody, 

wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieci ciepłownicze i  podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych Prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 

18.3.14 Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia 

i straty w majątku Zamawiającego i osób trzecich powstałe w wyniku działań i zaniechań 

Wykonawcy lub Personelu Wykonawcy oraz wypłaci osobie poszkodowanej odpowiednie 

odszkodowanie, a także przejmie od Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą będącą 

konsekwencją jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli nieruchomości czy 

budynków sąsiadujących z Terenem Realizacji w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie szkody objęte tymi roszczeniami. 

18.4 Ochrona środowiska 

18.4.1 Wykonawca jest, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 

r., poz. 21, ze zmianami), wytwórcą odpadów powstałych na Terenie Realizacji w związku 

z wykonywaniem Kontraktu oraz będzie gospodarował powyższymi odpadami zgodnie ze 

wszystkimi odpowiednimi przepisami Obowiązującego Prawa. Nie później niż na dziesięć (10) 
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Dni Roboczych przed planowanym terminem przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy, 

określonym w Harmonogramie Realizacji, oraz jako warunek przekazania Terenu Realizacji, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię umowy lub umów zawartych przez Wykonawcę 

z podmiotami prowadzącymi odbiór odpadów od Wykonawcy z Terenu Realizacji, wraz z kopią 

ważnych zezwoleń uzyskanych przez takie podmioty na prowadzenie recyklingu lub neutralizacji 

oraz odbioru i transportu odpowiednich rodzajów odpadów. Wykonawca określi i uzgodni 

z Zamawiającym miejsce selektywnego przechowywania odpadów oraz oznaczy miejsce 

przechowywania odpadów na Terenie Realizacji w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych rodzajów odpadów i ich prawidłowe zagospodarowanie. 

18.4.2 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdym zagrożeniu wystąpieniem 

szkody w środowisku oraz o każdym faktycznym wystąpieniu takiej szkody na Terenie 

Realizacji. Wykonawca w każdym przypadku niezwłocznie podejmie działania wymagane 

Obowiązującym Prawem w celu zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia jej rozmiaru, jak 

również podejmie wszelkie inne działania naprawcze. Naruszenie niniejszego postanowienia 

przez Wykonawcę stanowi poważne naruszenie Kontraktu w rozumieniu Punktu 29.1. 

18.4.3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdym zanieczyszczeniu lub 

zagrożeniu zanieczyszczeniem środowiska stanowiącym zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, 

mającym miejsce w związku z wykonywaniem Prac lub Dostaw. 

18.4.4 Wykonawca jest obowiązany pociąć na kawałki i przetransportować na swój koszt powstały w 

trakcie realizacji Kontraktu złom (który stanowi własność Zamawiającego) na składowisko 

znajdujące się na terenie Zakładu.  

18.4.5 Wykonawca będzie korzystał z wody pitnej do celów przemysłowych na Terenie Realizacji 

wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

18.4.6 Wykonawca będzie wytwórcą ścieków powstałych w wyniku prowadzenia Prac, w tym na skutek 

zużycia wody w trakcie Rozruchu. Wykonawca będzie zagospodarowywał powstałe w ten 

sposób ścieki zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa.  

18.4.7 Wykonawca zabezpieczy Teren Realizacji przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi, 

w tym olejami, smarami, farbami i innymi produktami zawierającymi szkodliwe lub trujące 

komponenty, w tym skażone związki mineralne, glebę itp. 

18.5 Media i inne potrzebne dostawy 

18.5.1 Wykonawca w szczególności pokryje koszty wszystkich mediów i innych środków, w tym 

paliwa wymaganego do wykonania każdej serii Pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych z wyjątkiem pierwszych dwóch serii. 

18.5.2 O ile media lub środki będą nabywane przez Wykonawcę od Zamawiającego na podstawie 

odrębnej umowy lub umów, Wykonawca będzie za nie płacił według faktycznego zużycia 

wskazanego przez liczniki zainstalowane przez Wykonawcę i atestowane przez Właściwe 

Organy. Media i środki nabywane od Zamawiającego będą rozliczane w cyklach miesięcznych, 

za każdy Miesiąc do 15-go Dnia kolejnego Miesiąca. Wykonawca będzie udostępniał 
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Zamawiającemu stan liczników dla każdego cyklu rozliczeniowego, potwierdzony dokumentacją 

zdjęciową. 

18.5.3 Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie przyłącza i systemy służące do dostarczania energii 

oraz wszystkie media wymagane w związku z realizacją Kontraktu przez Wykonawcę. 

Wykonawca w szczególności zaprojektuje i wykona wymagane przyłącza mediów od punktów 

przyłączenia wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 11.2.2. 

18.6 Na pisemny wniosek Wykonawcy, strony spiszą odrębną umowę w zakresie korzystania przez 

Wykonawcę z pomieszczeń socjalnych, magazynowych lub innych. Korzystanie z tych 

pomieszczeń będzie odpłatne – wysokość czynszu zostanie ustalona przez strony w oparciu 

o zasady oraz stawki obowiązujące u Zamawiającego. 

19. POMIARY GWARANTOWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, PRZEJĘCIE DO 

EKSPLOATACJI, ODBIÓR KOŃCOWY 

19.1 Ukończenie Prac Montażowych, Rozruch, Ruch Regulacyjny i Ruch Próbny zostaną 

przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Załącznika 3 (Procedury odbiorowe). Pomiary 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych w trakcie Ruchu Próbnego zostaną przeprowadzone 

zgodnie z postanowieniami Załącznika 3 (Procedury odbiorowe) i Punktu 19.2 poniżej. 

19.2 Pomiary Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

19.2.1 Celem Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie wykazanie, że Instalacja 

zachowuje charakterystykę i parametry techniczne przewidziane Kontraktem, w tym 

w szczególności Gwarantowane Parametry Techniczne zdefiniowane w Załączniku 2 

[Gwarantowane Parametry Techniczne], za wyjątkiem Gwarantowanego Parametru 

Technicznego – Dyspozycyjność, którego osiągnięcie i utrzymanie oceniane będzie zgodnie 

z postanowieniami Załącznika 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne). 

19.2.2 Jeżeli dowolna próba przeprowadzona w ramach Pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych wykaże brak osiągnięcia lub utrzymania któregokolwiek z Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych, niezależnie od zaistnienia pomiędzy Stronami jakiegokolwiek sporu 

dotyczącego przyczyn nieosiągnięcia lub nieutrzymania Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych podczas Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych , Wykonawca 

pozostanie na Terenie Realizacji oraz podejmie wszelkie dalsze działania konieczne do usunięcia 

przyczyn niepowodzenia próby lub prób prowadzonych w ramach Pomiarów Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych oraz będzie ponownie prowadził próby do czasu określonego 

w Punkcie 19.2.4(a) lub 19.2.4(b). Zamawiający wyznaczy Wykonawcy, w drodze pisemnego 

powiadomienia, odpowiedni termin na usunięcie takich przyczyn oraz doprowadzenie Instalacji 

do stanu gotowości do przeprowadzenia kolejnej serii odpowiednich prób przewidzianych 

w ramach Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych. Kolejna seria prób zostanie 

przeprowadzona niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie przyczyny nieosiągnięcia lub nieutrzymania Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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19.2.3 Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej przyczyny lub przyczyn nieosiągnięcia lub 

nieutrzymania przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo usunąć taką przyczynę lub 

przyczyny samodzielnie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy, a postanowienia 

Punktu 20.4.3 będą miały odpowiednie zastosowanie. Dla uniknięcia wątpliwości, w takim 

przypadku Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność również za powstałe w wyniku tego 

opóźnienie w dokonaniu Przejęcia do Eksploatacji. 

19.2.4 Postanowienia Punktów 19.2.2 - 19.2.3 będą miały ponowne zastosowanie w przypadku, gdy 

jakakolwiek powtórzona seria prób przeprowadzona w ramach Pomiarów Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych wykaże nieosiągnięcie lub nieutrzymanie któregokolwiek 

z  Gwarantowanych Parametrów Technicznych przez Instalację, do czasu:  

(a) wykazania w trakcie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, że 

Instalacja osiąga i utrzymuje wszystkie Gwarantowane Parametry Techniczne; lub   

(b) zastosowania Punktu 19.2.5 poniżej.    

19.2.5 Jeżeli żadna seria Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych nie zostanie pomyślnie 

ukończona (tzn. nie wykaże, że wszystkie Gwarantowanych Parametrów Technicznych zostały 

osiągnięte i utrzymane) do dnia przypadającego trzy (3) Miesiące po zakończeniu Ruchu 

Regulacyjnego, wówczas, z wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca w całości nie ponosi 

odpowiedzialności za brak osiągnięcia lub utrzymania Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych, Zamawiający ma prawo:   

(a) w przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania przez Instalację Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych Grupy A: 

(i) odstąpić od Kontraktu, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Punkt 29;  

lub 

(b) w przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania przez Instalację Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych Grupy B: 

(i) odstąpić od Kontraktu, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Punkt 29; 

lub 

(ii) poinformować Wykonawcę na piśmie, że Zamawiający wystawi Protokół 

Zakończenia Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych na 

podstawie wyników ostatniej ukończonej serii Pomiarów Gwarantowanych 

Parametrów Technicznych, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał 

Punkt 23.3. 

W przypadku, o którym mowa w Punkcie 19.2.5(b)(ii), warunkiem podpisania Protokołu 

Zakończenia Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych będzie dokonanie przez 

Wykonawcę zapłaty wszelkich kar umownych i wszelkich innych odszkodowań należnych 
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zgodnie z Kontraktem w odniesieniu do zdarzeń mających miejsce przed wystawieniem 

powyższego protokołu.  

19.3 Przejęcie do Eksploatacji 

19.3.1 Wykonawca zapewni, by Instalacja została skontrolowana przez wszystkie Właściwe Organy 

zgodnie z przepisami Obowiązującego Prawa. 

19.3.2 Warunkiem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia do Eksploatacji będzie: 

(a) pomyślne zakończenie Ruchu Próbnego stwierdzone Protokołem Odbioru; 

(b) osiągnięcie przez Instalację co najmniej Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy A; 

(c) podpisanie Protokołu Zakończenia Pomiarów Gwarantowanych Parametrów 

Technicznych przez Strony; 

(d) uprzednie prawidłowe wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających 

z Kontraktu (w szczególności zobowiązań określonych w Załączniku 3 [Procedury 

odbiorowe]), z wyłączeniem jedynie zobowiązań, których termin wykonania został 

wyraźnie wskazany w Kontrakcie na okres po dokonaniu Przejęcia do Eksploatacji danej 

Instalacji. 

19.3.3 Zamawiający podpisze Protokół Przejęcia do Eksploatacji bądź odmówi jego podpisania i wskaże 

swoje zastrzeżenia w terminie do czternastu (14) Dni Roboczych od daty przekazania przez 

Wykonawcę kompletu dokumentów wymaganych do Przejęcia do Eksploatacji zgodnie 

z Kontraktem oraz Załącznikiem 3 (Procedury odbiorowe). W przypadku odmowy podpisania 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji i przedstawienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, procedura 

określona w niniejszym Punkcie 19.3.3 ulega powtórzeniu. W przypadku niepodpisania przez 

Zamawiającego protokołu Przejęcia do Eksploatacji i niewskazania przez Zamawiającego 

zastrzeżeń w terminie określonym powyżej, Strony przyjmują, że w dniu upływu 

przedmiotowego terminu nastąpiło domniemane Przejęcie do Eksploatacji. 

19.3.4 Wady Instalacji, które nie stanowią Wad Ograniczających, nie wyłączają możliwości 

wystawienia Protokołu Przejęcia do Eksploatacji. Wady niebędące Wadami Ograniczającymi 

Wykonawca naprawi w ramach Gwarancji, w terminach określonych w odrębnym dokumencie 

sporządzonym przez Strony („lista usterek”) i stanowiącym załącznik do Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji. Oprócz pozostałych środków ochrony prawnej, jakie mogą w takim przypadku 

przysługiwać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w przypadku nieusunięcia 

w sposób terminowy jakiejkolwiek Wady wykazanej na liście usterek, Zamawiający może 

wstrzymać dokonanie płatności 50% kwoty zafakturowanej przez Wykonawcę za ostatni Etap 

realizacji danej Instalacji do czasu prawidłowego usunięcia i naprawienia wszystkich 

powyższych Wad. 

19.3.5 Jeżeli Zamawiający podpisze Protokół Przejęcia do Eksploatacji pomimo niepomyślnego wyniku 

Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, brak utrzymania przez Instalację 
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Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B w Okresie Gwarancji stanowić będzie 

Wadę objętą Gwarancją wyłącznie w zakresie, w jakim nie był on objęty karą umowną należną 

od Wykonawcy z tytułu danego odstępstwa od Gwarantowanego(-ych) Parametru(-ów) 

Technicznego(-ych).  

19.3.6 Dla uniknięcia wątpliwości, każda Instalacja jest odrębnym przedmiotem Przejęcia do 

Eksploatacji, a wszystkie procedury odbiorowe określone w Punkcie 19.1 odbywają się 

oddzielnie dla każdej Instalacji. 

19.4 Odbiór Końcowy  

Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym 

w szczególności wszystkich zobowiązań z tytułu Gwarancji w całym Okresie Gwarancji 

(z uwzględnieniem jego ewentualnego przedłużenia zgodnie z Kontraktem), Zamawiający, na 

wniosek Wykonawcy, podpisze Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający powyższe 

okoliczności. 

20. GWARANCJA 

20.1 Wykonawca udziela Gwarancji na Dokumentację, Dostawy i Prace na okresy wskazane w Punkcie 

20.3. 

20.2 Zobowiązania Wykonawcy z tytułu Gwarancji 

20.2.1 W ramach Gwarancji Wykonawca będzie usuwać wszelkie Wady Dokumentacji, Dostaw lub 

Prac, bądź ich dowolnej części, zgłoszone mu w odpowiednim Okresie Gwarancji, poprzez 

wykonanie naprawy lub wymianę wadliwych pozycji, ich ponowne dostarczenie lub 

uzupełnienie. Procedura usuwania Wad została określona w Punkcie 20.4. Wykonawca naprawi 

skutki każdej Wady objętej Gwarancją Wykonawcy, w tym pokryje Zamawiającemu szkody 

wynikające z wystąpienia Wady lub działań prowadzonych przez Wykonawcę w związku z jej 

usuwaniem.  

20.2.2 Wada nie jest objęta Gwarancją, o ile wynika z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności na podstawie Kontraktu i nie dotyka Dokumentacji, Dostaw lub Prac. Do 

powyższych przyczyn zalicza się w szczególności eksploatację Przedmiotu Kontraktu przez 

Zamawiającego z naruszeniem Instrukcji Eksploatacji przekazanej przez Wykonawcę. 

20.2.3 Jeżeli po usunięciu Wady Wykonawca wykaże, że nie była ona objęta Gwarancją, Zamawiający 

zwróci Wykonawcy wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione w związku 

z usuwaniem Wady. 

20.2.4 Wszelka Dokumentacja, Dostawy i Prace potrzebne do usunięcia Wady zostaną wykonane przez 

Wykonawcę zgodnie z wymogami wynikającymi z Kontraktu i mającymi zastosowanie do 

danego rodzaju Dokumentacji, Dostaw lub Prac. Dla uniknięcia wątpliwości, zobowiązanie 

Wykonawcy do usuwania Wad obejmuje wszystkie czynności wymagane do jej usunięcia, w tym 

prace inżynieryjne i projektowe, pozyskanie materiałów i usług, budowę, montaż, transport, 

załadunek, rozładunek i składowanie. 
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20.2.5 W przypadku gdy usunięcie Wady nie będzie wykonalne, jak również w przypadku gdy jej 

usunięcie wiązałoby się z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów, Zamawiającemu 

będzie przysługiwał od Wykonawcy zwrot części Wynagrodzenia odpowiadającej obniżeniu 

wartości Przedmiotu Kontraktu na skutek Wady. Postanowienie niniejszego Punktu nie narusza 

uprawnień Zamawiającego przysługujących mu na podstawie Punktu 20.4.5. 

20.3 Okres Gwarancji 

20.3.1 Każda Instalacja zrealizowana w ramach Kontraktu jest przedmiotem odrębnego Przejęcia do 

Eksploatacji i bieg Okresu Gwarancji jest liczony odrębnie dla każdej Instalacji. Wykonawca 

udziela Gwarancji w odniesieniu do Dokumentacji, Dostaw i Prac – na okres dwudziestu czterech 

(24) Miesięcy od Przejęcia do Eksploatacji danej Instalacji, z tym zastrzeżeniem, że w żadnym 

przypadku Okres Gwarancji nie będzie trwał dłużej niż 48 miesięcy od daty podpisania każdego 

z Protokołów Przejęcia do Eksploatacji. 

20.3.2 Każdy odpowiedni Okres Gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania każdorazowej przerwy 

w eksploatacji Przedmiotu Kontraktu lub jego dowolnej części powstałej na skutek Wady, 

z wyłączeniem przypadków, w których Wada nie jest objęta Gwarancją. W odniesieniu do 

Dokumentacji, Dostaw i Prac, które uległy wymianie w ramach realizacji zobowiązań 

Wykonawcy z tytułu Gwarancji, bieg odpowiedniego Okresu Gwarancji rozpoczynać się będzie 

od nowa począwszy od daty Protokołu Odbioru potwierdzającego pomyślne dokonanie wymiany. 

20.3.3 Wykonawca uzyska gwarancje jakości od dostawców lub producentów w odniesieniu do 

wszystkich Dostaw. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię każdego dokumentu 

powyższej gwarancji przed dokonaniem Przejęcia do Eksploatacji. Po wygaśnięciu 

odpowiedniego Okresu Gwarancji w odniesieniu do dowolnej Dostawy, o ile gwarancja 

dostawcy lub producenta będzie zachowywać ważność po tym terminie, Wykonawca przeleje na 

Zamawiającego prawa przysługujące mu na podstawie każdej zachowującej ważność gwarancji. 

20.4 Procedura usuwania Wad 

20.4.1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie pisemnej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną 

każdą stwierdzoną Wadę niezwłocznie po jej wykryciu. Dla celów zgłaszania Wad, przez cały 

Okres Gwarancji Wykonawca udostępni linię telefoniczną i adres e-mail, które będą obsługiwane 

dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez siedem (7) Dni w Tygodniu, wliczając dni 

ustawowo wolne od pracy. Numer telefonu i adres e-mail zostaną przekazane Zamawiającemu na 

piśmie przed rozpoczęciem Okresu Gwarancji. Telefoniczne zgłoszenia Wad oraz informacje, 

wytyczne i wskazówki przekazywane telefonicznie Zamawiającemu przez Wykonawcę będą 

niezwłocznie potwierdzane pocztą elektroniczną. Niezależnie od postanowień niniejszego Punktu 

20.4.2, wszelkie zgłoszenia Wad będą kierowane przez Zamawiającego również do Inżyniera 

Gwarancyjnego. 

20.4.2 Wykonawca odpowie na zgłoszenie Zamawiającego w ciągu dwunastu (12) godzin od jego 

otrzymania. Odpowiedź będzie zawierać informację o otrzymaniu zgłoszenia, opinię 

Wykonawcy na temat zgłoszonej Wady oraz jego zalecenia dotyczące wszelkich działań, jakie 

powinny zostać pilnie podjęte przez Zamawiającego, o ile sformułowanie takiej opinii i zaleceń 
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będzie możliwe na podstawie opisu i danych przekazanych Wykonawcy. W odpowiedzi 

Wykonawca wskaże ponadto termin przybycia Personelu Wykonawcy na teren ZW Nowa w celu 

przeprowadzenia oględzin służących bardziej precyzyjnemu ustaleniu przyczyn powstania Wady 

i sposobu jej usunięcia. O ile Zamawiający nie będzie się domagał przeprowadzenia oględzin 

w późniejszym terminie, zakończenie oględzin nastąpi najpóźniej w ciągu dwudziestu czterech 

(24) godzin od zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego faktu wykrycia Wady. Następnie, 

w terminie uzgodnionym wspólnie przez Strony, jednak nie dłuższym niż trzy (3) Dni Robocze 

od zakończenia oględzin Instalacji przez Personel Wykonawcy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu proponowany sposób i harmonogram usunięcia Wady. Jeżeli Stronom nie uda 

się uzgodnić terminu usunięcia Wady w ciągu siedmiu (7) Dni od zgłoszenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego faktu jej wykrycia, Zamawiający będzie miał prawo wyznaczyć, w drodze 

pisemnego zawiadomienia przekazanego Wykonawcy, racjonalny z technicznego punktu 

widzenia termin, który będzie wiążący dla Wykonawcy. 

20.4.3 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami 

Punktów poprzedzających, Zamawiający może usunąć Wadę w sposób zgodny z Dokumentacją 

we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, w każdym przypadku na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty 

poniesione w związku z usuwaniem Wady, powiększone o pięć procent (5%) tytułem pokrycia 

ogólnych kosztów administracyjnych Zamawiającego. 

20.4.4 W okolicznościach opisanych w Punkcie poprzedzającym, Wykonawca nie będzie utrudniał, 

opóźniał ani w inny sposób blokował działań prowadzonych w celu usunięcia Wady przez 

Zamawiającego lub dowolne osoby trzecie zatrudnione przez Zamawiającego w celu zastępczego 

wykonania zobowiązań Wykonawcy. 

20.4.5 W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji ujawniona zostanie Wada polegająca na nieosiągnięciu 

lub nieutrzymaniu przez Instalację Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

(z uwzględnieniem Punktu 19.3.5), a Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym 

zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 20 i przedmiotowa Wada nie zostanie usunięta 

w trybie określonym w Punkcie 20.4.3, Zamawiający będzie miał prawo: 

(a) w przypadku, gdy Wada polega na nieosiągnięciu lub nieutrzymaniu przez Instalację 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A: 

(i) odstąpić od Kontraktu, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Punkt 29;  

(b) w przypadku, gdy Wada polega na nieosiągnięciu lub nieutrzymaniu przez Instalację 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B: 

(i) odstąpić od Kontraktu, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał Punkt 29; 

lub 

(ii) wystawić protokół stwierdzający nieosiągnięcie lub nieutrzymanie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, w którym to przypadku 

zastosowanie będzie miał Punkt 23.3. 

20.4.6 Pomyślne usunięcie każdej Wady zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru. Jako warunek 

dokonania przez Zamawiającego odbioru Prac związanych z usuwaniem Wady, Wykonawca 
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usunie Narzędzia Wykonawcy i Personel Wykonawcy ze wszystkich miejsc na terenie ZW Nowy 

zajmowanych przez Wykonawcę w związku z usuwaniem Wady oraz przywróci powyższe 

miejsca do stanu, w jakim zostały one udostępnione Wykonawcy. 

20.5 Rękojmia  

W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

Przedmiotu Kontraktu, zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, 

z zastrzeżeniem, że okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest 

równy odpowiedniemu Okresowi Gwarancji. Zamawiający może korzystać z uprawnień 

wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Na podstawie art. 

558 par. 1 Kodeksu Cywilnego, Strony ograniczają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne w ten sposób, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Kontraktu na podstawie przepisów o 

rękojmi o których mowa w Kodeksie Cywilnym. Zapisy Punktu 20.3.1 oraz Punktu 20.3.2 

niniejszego Kontraktu stosuje się odpowiednio. 

21. WŁASNOŚĆ, RYZYKO UTRATY I USZKODZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN 

BUDOWY 

21.1 Prawo własności Dostaw i wyników Prac objętych każdym Etapem przechodzi na Zamawiającego 

z chwilą podpisania przez niego Protokołu Odbioru, poza przypadkami, w których przejście 

własności danej rzeczy na Zamawiającego nastąpiło z mocy prawa we wcześniejszym terminie. 

Własność każdego przedmiotu Dostaw i Prac składających się na daną Instalację a nieobjętych 

żadnym wcześniejszym Etapem przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji. 

21.2 Własność każdego egzemplarza Dokumentacji utrwalonego w dowolnej formie materialnej oraz 

każdego egzemplarza wszelkich innych przedmiotów własności intelektualnej utrwalonych 

w dowolnej formie materialnej przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia każdego 

takiego egzemplarza Zamawiającemu. 

21.3 Niezależnie od przejścia własności, Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką Dokumentację, 

Dostawy i Prace w zakresie wymaganym do dalszej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę. 

21.4 Niezależnie od powyższych postanowień, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

Dokumentacji oraz przedmiotów Dostaw i Prac składających się na daną Instalację przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji. 

21.5 Do czasu przejścia powyższego ryzyka na Zamawiającego, niezależnie od zasad odpowiedzialności 

Wykonawcy za wykonanie jego zobowiązań wynikających z Kontraktu, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za utratę, zniszczenie i uszkodzenie przedmiotów Dostaw i Prac. Wykonawca 

naprawi wszelkie skutki opisanej powyżej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów 

Dostaw lub Prac, przywracając przedmiot Dostaw i Prace do stanu zgodnego z Kontraktem. Dla 

uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie uprawniony do Zmiany z tytułu powyższych 

zobowiązań, chyba że opisana powyżej utrata lub zniszczenie wynikać będzie z zawinionego 
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działania lub zaniechania Zamawiającego lub dowolnej osoby, za którą odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający.  

21.6 Wykonawca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia Narzędzi Wykonawcy przez cały 

okres obowiązywania Kontraktu. Powyższa zasada nie ma zastosowania wyłącznie w zakresie, 

w jakim Wykonawca wykaże, że odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Narzędzi 

Wykonawcy ponosi Zamawiający lub osoba, za którą odpowiedzialność zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu ponosi Zamawiający. 

21.7 Wykonawca pokryje Zamawiającemu wszelkie szkody i koszty poniesione przez Zamawiającego 

na skutek odpowiedzialności Zamawiającego wobec dowolnej osoby trzeciej w związku 

z dowolnym zdarzeniem mającym miejsce na Terenie Realizacji w okresie od przejęcia Terenu 

Realizacji przez Wykonawcę, potwierdzonego protokołem sporządzonym przez Strony, do czasu 

Przejęcia do Eksploatacji Przedmiotu Kontraktu. Wykonawca w szczególności: 

21.7.1 pokryje lub zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione na skutek zaspokojenia 

wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu szkody majątkowej lub szkód na osobie, w tym 

wszelkich roszczeń podnoszonych przez Personel Wykonawcy, personel Zamawiającego lub 

dowolną inną osobę; oraz 

21.7.2 pokryje w imieniu Zamawiającego lub zwróci Zamawiającemu koszty wszelkich opłat 

administracyjnych, grzywien lub kar nałożonych w związku z dowolnym zdarzeniem mającym 

miejsce na Terenie Realizacji, w tym w związku naruszeniem przepisów Obowiązującego Prawa 

dotyczących ochrony środowiska i korzystania z dróg publicznych. 

22. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

22.1 Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez drugą Stronę na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez pierwszą ze Stron zobowiązań wynikających 

z Kontraktu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań następuje na skutek 

zdarzenia Siły Wyższej bądź niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub 

zobowiązań wynikających z Kontraktu przez drugą Stronę. Każda ze Stron ponosi 

odpowiedzialność za działania i zaniechania osób i podmiotów, z których pomocy korzysta przy 

wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu, jak za swoje własne działania 

i zaniechania. 

22.2 Poza odpowiedzialnością uwzględnioną w kwocie dowolnej kary umownej należnej zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę 

zysków, szkody następcze, utracone korzyści, koszty urządzeń zastępczych poniesionych przez 

drugą Stronę. 

22.3 Maksymalna łączna suma odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 

wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu (w tym roszczeń o kary umowne) jest ograniczona 

do kwoty stu procent (100%) Wynagrodzenia. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma 

zastosowania w przypadku szkody wyrządzonej umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, a 
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także nie ma zastosowania do odpowiedzialności Wykonawcy w oparciu o art. 435 i art. 436 

Kodeksu Cywilnego. 

22.4 Maksymalna łączna suma odpowiedzialności Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu 

wszelkich roszczeń wynikających z Kontraktu, z wyjątkiem odpowiedzialności za terminową 

zapłatę Wynagrodzenia, jest ograniczona do kwoty dziesięciu procent (30%) Wynagrodzenia.  

22.5 Członkowie konsorcjum stanowiącego Wykonawcę, wspólnie realizujący Kontrakt ponoszą 

solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonanie Kontraktu.  

[Uwaga do Wykonawców: Punkt ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Kontrakt zostanie 

zawarty przez Zamawiającego z konsorcjum wykonawców.] 

22.6 Łączna kwota kar umownych płatnych przez Wykonawcę za opóźnienie na podstawie postanowień 

Punktów 23.1 i 23.2 jest ograniczona do kwoty trzydziestu procent (30%) Wynagrodzenia. 

22.7 Łączna suma kar umownych płatnych przez Wykonawcę z tytułu nieosiągnięcia lub nieutrzymania 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B na podstawie postanowień Punktu 23.3 jest 

ograniczona do kwoty trzydziestu procent (30%) Wynagrodzenia. 

22.8 Łączna suma kar umownych płatnych przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 

z wyłączeniem jedynie kar umownych, o których mowa w Punkcie 23.9, jest ograniczona do kwoty 

trzydziestu procent (30%) Wynagrodzenia. 

22.9 Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających 

z Kontraktu, wówczas, o ile Wykonawca nie wykaże, że nie ponosi odpowiedzialności za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie Kontraktu, Zamawiający będzie miał prawo, pod 

warunkiem uprzedniego przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania do naprawienia skutków 

niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu w odpowiednim terminie: 

22.9.1 dokończyć wszystkie odpowiednie czynności konieczne do naprawienia skutków niewykonania 

lub nienależytego wykonania Kontraktu przez Wykonawcę przy pomocy personelu 

Zamawiającego lub osoby trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy; lub  

22.9.2 zastąpić lub uzupełnić Personel Wykonawcy personelem Zamawiającego lub personelem osoby 

trzeciej w celu wykonania odpowiednich zobowiązań Wykonawcy lub sprawowania nadzoru nad 

ich wykonaniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W przypadku powstania okoliczności, które uprawniałyby Zamawiającego do zastosowania 

postanowień niniejszego Punktu, Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do pełnej współpracy we 

wszelkich działaniach podjętych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że nie 

będzie utrudniał, opóźniał ani blokował działań podejmowanych w celu wykonania zobowiązań 

wynikających z  Kontraktu przez personel Zamawiającego lub dowolne osoby trzecie, które mogą 

zostać zatrudnione do zastępczego wykonania powyższych zobowiązań Wykonawcy. 
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23. KARY UMOWNE 

23.1 W przypadku opóźnienia w realizacji Etapu Kluczowego w stosunku do terminu jego realizacji 

określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną za każdy opóźniony Etap Kluczowy w wysokości dwóch 

dziesiątych procent (0,2%) części Wynagrodzenia przewidzianego w odniesieniu do danego Etapu 

Kluczowego w Załączniku 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) za każdy rozpoczęty Dzień 

opóźnienia. Dla uniknięcia wątpliwości, Etap Kluczowy zostanie uznany za ukończony dopiero 

z chwilą dokonania jego odbioru przez Zamawiającego zgodnie z Punktem 10 oraz pod warunkiem 

ukończenia i dokonania odbioru przez Zamawiającego wszystkich Etapów poprzedzających go 

w Harmonogramie Realizacji zgodnie z Punktem 10. Wskazana powyżej kara umowna: 

23.1.1 będzie płatna przez Wykonawcę jako warunek zawieszający podpisanie przez Zamawiającego 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji dla Instalacji której dotyczy opóźniony Etap Kluczowy, lub, 

jeżeli nastąpi to wcześniej, z chwilą rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Kontraktu; 

jednakże 

23.1.2 nie będzie należna, jeżeli: (i) Przejęcie do Eksploatacji dla Instalacji, której dotyczy opóźniony 

Etap Kluczowy nastąpi w terminie zgodnym z Harmonogramem Realizacji (przy czym, dla 

uniknięcia wątpliwości, termin ten nie uwzględnia jakichkolwiek Zmian ani aktualizacji 

Harmonogramu Realizacji wynikających z opóźnień, chyba że Wykonawca wykaże, iż zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienie będące 

przyczyną Zmiany lub aktualizacji Harmonogramu Realizacji), oraz (ii) Zamawiający nie 

poniesie dodatkowych kosztów na skutek jakiegokolwiek opóźnienia w realizacji Etapu 

Kluczowego lub Etapów Kluczowych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

23.2 W przypadku opóźnienia w dokonaniu Przejęcia do Eksploatacji którejkolwiek z Instalacji 

w stosunku do terminu określonego w Harmonogramie Realizacji, o ile Wykonawca nie wykaże, 

że zgodnie z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwóch dziesiątych procent (0,2%) 

Wynagrodzenia przewidzianego dla całej odbieranej instalacji za każdy rozpoczęty Dzień 

opóźnienia.  

23.3 W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

Grupy B przez Instalację podczas Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych w trakcie 

Ruchu Próbnego lub Okresie Gwarancji, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on odpowiedzialności za nieosiągnięcie lub nieutrzymanie 

Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy B, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w następującej wysokości:  

23.3.1 za niedotrzymanie parametru Odległość linii zabezpieczenia przeciwpompażowego od linii 

pompażu - dwa procent (2%) Wynagrodzenia za każdy przekroczony jeden procent w stosunku 

do wymaganej odległości pomiędzy linią pompażu, a linią zabezpieczenia przeciwpompażowego 

(ustalonej z uwzględnieniem Punktu 23.4, a także postanowień Załącznika 2 (Gwarantowane 

Parametry Techniczne)); 
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23.3.2 za niedotrzymanie parametru Przepływ powietrza - dwa procent (2%) Wynagrodzenia za każde 

przekroczone 500 m3
n/min w stosunku do wymaganej wartości przepływu powierza (ustalonej z 

uwzględnieniem Punktu 23.4), przy ciśnieniu powietrza za dmuchawą równym p = 0,27 MPa(g) 

oraz przy temperaturze otoczenia równej 25° C bez strat wzbogaconego tlenem powietrza do 

otoczenia; 

23.3.3 za niedotrzymanie parametru Dyspozycyjność - (2%) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty jeden 

punkt procentowy poniżej wymaganej wartości (ustalonej zgodnie ze wzorem wskazanym w 

Załączniku 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne)). 

23.4 Wysokość kar umownych, o których mowa w Punkcie 23.3 (z wyłączeniem parametru 

Dyspozycyjność) zostanie obliczona stosownie do różnicy, między: 

23.4.1 wartością danego Gwarantowanego Parametru Technicznego Grupy B określoną w Załączniku 2 

(Gwarantowane Parametry Techniczne) a wartością wykazaną w wynikach ostatniej ukończonej 

serii Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, o której mowa w Punkcie 

19.2.5(b)(ii) - w przypadku gdy nieosiągnięcie lub nieutrzymanie Gwarantowanego Parametru 

Technicznego stwierdzono podczas Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych 

dokonanych w trakcie Ruchu Próbnego; 

23.4.2 wartością danego Gwarantowanego Parametru Technicznego Grupy B określoną w Załączniku 2 

(Gwarantowane Parametry Techniczne) a wartością określoną w protokole, o którym mowa 

20.4.5(b)(ii) - w przypadku, gdy w Okresie Gwarancji stwierdzono Wadę polegającą na 

nieosiągnięciu lub nieutrzymaniu Gwarantowanego Parametru Technicznego, a parametr ten 

został osiągnięty w trakcie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych dokonanych 

przed Przejęciem do Eksploatacji; 

23.4.3 wartością danego Gwarantowanego Parametru Technicznego Grupy B wykazaną w wynikach 

ostatniej ukończonej serii Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych, o której mowa 

w Punkcie 19.2.5(b)(ii) a wartością określoną w protokole, o którym mowa 20.4.5(b)(ii) - 

w przypadku, gdy w Okresie Gwarancji stwierdzono Wadę polegającą na nieosiągnięciu lub 

nieutrzymaniu Gwarantowanego Parametru Technicznego, a parametr ten nie został osiągnięty 

w trakcie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych dokonanych przed Przejęciem 

do Eksploatacji. 

23.5 W przypadku opóźnienia w odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie Wady przez Zamawiającego, 

o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on 

odpowiedzialności za opóźnienie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

trzy setne procent (0,03 %) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia w stosunku do 

terminu określonego w Punkcie 20.4.2 zdanie drugie. 

23.6 W przypadku opóźnienia w usunięciu Wady przez Wykonawcę, o ile Wykonawca nie wykaże, że 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości pięć setnych procent (0,05 %) Wynagrodzenia 

za każdy rozpoczęty Dzień opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia Wady uzgodnionego przez 

Strony albo wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z Punktem 20.4.2. 
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23.7 W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu kopii polis potwierdzających zawarcie 

umów ubezpieczenia oraz potwierdzenia zabezpieczenia należytego wykonania, do których 

zawarcia zobowiązany jest Wykonawca, o ile Wykonawca nie wykaże, że zgodnie 

z postanowieniami Kontraktu nie ponosi on odpowiedzialności za opóźnienie, Wykonawca zapłaci 

każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty Dzień 

opóźnienia w stosunku do odpowiedniego terminu określonego w Punkcie 25.6.2. 

23.8 W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Punktu 

29.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwudziestu procent (20%) 

Wynagrodzenia.  

23.9 W przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę lub członka Personelu Wykonawcy 

uregulowań wewnętrznych Zamawiającego lub Właściciela, o których mowa w Punkcie 2.6 

wiążących Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną wysokości wskazanej w Załączniku 9 (Katalog Kar). 

23.10 Zamawiający ma prawo domagać się zapłaty dowolnego rodzaju kary umownej przewidzianej 

w Kontrakcie niezależnie od wszystkich pozostałych rodzajów kar umownych płatnych w danych 

okolicznościach zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

23.11 Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wskazanych w Punktach od 22.1 do 

22.3, w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego na podstawie postanowień 

Punktu 29.1, Zamawiający ma prawo domagać się odszkodowania uzupełniającego w stosunku do 

wszelkiego rodzaju kar umownych wskazanych w Kontrakcie do pełnej wysokości poniesionych 

szkód. 

23.12 Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia wszelkich kar umownych 

należnych od Wykonawcy z kwotami płatnymi przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 

zgodnie z postanowieniami Kontraktu lub dokonać wypłaty odpowiednich kwot z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, nawet w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami odnośnie 

zobowiązania Wykonawcy do zapłaty danych kar umownych. Roszczenia Zamawiającego 

o zapłatę kary umownej należnej od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

w odniesieniu do zdarzeń mających miejsce przed rozwiązaniem, wygaśnięciem lub odstąpieniem 

od Kontraktu zachowują ważność pomimo rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Kontraktu.  

24. SIŁA WYŻSZA 

24.1 W niniejszym Kontrakcie Siła Wyższa oznacza zdarzenie: (i) nadzwyczajne, (ii) niezależne od 

Strony dotkniętej jego wystąpieniem, (iii) uniemożliwiające należyte wykonywanie wszystkich lub 

niektórych zobowiązań danej Strony wynikających z  Kontraktu, (iv) będące zdarzeniem 

zewnętrznym w stosunku do Strony dotkniętej jego wystąpieniem, oraz (v) którego Strona 

dotknięta, działając z zachowaniem należytej staranności zawodowej, nie mogła przewidzieć lub, 

w sytuacji gdy dane zdarzenie można było przewidzieć, jego skutków nie dało się uniknąć ani im 

zapobiec. Z zastrzeżeniem spełnienia powyższych przesłanek, Siła Wyższa obejmuje 

w szczególności: 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

FL/PN/230/2016 Modernizacja turbodmuchaw TD-1, 2 i 3 

 

Kontrakt (wzór) [data] Strona 51 z 74 

24.1.1 działania wojenne; 

24.1.2 zamieszki lub akty terroryzmu; 

24.1.3 powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne katastrofy naturalne. 

Wykonawca może powoływać się na zdarzenie Siły Wyższej oddziałujące na Podwykonawcę 

wyłącznie wówczas, gdy dane zdarzenie stanowiłoby Siłę Wyższą również w sytuacji, gdyby dane 

czynności powierzone Podwykonawcy realizował sam Wykonawca. 

24.2 Strony uzgadniają, że dla celów Kontraktu Siła Wyższa nie obejmuje następujących okoliczności 

(niezależnie od tego, czy dane zdarzenie spełnia przesłanki określone w Punkcie 24.1, czy też nie): 

24.2.1 brak uzyskania lub opóźnienie w uzyskaniu któregokolwiek z Zezwoleń Wykonawcy lub 

Zezwoleń Zamawiającego; 

24.2.2 niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osobę trzecią, z której pomocy dana 

Strona korzysta w związku z wykonywaniem swoich zobowiązań wynikających z Kontraktu, 

bądź osobę, za którą dana osoba trzecia ponosi odpowiedzialność, oraz jakikolwiek czyn 

niedozwolony popełniony przez taką osobę trzecią lub osobę, za którą jest ona odpowiedzialna; 

24.2.3 zmiana warunków rynkowych, zmiana wysokości kursów obcych walut, zmiana cen surowców 

lub zmiana w obsadzie kadrowej Strony lub jej sytuacji finansowej. 

24.3 Strona powołująca się na oddziaływanie wobec niej Siły Wyższej przekaże drugiej Stronie w ciągu 

siedmiu (7) Dni od wystąpienia danego zdarzenia pisemne zawiadomienie informujące ją 

o przewidywanym okresie zawieszenia lub opóźnienia realizacji Kontraktu spowodowanego przez 

dane zdarzenie. W braku przekazania takiego zawiadomienia we wskazanym powyżej terminie, 

dane zdarzenie nie będzie uznane za Siłę Wyższą niezależnie od tego, czy spełniało przesłanki 

wynikające z Punktu 24.1, czy też nie.  

24.4 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej działaniem jest uprawniona do 

odpowiedniej Zmiany w zakresie Harmonogramu Realizacji, uwzględniającej czas trwania Siły 

Wyższej oraz czas potrzebny do naprawienia jej skutków. Każda ze Stron pokryje koszty i wydatki 

wynikające z oddziałującego na nią zdarzenia o charakterze Siły Wyższej.  

24.5 Jeżeli pojedynczy przypadek Siły Wyższej uniemożliwiający wykonanie istotnej części Kontraktu 

będzie się utrzymywał przez okres trwający dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) Dni lub jeżeli zdarzenia 

Siły Wyższej występujące w okresie obowiązywania Kontraktu uniemożliwiać będą należyte 

wykonywanie Kontraktu przez okres trwający łącznie dłużej niż sto osiemdziesiąt (180) Dni, 

Zamawiający może odstąpić od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym 

oświadczeniem przekazanym Wykonawcy. Do odstąpienia od Kontraktu w powyższym trybie 

zastosowanie mają postanowienia Punktu 29.6.  
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25. UBEZPIECZENIE 

25.1 Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, w trakcie realizacji Kontraktu ubezpieczy i zapewni 

ciągłość ubezpieczenia (co najmniej na okresy wskazane w poszczególnych postanowieniach 

niniejszego Punktu 25) na wszystkie podane poniżej ryzyka: 

25.1.1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz posiadanego mienia, 

25.1.2 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, 

25.1.3 ubezpieczenie mienia podczas transportowania (cargo). 

25.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). 

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej co najmniej przez okres od Daty 

Wejścia Kontraktu w Zycie do zakończenia Okresu Gwarancji dla Instalacji, dla której Okres 

Gwarancji upłynie najpóźniej w zakresie zgodnym z  postanowieniami Punktu 25.2. Zakres 

ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktową), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 

wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę.   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w niniejszym Punkcie 25.2, będzie 

spełniało następujące warunki: 

25.2.1 Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawcę polisie (umowie) ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 15.000.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

25.2.2 Zakres ochrony będzie obejmował odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność 

kontraktową), jak również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez 

wyprodukowany/dostarczony produkt bądź wykonaną usługę.  

25.2.3 Ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa 

tych szkód, które powstały w okresie ubezpieczenia i wynikające ze zdarzeń powstałych 

w związku z wykonywaniem Prac w ramach Kontraktu.  

25.2.4 Ubezpieczone będą szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.  

25.2.5 Ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu: 

(a) powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem Wykonawcy lub 

podmiotom, za które Wykonawca odpowiada, w tym także szkody polegające na utracie 

tego mienia,  

(b) podczas obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy i tym 

podobnych Prac,  
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(c) dla zakresów określonych w Punktach (a) oraz (b) powyżej dopuszczalny jest podlimit 

łączny w wysokości nie niższej niż 10.000.000 PLN, a dla szkód polegających na utracie 

mienia w wysokości nie niższej niż 1.000.000 PLN. 

25.2.6 Ubezpieczone będą czyste straty finansowe, tj. szkody niebędące następstwem szkód osobowych 

ani szkód rzeczowych. Dopuszczalny jest sublimit dla niniejszego rozszerzenia w wysokości nie 

niższej niż 5.000.000 PLN. 

25.2.7 Ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do wykonania Prac 

w ramach Kontraktu, niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 

cywilnej z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5.000.000 PLN - o ile będą 

wykorzystywane do realizacji Kontraktu. 

25.2.8 Ubezpieczona będzie odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy 

z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5.000.000 PLN. 

25.2.9 Jeżeli do realizacji Prac zostaną zatrudnieni Podwykonawcy, ochroną objęte zostaną szkody, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, a które zostały wyrządzone przez Podwykonawców. 

Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy będącego sprawcą szkody. 

25.2.10 Zarówno suma gwarancyjna jak i limity odpowiedzialności wyszczególnione w Punkcie 25.2 

określone są w formule na jedno i wszystkie zdarzenia w łącznym okresie ubezpieczenia. 

25.2.11 Franszyza redukcyjna, lub udział własny nie mogą być większe niż 50.000 PLN dla szkód 

w mieniu, z wyjątkiem czystych strat finansowych, dla których ustalono franszyzę redukcyjną 

w kwocie nie większej niż wynikającej z formuły: „10% odszkodowania nie mniej niż 100.000  

PLN”. W odniesieniu do szkód osobowych franszyza redukcyjna nie będzie miała zastosowania. 

25.2.12 Zakres terytorialny: Polska. Jeżeli Wykonawca będzie prowadził prace związane z realizacją 

kontraktu poza granicami RP, ochroną powinny być objęte szkody powstałe poza terytorium 

Polski (z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, 

Australii). 

25.2.13 Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką 

rynkową. 

 

25.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta. 

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, według poniższych 

wymogów: 

25.3.1 Zakres ubezpieczonej działalności powinien obejmować wszelkie prace projektowe oraz nadzory 

autorskie wykonywane w związku z czynnościami określonymi w Kontrakcie. 

25.3.2 Umowy ubezpieczenia będą obejmować odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych za szkody 

w mieniu, na osobie wraz z ich następstwami oraz czyste straty finansowe (tj. szkody nie będące 

następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych) wyrządzone wskutek niedopełnienia 

obowiązków w związku lub w trakcie realizacji prac projektowych lub nadzorów autorskich 

w związku z wykonywaniem Prac w ramach Kontraktu. 
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25.3.3 Ubezpieczonymi w ramach umowy ubezpieczenia będą Wykonawca oraz Podwykonawcy. 

25.3.4 Zakresem ochrony powinny być objęte szkody wyrządzone na terytorium Polski wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub wskutek szkody wyrządzonej 

czynem niedozwolonym, włączając w to przypadki zbiegu roszczeń.  

25.3.5 Ubezpieczenia te muszą obejmować odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody wynikające ze 

zdarzenia (działania lub zaniechania ubezpieczonego) zaistniałego w okresie co najmniej od dnia 

rozpoczęcia prac projektowych lub czynności związanych z wykonywaniem Kontraktu do dnia 

podpisania dokumentu potwierdzającego zakończenie i odbiór tych prac, chociażby sama szkoda 

powstała lub została ujawniona, czy też roszczenie zostało zgłoszone po tym okresie, jednakże 

w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

25.3.6 Suma gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie może być niższa niż 10.000.000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

25.3.7 Franszyza redukcyjna może dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych i czystych strat finansowych 

oraz nie powinna przekraczać 50.000 zł na zdarzenie dla szkód rzeczowych oraz 10% 

odszkodowania nie mniej niż100.000 zł na zdarzenie dla czystych strat finansowych.  

25.3.8 Ochrona ubezpieczeniowa obejmie zakresem tzw. szkody konstrukcyjne, tj. szkody związane ze 

zniszczeniem, uszkodzeniem przedmiotu projektu. 

25.3.9 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. szkody seryjne, tj. szkody spowodowane tym samym 

uchybieniem (działaniem i/lub zaniechaniem), traktując wszystkie szkody spowodowane tym 

samym uchybieniem jako pojedyncze zdarzenie.  

25.3.10 Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką 

rynkową. 

25.4 Ubezpieczenie mienia podczas transportowania (cargo). 

Wykonawca ubezpieczy szkody powstałe w dostarczanym mieniu podczas transportowania na 

Teren Realizacji w pełnym zakresie odpowiadającym zakresowi przyjętemu w Instytutowych 

Klauzulach Ładunkowych (A) oraz będzie zapewniać następującą ochronę:  

25.4.1 Ubezpieczonymi będą Wykonawca, Podwykonawcy (dostawcy) oraz Zamawiający. Wyłączone 

będzie prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych. 

25.4.2 Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia rozpoczęcia transportów w ramach Kontraktu, jednak 

nie później niż od dnia przekazania Terenu Realizacji Wykonawcy i będzie obejmował cały okres 

realizacji transportów w ramach Kontraktu. 

25.4.3 Zakres terytorialny oraz rodzaje ubezpieczonego transportu będą odpowiadały faktycznie 

przeprowadzanym transportom; 

25.4.4 Pokrycie dla szkód podczas czynności załadunkowych i wyładunkowych, między składowania 

oraz transportu zwrotnego. 

25.4.5 Suma ubezpieczenia będzie odpowiadać co najmniej wartości przewożonego mienia. 

25.4.6 Franszyza redukcyjna lub udział własny nie może być większa niż 40.000 PLN. 
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25.4.7 Wyłączenia odpowiedzialności będą stosowane w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na 

dzień zawierania umów ubezpieczenia. 

25.5 Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Montażu (CAR/*EAR). 

Zamawiający na własny koszt ubezpieczy (polisa celowa) w imieniu swoim i na swoją rzecz oraz 

na rzecz Wykonawcy, Podwykonawców oraz innych podmiotów formalnie zaangażowanych 

w realizację Kontraktu w zakresie opartym na bazie wszelkich ryzyk (erection all risks insurance 

na bazie standardu warunków Munich Re), montaż, w tym próby gorące, testy, Rozruch, Ruch 

Regulacyjny i Ruch Próbny, zaplecze montażu na okres od przekazania Terenu Realizacji 

Wykonawcy do czasu Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji (podstawowy okres ubezpieczenia), 

od szkód, które mogą powstać w związku ze zdarzeniami nagłymi, nieprzewidzianymi 

i niezależnymi od woli ubezpieczonych, na sumę nie niższą od pełnego kosztu odtworzenia.  

25.5.1 W odniesieniu do zaplecza montażu suma ubezpieczenia wyniesie nie mniej niż 1.000.000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 

25.5.2 Ubezpieczenie będzie utrzymane w mocy także po podpisaniu Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji w ramach klauzuli konserwacji rozszerzonej - szkody w ubezpieczonym obiekcie 

montażowym powstałe w dodatkowym okresie ubezpieczenia, dla każdej Instalacji – przez okres 

24 Miesięcy od dnia Przejęcia do Eksploatacji tej Instalacji.  

25.5.3 Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogą być i będą wykorzystane wyłącznie do 

naprawienia lub usunięcia szkody. 

25.5.4 W przypadku wypłaty odszkodowania każda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziałach 

własnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wypłaconym odszkodowaniu w związku 

z jednym zdarzeniem losowym.  

25.5.5 Umowa ubezpieczenia będzie obejmować klauzule dodatkowe, w szczególności:  

(a) ryzyko zamieszek, rozruchów i strajków,  

(b) rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do każdej części obiektu po dokonaniu 

odbioru częściowego każdej z tych części, 

(c) rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczającego z sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000 PLN znajdującego się w dniu rozpoczęcia robót 

montażowych na Terenie Realizacji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiącego 

własność lub będącego w posiadaniu Zamawiającego, 

(d) pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta, 

(e) ochronę dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego, 

(f) ryzyko kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, 

(g) wyłączone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotów 

ubezpieczonych, 

(h) szkody wyrządzone umyślne lub spowodowane rażącym niedbalstwem pracowników 

z wyłączeniem członków zarządu oraz prokurentów ubezpieczonych.  
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25.5.6 Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia dodatkowych limitów odpowiedzialności dla 

wyspecyfikowanych ryzyk. 

25.5.7 Wyłączenia odpowiedzialności, klauzule dodatkowe oraz franszyzy redukcyjne będą stosowane 

w zakresie zgodnym z praktyką rynkową na dzień negocjowania i zawierania umowy 

ubezpieczenia. 

25.6 Umowy ubezpieczenia, do posiadania, których zobowiązani są na mocy Kontraktu Wykonawca, 

Podwykonawcy oraz Zamawiający powinny spełniać następujące wymagania:  

25.6.1 Ubezpieczenia wymienione w niniejszym Punkcie 25 powinny zostać zawarte 

z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Kontrakcie. 

Zatwierdzenia Zamawiającego wymaga jakakolwiek zmiana w warunkach zawartych przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszego Punktu 25 ubezpieczeń, powodująca pogorszenie 

warunków ubezpieczenia w porównaniu z wymaganiami Kontraktu. Decyzja dotycząca 

zatwierdzenia zmiany powinna zostać przedstawiona Wykonawcy w terminie trzydziestu (30) 

Dni od daty otrzymania przez Zamawiającego propozycji zmian umów ubezpieczenia. Jednakże, 

nieprzedstawienie decyzji Zamawiającego dotyczącej zmiany umów ubezpieczenia oraz 

niewniesienie w powyższym terminie zastrzeżeń nie oznacza domniemanego zatwierdzenia 

zmiany warunków umów ubezpieczenia przez Zamawiającego.  

25.6.2 Poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Strony kopie 

certyfikatów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia Strony wraz z ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia dostarczą sobie wzajemnie natychmiast po zawarciu umów 

ubezpieczenia, jednak nie później niż:  

(a) dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (Punkt 25.2) – dwadzieścia jeden (21) Dni 

od Daty Wejścia Kontraktu w Życie,  

(b) dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej projektanta (Punkt 25.3) – dwadzieścia 

jeden (21) Dni od Daty Wejścia Kontraktu w Życie, 

(c) dla ubezpieczeń mienia podczas transportowania (Punkt 25.4) – siedem (7) Dni przed 

rozpoczęciem transportów, nie później niż siedem (7) Dni przed przekazaniem Terenu 

Realizacji, 

(d) dla ubezpieczenia ryzyk montażu (Punkt 25.5) – siedem (7) Dni przed przekazaniem 

Terenu Realizacji.  

Dowody opłacenia składki, bądź dowody opłacania kolejnych rat składki każda ze Stron 

dostarczy drugiej Stronie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu siedmiu (7) Dni od 

uiszczenia przedmiotowej opłaty. .  

25.6.3 Każda poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Strony 

kopia certyfikatu potwierdzająca zawarcie umów ubezpieczenia, o której mowa w Punkcie 25.6.2 

stanowić będzie odpowiednią część Załącznika 11 [Certyfikaty] od chwili jej dostarczenia przez 

daną Stronę drugiej Stronie. 

25.7 Jeżeli terminy, o których mowa w Punkcie 25.6.2 nie zostaną spełnione lub wymagane 

ubezpieczenia nie zostaną zawarte w wymaganym zakresie lub, gdy jedna ze Stron świadomie 

wprowadzi w błąd drugą Stronę co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, każda ze Stron 
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ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy ubezpieczenia i żądać 

zwrotu uiszczonej składki od Strony zobowiązanej do ubezpieczenia. Postanowienie zdania 

poprzedzającego stosuje się również odpowiednio w przypadku, gdy Wykonawca, z naruszeniem 

Punktu 25.6.1, zmieni na niekorzyść Zamawiającego warunki zawartych przez Wykonawcę umów 

ubezpieczenia. Dla uniknięcia wątpliwości, Zamawiający w celu zaspokojenia swoich roszczeń w 

stosunku do Wykonawcy, o których mowa w niniejszym Punkcie 25.77 będzie mógł skorzystać z 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub posiadanego wadium.  

25.8 O ile jest konieczne przedłużenie okresu ubezpieczenia lub zawarcie umów na kolejny okres, 

Wykonawca jest zobligowany również, bez odrębnego wezwania, na czternaście (14) Dni przed 

zakończeniem okresu ubezpieczenia ubezpieczeń wymienionych w punktach 25.2 - 25.44 powyżej 

dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji Wykonawcy kopie potwierdzeń ich przedłużenia lub zawarcia nowych umów na nowe 

okresy ubezpieczenia. 

25.9 Jeżeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencję z ubezpieczycielami 

celem likwidacji szkód w ramach umów ubezpieczenia. W przypadku zajścia wypadku 

ubezpieczeniowego (ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu realizacji Kontraktu - 

Wykonawca, Podwykonawcy, i Zamawiający (ubezpieczeni) udzielają sobie rozsądnej pomocy 

i współpracują przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody 

przebiegał szybko i bez zakłóceń. 

25.10 W przypadku, gdy wydłużenie okresu realizacji Kontraktu nastąpi z przyczyn, za które Strona 

odpowiada zgodnie z Kontraktem, ponosi ona koszt wszystkich koniecznych ubezpieczeń 

uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia (postanowienie dotyczy 

jedynie ubezpieczeń celowych dedykowanych Kontraktowi). Jeżeli Stroną tą jest Wykonawca, 

Zamawiający może pomniejszyć Wynagrodzenie o koszt ubezpieczeń uzupełniających. 

25.11 W przypadku wydłużenia okresu realizacji Kontraktu z przyczyn, za które zgodnie z Kontraktem 

nie ponosi odpowiedzialności żadna ze Stron, koszty ubezpieczenia wynikające z takiego 

wydłużenia okresu realizacji, pokrywa każda ze Stron we własnym zakresie – na zasadach 

wynikających z niniejszego Punktu 25.  

25.12 Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może 

być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie jego odpowiedzialności wynikającej 

z Kontraktu. 

25.13 Strony zawrą wyszczególnione w niniejszym paragrafie ubezpieczenia u ubezpieczycieli 

posiadających jednostki organizacyjne w krajach Unii Europejskiej, posiadające odpowiedni 

potencjał osobowy i organizacyjny i będące zdolne do obsługi zawartych umów ubezpieczenia 

i likwidacji szkód. Możliwe jest jednak zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem pod 

warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o współpracę z podmiotem posiadającym 

jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej, na terenie Unii Europejskiej. Przekazane 

Zamawiającemu certyfikaty generalne powinny być sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

25.14 Celem uniknięcia sytuacji wielokrotnego ubezpieczenia poszczególnych zakresów ryzyk, 

Wykonawca może wykazać wykonanie obowiązku zawarcia ubezpieczenia, do którego zawarcia 

jest zobowiązany, poprzez okazanie certyfikatów ubezpieczeniowych poświadczających istnienie 
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ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Punkcie 25 w ramach 

posiadanych przez siebie bądź Podwykonawcę polis lub programów ubezpieczeniowych.  

25.15 Wykonawca obowiązany jest wypełnić jak również zapewnić, aby wszyscy jego pracownicy, 

przedstawiciele oraz podmioty, za które Wykonawca odpowiada wypełniali powinności 

ubezpieczającego lub ubezpieczonego, w tym związane z postępowaniem w razie szkody 

i z procedurą likwidacji szkód, a także udostępniali wszelkie informacje wymagane przez 

Zamawiającego lub ubezpieczycieli w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia.  

25.16 Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki poniesione w związku z przygotowaniem roszczeń 

o odszkodowanie obciążają Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy szkoda została 

spowodowana z winy Zamawiającego, koszty poniesione w związku z przygotowaniem roszczeń 

o odszkodowanie obciążają Zamawiającego. 

25.17 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu wszelkich 

informacji lub udzielenia wszelkiej pomocy w uzyskaniu informacji niezbędnych do zawarcia lub 

wykonania zawartych przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o której mowa w Punkcie 

25.55. 

26. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

26.1 Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem, bądź posiada inne niezbędne prawa konieczne do 

prawidłowego wykonywania zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, w tym 

w szczególności do udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie ze wszystkich praw 

własności intelektualnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 26, w tym wszelkich 

majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych („Prawo Autorskie”), oraz praw własności przemysłowej, w tym patentów, 

wzorów użytkowych, projektów oraz prawa do uzyskania: (i) patentów na wynalazki, (ii) praw 

ochronnych na wzory użytkowe oraz (iii) praw z rejestracji wzorów oraz znaków towarowych, baz 

danych i know-how. Prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwane są łącznie „Prawami 

Własności Intelektualnej”. 

26.2 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że realizacja Kontraktu lub korzystanie z Dzieł przez 

Zamawiającego lub osobę trzecią przez niego upoważnioną w sposób dozwolony na mocy 

niniejszego Punktu 26, nie będą w żadnym czasie stanowić naruszenia praw dowolnych osób 

trzecich (w tym praw autorów i współautorów), ani naruszenia umów zawartych przez 

Wykonawcę, członków jego personelu lub Podwykonawcę (Podwykonawców) z osobami trzecimi, 

ani też nie będą stanowić czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu jakichkolwiek przepisów 

Obowiązującego Prawa. 

26.3 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 26.7, w ramach odpowiedniej części Wynagrodzenia 

wskazanego w Punkcie 14, Wykonawca udziela licencji do korzystania z wszystkich Dzieł 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach Kontraktu stanowiących utwory chronione prawem 

autorskim. Udzielenie licencji następuje od dnia dostarczenia Zamawiającemu każdego z Dzieł, 

o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jednak w każdym przypadku nie później niż w dniu 

wykorzystania danego Dzieła po raz pierwszy przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą za 

zgodą Zamawiającego. 
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26.4 Licencje udzielone w Punkcie 26.3 obejmują wszystkie pola eksploatacji, o których mowa w art. 

50 Prawa Autorskiego, w tym szczególności w następującym zakresie: 

26.4.1 w zakresie utrwalania i powielania każdego Dzieła – wytwarzanie egzemplarzy utworów 

dowolną techniką (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 

cyfrową oraz w formie przestrzennej, tzn. faktycznej realizacji) – w tym wprowadzania do 

pamięci komputera i zapisywania na dowolnym nośniku i w dowolnej liczbie egzemplarzy; 

26.4.2 w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dzieło zostało zarejestrowane – 

obrót (w tym sprzedaż), leasing, najem, użyczenie oryginału lub egzemplarzy; 

26.4.3 w zakresie rozpowszechniania Dzieła poprzez publiczne wykonywanie, wystawianie, 

wyświetlanie, nadawanie i retransmisję, również publiczne udostępniane Dzieł w taki sposób, by 

każda osoba mogła mieć dostęp do Dzieł w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

26.4.4 w zakresie rozpowszechniania i udostępniania Dzieł w całości lub w części w dowolny sposób 

oraz na rzecz dowolnej liczby osób trzecich, jak również korzystania z każdego Dzieła - zgodnie 

z jego przeznaczeniem, w szczególności na potrzeby projektowania, montażu, budowy, rozruchu, 

przeprowadzania prób, eksploatacji, utrzymania, dokonywania napraw, przeprowadzania 

przeglądów, rozbudowy, wprowadzania ulepszeń, przebudowy lub rozbiórki Przedmiotu 

Kontraktu, ZW Nowa bądź jego dowolnego elementu; 

26.4.5 korzystania z każdego Dzieła będącego utworem chronionym prawami autorskimi zgodnie z jego 

przeznaczeniem; 

26.4.6 tłumaczenia, adaptacji, zmian układu lub wprowadzania innych zmian w Dziele. 

Strony niniejszym postanawiają, że w najszerszym stopniu dozwolonym bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa, z chwilą przekazania Zamawiającemu każdego Dzieła, 

w szczególności każdego elementu Dokumentacji i każdej Dostawy, Zamawiający będzie mieć prawo 

do korzystania z takiego Dzieła (w tym z każdego jego elementu lub z dowolnej informacji dotyczącej 

Dzieła lub związanej z Dziełem) w najszerszym zakresie przewidzianym w niniejszym Punkcie 26, 

nawet w przypadku, gdy dane Dzieło, element lub informacja zawiera lub stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

26.5 W granicach pól eksploatacji określonych w Punkcie 26.4 powyżej, Wykonawca udziela ponadto 

Zamawiającemu, w ramach odpowiedniej części Wynagrodzenia, niewyłącznej, nieograniczonej w 

czasie i niepodlegającej wypowiedzeniu licencji ważnej na terytorium Polski i na całym świecie, 

wraz z prawem do udzielania sublicencji, na wyłączne prawo do zezwalania innym podmiotom na 

wykonywanie w najszerszym zakresie zależnych praw autorskich w odniesieniu do każdego 

z Dzieł, o których mowa w Punktach 26.3 oraz 26.7 (z wyłączeniem Oprogramowania Obcego). 

Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego, jak również zobowiązuje się do zapewnienia, 

że Zamawiający (oraz dowolna osoba trzecia działająca za zgodą Zamawiającego) będzie 

w każdym czasie, w tym również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Kontraktu bądź odstąpieniu od 

niego, upoważniony do wykonywania i wykorzystywania utworów pochodnych każdego Dzieła 

będącego utworem chronionym prawami autorskimi, i rozporządzania nimi na terytorium Polski 

oraz na całym świecie. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do zapewnienia, by wszyscy 
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autorzy i współautorzy każdego Dzieła (w tym każdego Dzieła będącego utworem chronionym 

prawami autorskimi) wyrazili zgodę i nie zgłaszali w jakimkolwiek czasie sprzeciwu wobec działań 

Zamawiającego (i osób trzecich działających za zgodą Zamawiającego), o których mowa 

w niniejszym Punkcie 26.5.  

26.6 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w imieniu 

twórców Utworów w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworów zgodnie z Kontraktem oraz 

zobowiązuje się nie wykonywać tych praw w imieniu twórców. Wykonawca zapewni, że twórcy 

poszczególnych Utworów zobowiążą się nie wykonywać ich autorskich praw osobistych w sposób 

uniemożliwiający Zamawiającemu lub ograniczający korzystanie z Utworów zgodnie z 

Kontraktem. Wykonawca zapewnia, że twórcy poszczególnych Utworów wyrazili odpowiednie 

zgody umożliwiające realizację zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszego Punktu 26, w 

szczególności upoważnili Wykonawcę do wykonywania autorskich praw osobistych w ich imieniu 

wraz z prawem do udzielenia dalszego upoważnienia w tym zakresie Zamawiającemu. 

26.7 W odniesieniu do oprogramowania zawartego w przedmiocie Dostaw lub Prac 

(„Oprogramowanie”), Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej, przenaszalnej licencji 

(a w odniesieniu do Oprogramowania dostarczonego przez osobę trzecią, w odniesieniu do którego 

Wykonawca jest posiadaczem licencji, a nie majątkowych praw autorskich („Oprogramowanie 

Obce”) – sublicencji), z prawem do udzielania dalszych sublicencji na rzecz osób trzecich 

(w szczególności w celu wykonania zastępczego Kontraktu zgodnie z jego warunkami), na 

korzystanie z takiego oprogramowania do celów wskazanych w Punkcie 26.4. Licencja lub 

sublicencja zostaje udzielona Zamawiającemu w każdym przypadku po zakończeniu instalacji 

odpowiedniego oprogramowania w Przedmiocie Kontraktu. Licencja lub sublicencja w każdym 

przypadku uprawnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski oraz 

na całym świecie, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności następujących pól 

eksploatacji: 

26.7.1 trwałe lub czasowe powielanie Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie (kopiowanie w celu wprowadzania, wyświetlania, wykorzystania, 

przekazywania i przechowywania Oprogramowania Obcego nie wymaga uzyskania dodatkowej 

zgody pierwotnego licencjodawcy); 

26.7.2 rozpowszechnianie Oprogramowania, w tym użyczanie oraz wynajmowanie programu 

komputerowego lub jego kopii. 

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp i kontrolę do Oprogramowania 

narzędziowego i aplikacyjnego w pełnym zakresie uprawnień użytkownika (uprawnienia 

administratora), w tym umożliwiającym dokonywanie zmian (w tym zmiana algorytmów), 

modyfikacji ustawień i układu Oprogramowania aplikacyjnego (dla uniknięcia wątpliwości: bez 

prawa dekompilacji i modyfikacji kodu źródłowego). Jeżeli realizacja Przedmiotu Kontraktu 

i prawidłowa eksploatacja Instalacji będą wymagały połączenia lub zsynchronizowania 

Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonującymi u Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązuje się, w ramach Ceny Kontraktu określonej w Punkcie 14.1, zapewnić 

kompatybilność dostarczonego Oprogramowania (w tym stworzyć niezbędne interfejsy oraz 

dostosować dokumentację takich systemów) i przeprowadzić niezbędne połączenia 
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i synchronizacje. Wykonawca oświadcza, że w takim przypadku, o ile zajdzie konieczność, 

podejmie współpracę z producentem Oprogramowania. 

26.8 Wykonawca zapewni wymaganą Kontraktem funkcjonalność całego Oprogramowania (w tym 

Oprogramowania Obcego) stanowiącego element przedmiotu Dostaw lub Prac. W szczególności 

całe oprogramowanie będzie kompatybilne z odpowiednim oprogramowaniem zainstalowanym 

przez Zamawiającego w ZW Nowa. Wykonawca zainstaluje w Przedmiocie Kontraktu wszelkie 

aktualizacje Oprogramowania, jakie staną się dostępne do upływu Okresu Gwarancji (dla Instalacji, 

dla której upłynie on najpóźniej). Licencje (sublicencje) na korzystanie z Oprogramowania, 

o których mowa w niniejszym Punkcie 26, będą obejmować również wszelkie tego rodzaju 

aktualizacje. 

26.9 W zakresie, w jakim Wykonawca nie będzie miał możliwości przyznania Zamawiającemu praw do 

korzystania z Dzieł (w tym Oprogramowania Obcego) ze względu na ograniczenia umowne lub 

ustawowe, w tym w szczególności zakaz udzielania sublicencji, Wykonawca niezwłocznie 

doprowadzi do udzielenia Zamawiającemu przez osobę posiadającą odpowiednie prawa 

bezpośredniej licencji zgodnej z warunkami licencji wskazanej w niniejszym Punkcie 26 przez 

osobę trzecią posiadającą odpowiednie prawa, bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia 

należnego ze strony Zamawiającego. 

26.10 W przypadku pojawienia się w przyszłości nowych pól eksploatacji, Wykonawca zobowiązuje się, 

że na żądanie Zamawiającego oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, udzieli Zamawiającemu 

licencji lub sublicencji na korzystanie z tych Dzieł w zakresie objętym Kontraktem na nowych 

polach eksploatacji. 

26.11 Postanowienia Punktów 26.2 - 26.10 znajdują odpowiednie zastosowanie do uprawnień 

przyznanych Zamawiającemu w stosunku do tych Dzieł, które stanowią lub zawierają wynalazki, 

wzory użytkowe, znaki towarowe do projektów, know-how, bazy danych oraz inne elementy 

chronione Prawami Własności Intelektualnej.   

26.12 Własność nośników, na których zostało zapisane lub utrwalone każde Dzieło, przechodzi na 

Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia z chwilą przekazania każdego takiego nośnika 

Zamawiającemu.   

26.13 Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym potwierdzają, że wynagrodzenie Wykonawcy za 

udzielone licencje oraz sublicencje na Oprogramowanie Obce określone w niniejszym Punkcie 26, 

wszystkich Praw Własności Intelektualnej oraz realizację pozostałych zobowiązań wynikających 

z niniejszego Punktu 26, jest uwzględnione w ramach Wynagrodzenia. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie, a Wykonawca niniejszym zrzeka się 

oraz zobowiązuje się do niepodnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego ani 

jakiejkolwiek osoby trzeciej działającej za zgodą Zamawiającego. Wykonawca będzie ponosił 

wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie wszelkich płatności na rzecz wszystkich autorów 

i współautorów każdego z Dzieł, oraz wszystkich osób, którym przysługują objęte licencją prawa. 

26.14 Licencje oraz sublicencja na Oprogramowanie Obce określone w niniejszym Punkcie 26 zostają 

udzielone na czas oznaczony 30 lat, przekształcający się po upływie tego okresu automatycznie w 

licencje bądź licencje udzielone na czas nieoznaczony i bez możliwości ich wypowiedzenia. Ze 
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względu na charakter stosunku prawnego wynikającego z Kontraktu oraz, w szczególności, ze 

względu na przeznaczenie licencji udzielonych w niniejszym Punkcie 26, Wykonawca zobowiązuje 

się, że nie podejmie jakichkolwiek działań zmierzających do rozwiązania udzielonych licencji bądź 

dalszych licencji (sublicencji) w całości lub w części, oraz że będzie przestrzegać wszelkich 

ciążących na nim zobowiązań wynikających z niniejszego Punktu 26 niezależnie od rozwiązania, 

wygaśnięcia Kontraktu lub odstąpienia od niego. Gdyby wbrew powyższym obowiązkom 

Wykonawca wypowiedział licencje lub dalsze licencje (sublicencje) udzielone Zamawiającemu na 

mocy Kontraktu, okres wypowiedzenia będzie wynosił 10 lat od daty dokonania wypowiedzenia. 

26.15 Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego 

oraz wszelkie osoby trzecie działające za zgodą Zamawiającego w związku z jakimikolwiek 

roszczeniami osób trzecich dotyczącymi naruszenia Praw Własności Intelektualnej lub innych praw 

danych stron lub popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w związku z korzystaniem z Dzieła 

lub jego dowolnego elementu (w tym utworów pochodnych) przez Zamawiającego lub osobę 

trzecią upoważnioną przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Punktem 26. 

26.16 O ile, niezależnie od zobowiązania Wykonawcy określonego w Punkcie 26.1 do należytego nabycia 

wszelkich Praw Własności Intelektualnej wymaganych do wykonania zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z niniejszego Punktu 26, na potrzeby należytego wykonania Kontraktu lub 

korzystania przez Zamawiającego (lub przez osobę trzecią za zgodą Wykonawcy) z dowolnych 

Dzieł lub poszczególnych ich elementów zgodnie z niniejszym Punktem 26 w dowolnym czasie 

wymagane będzie uzyskanie licencji od dowolnej osoby trzeciej, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zapewnić, na własny koszt, taką licencję dla Zamawiającego, na warunkach oraz 

w zakresie przewidzianym w niniejszym Punkcie 26. 

27. POUFNOŚĆ 

27.1 Informacje Poufne, w rozumieniu Kontraktu, obejmują (niezależnie od sposobu ich przedstawienia 

lub udostępnienia, - w formie ustnej, pisemnej, na nośniku elektromagnetycznym lub innym 

nośniku bądź w inny sposób): 

27.1.1 treść Kontraktu oraz wszelkiej Dokumentacji; 

27.1.2 wszystkie Informacje Przekazywane przez Zamawiającego; 

27.1.3 wszelkie inne informacje lub dokumenty udostępnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie bądź 

udostępnione Wykonawcy przez Właściciela lub w jej imieniu w związku z Kontraktem lub 

ofertą zawarcia Kontraktu, bądź też w związku z postępowaniem zmierzającym do zawarcia 

Kontraktu przez Zamawiającego; 

27.1.4 wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503, ze zmianami); oraz 

27.1.5 wszelkie podlegające ochronie prawnej dane osobowe, informacje na temat strategii, organizacji 

wewnętrznej, systemów informatycznych i używanego oprogramowania, informacje mające 

wpływ na kształtowanie się cen, informacje o klientach, dostawcach i organizacji systemu(-ów) 
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dystrybucji produktów, informacje na temat biznesplanu(-ów) lub planowanej działalności 

rozwojowej lub marketingowej, informacje na temat regulaminów lub procedur wewnętrznych, 

oraz informacje dotyczące dowolnych stosowanych procesów technologicznych lub 

produkcyjnych, dotyczące Strony lub Właściciela; lub 

27.1.6 bez uszczerbku dla jakichkolwiek surowszych wymogów wynikających z umów zawartych 

pomiędzy Stroną a daną osobą trzecią, wszelkie informacje, materiały i dane zastrzeżone osoby 

trzeciej udostępnione przez Stronę lub w jej imieniu drugiej Stronie.  

27.2 Każda ze Stron niniejszym zobowiązuje się wobec drugiej Strony do zachowania w tajemnicy oraz, 

poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi na mocy niniejszego Punktu 27, nieujawniania 

jakichkolwiek Informacji Poufnych otrzymanych przez tę Stronę („Strona Otrzymująca”) od 

drugiej Strony lub osoby działającej w imieniu drugiej Strony („Strona Przekazująca”). Jeżeli 

podmiotem przekazującym jakiekolwiek Informacje Poufne jest Właściciel, wówczas Właściciel 

traktowany będzie jako Strona Przekazująca w rozumieniu niniejszego Punktu 27. 

27.3 Każda ze Stron zobowiązuje się wobec drugiej Strony do zastosowania wszelkich środków natury 

technicznej i organizacyjnej oraz wszelkich innych środków w celu zapewnienia Informacjom 

Poufnym poufnego statusu.  

27.4 Informacje Poufne nie obejmują informacji lub dokumentów, które: 

27.4.1 nie mają poufnego charakteru zgodnie z wyraźnym pisemnym oświadczeniem Strony 

Przekazującej skierowanym do Strony Otrzymującej; 

27.4.2 są powszechnie dostępne w chwili ich przekazania przez Stronę Przekazującą Stronie 

Otrzymującej; 

27.4.3 stały się powszechnie dostępne po ich przekazaniu przez Stronę Przekazującą Stronie 

Otrzymującej bez naruszenia zobowiązania wynikającego z niniejszego Punktu 27 przez Stronę 

Otrzymującą; lub 

27.4.4 zostały uzyskane przez Stronę Otrzymującą od osoby trzeciej bez zastrzeżenia ich poufności, pod 

warunkiem że osoba trzecia była zgodnie z prawem uprawniona do ich ujawnienia, 

a w szczególności takie ujawnienie nie stanowiło naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do 

zachowania poufności przez taką stronę, oraz z zastrzeżeniem że ciężar udowodnienia 

powyższych okoliczności spoczywać będzie na Stronie Otrzymującej. 

27.5 Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne: 

27.5.1 za uprzednią pisemną zgodą Strony Przekazującej na ujawnienie Informacji Poufnych, wyłącznie 

w zakresie określonych Informacji Poufnych wskazanych w takiej pisemnej zgodzie; 

27.5.2 jeżeli obowiązek ujawnienia danych Informacji Poufnych został nałożony na Stronę Otrzymującą 

na podstawie bezwzględnie Obowiązującego Prawa, bezwzględnie obowiązującego 

postanowienia lub żądania Właściwego Organu, prawomocnego wyroku sądowego lub 

arbitrażowego, lub bezwzględnie obowiązującego regulaminu giełdy papierów wartościowych 
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mającego zastosowanie do Strony Otrzymującej, wyłącznie w minimalnym wymaganym 

zakresie; 

27.5.3 w postępowaniu mającym na celu rozstrzygnięcie sporu związanego z Kontraktem, w zakresie 

koniecznym do ochrony interesów Strony Otrzymującej w takim postępowaniu. 

27.6 Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne bez uprzedniej pisemnej zgody Strony 

Przekazującej następującym osobom, w każdym przypadku w minimalnym wymaganym zakresie: 

27.6.1 swoim pracownikom i pozostałemu personelowi, w tym personelowi Podmiotu Powiązanego, 

swoim doradcom; 

27.6.2 członkom swoich organów korporacyjnych; 

27.6.3 w przypadku gdy Stroną Otrzymującą jest Zamawiający – Podmiotom Finansującym 

i potencjalnym Podmiotom Finansującym oraz profesjonalnym doradcom takich Podmiotów 

Finansujących; 

27.6.4 w przypadku gdy Stroną Otrzymującą jest Zamawiający – pozostałym wykonawcom 

świadczącym usługi inżynieryjne, budowlane lub inne usługi bądź wykonującym dostawy na 

rzecz Zamawiającego w związku z Przedmiotem Kontraktu, ZW Nowa; 

27.6.5 w przypadku gdy Stroną Otrzymującą jest Wykonawca – jego Podwykonawcom w odniesieniu 

do wykonywanego przez Podwykonawcę zakresu, o ile umowa z Podwykonawcą została zawarta 

zgodnie z postanowieniami Punktu 13. 

W każdym z przypadków określonych w niniejszym Punkcie 27.6, Strona Otrzymująca może 

ujawnić Informacje Poufne wyłącznie pod warunkiem, że strona, której ujawniane są 

Informacje Poufne, przyjmie na siebie zobowiązania do zachowania poufności w takim samym 

zakresie, jak zobowiązania ciążące na Stronie Otrzymującej na podstawie Kontraktu. 

27.7 Niniejszy Punkt 27 nie ogranicza zastosowania jakichkolwiek surowszych lub odmiennych 

wymogów wynikających z Obowiązującego Prawa, które mogą mieć zastosowanie do informacji 

lub dokumentów wymienianych pomiędzy Stronami na podstawie Kontraktu.  

27.8 Wszelkie Informacje Przekazywane przez Zamawiającego pozostają własnością Zamawiającego 

i zostaną zwrócone Zamawiającemu po ukończeniu Prac lub wygaśnięciu Kontraktu w jakikolwiek 

inny sposób. Wykonawca ma prawo do zachowania jednej (1) kopii Informacji Przekazywanej 

przez Zamawiającego dla celów ewidencyjnych w swoim zabezpieczonym archiwum.  

27.9 W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy zobowiązaniami Zamawiającego 

wynikającymi z niniejszego Punktu 27 a prawami Zamawiającego określonymi w Punkcie 26, moc 

rozstrzygającą będą miały postanowienia Punktu 26. 

27.10 Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność wobec Strony Przekazującej do pełnej wysokości 

szkody poniesionej w sposób nieunikniony i uzasadniony przez Stronę Przekazującą na skutek 

naruszenia przez Stronę Otrzymującą zobowiązań do zachowania poufności wskazanych 

w niniejszym Punkcie 27. Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie 
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zobowiązań do zachowania poufności wskazanych w niniejszym Punkcie 27 przez każdą osobę 

i stronę, której Strona Otrzymująca ujawniła Informacje Poufne, w tym osoby i strony, o których 

mowa w Punkcie 27.6, oraz przez wszystkich Podwykonawców na takich samych zasadach, na 

jakich Strona Otrzymująca ponosi odpowiedzialność za ich przestrzeganie przez samą siebie.  

27.11 Postanowienia niniejszego Punktu 27 pozostaną w mocy i będą obowiązywać Strony przez cały 

okres obowiązywania Kontraktu oraz, niezależnie od wygaśnięcia Kontraktu na skutek zakończenia 

jego wykonywania lub odstąpienia od niego, do dnia przypadającego wraz z upływem dziesięciu 

(10) lat od jego wygaśnięcia. 

27.12 Niniejszy Punkt 27 uchyla i zastępuje wszelkie zobowiązania do zachowania poufności podjęte 

przez Strony względem siebie przed Datą Wejścia Kontraktu w Życie w związku z procesem 

wyłonienia wykonawców Przedmiotu Kontraktu. 

28. ZAWIESZENIE 

28.1 Zamawiający może w dowolnym czasie zażądać od Wykonawcy w drodze pisemnego wezwania 

zawieszenia wykonywania Kontraktu w całości lub w części. O ile nie będzie to konieczne w celu 

zapobieżenia pogorszeniu się stanu wykonanych do tego czasu Dostaw lub Prac, Wykonawca 

zawiesi wykonywanie Kontraktu w zakresie oraz od dnia wskazanych w wezwaniu 

Zamawiającego.  

28.2 Wykonawca wznowi wykonywanie Kontraktu po jego zawieszeniu przez Zamawiającego 

w terminie wskazanym w zawiadomieniu Zamawiającego o zawieszeniu prac lub, w braku 

wskazania takiego terminu, w najwcześniejszym możliwym z technicznego punktu widzenia 

terminie uzgodnionym przez Strony na pisemne żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy. 

Jeżeli Strony nie uzgodnią najwcześniejszego możliwego z technicznego punktu widzenia terminu 

w ciągu jednego (1) Miesiąca od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego powyższego 

żądania, termin ten zostanie ustalony przez Zamawiającego i podany Wykonawcy na piśmie. 

28.3 W przypadku zawieszenia wykonywania Kontraktu, Wykonawca, w braku odmiennych poleceń 

Zamawiającego, doprowadzi do przedłużenia okresów gwarancji jakości udzielonych Wykonawcy 

przez Podwykonawców w taki sposób, by termin powyższych gwarancji jakości był co najmniej 

równy odpowiedniemu Okresowi Gwarancji. 

28.4 W przypadku zawieszenia wykonywania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do odpowiedniej Zmiany w celu pokrycia Wykonawcy uzasadnionych 

i udokumentowanych kosztów zawieszenia wykonywania Kontraktu oraz zobowiązań Wykonawcy 

związanych z takim zawieszeniem, jak również uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 

wznowienia wykonywania Kontraktu oraz dostosowania Harmonogramu Realizacji do skutków 

zawieszenia i odpowiedniej zmiany Kontraktu. 

28.5 Wykonawca może zawiesić wykonywanie Kontraktu, jeżeli pomimo wezwania Zamawiającego 

i wyznaczenia mu dodatkowego 30-dniowego terminu, Zamawiający nie przekazał bez 

uzasadnienia Terenu Realizacji, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wymagań w tym zakresie 

opisanych w Kontrakcie. 
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29. ODSTĄPIENIE 

29.1 Oprócz pozostałych przysługujących mu praw odstąpienia przewidzianych w Kontrakcie, a także 

w przepisach Obowiązującego Prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Kontraktu ze skutkiem 

natychmiastowym za pisemnym oświadczeniem złożonym Wykonawcy, w przypadku gdy: 

29.1.1 Zamawiający stanie się uprawniony do odstąpienia zgodnie z postanowieniami Punktu 19.2.5 lub 

20.4.5; 

29.1.2 łączna kwota kary umownej za opóźnienie należnej Zamawiającemu osiągnie granicę wskazaną 

w Punkcie 22.6 lub łączna kwota wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu osiągnie 

granicę określoną w Punkcie 22.8; 

29.1.3 opóźnienie w Przejęciu do Eksploatacji którejkolwiek z Instalacji przekroczy dziewięćdziesiąt 

(90) Dni, w stosunku do planowanego terminu wskazanego w Harmonogramie Realizacji 

z wyłączeniem sytuacji, w której Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie; lub 

29.1.4 opóźnienie w odbiorze któregokolwiek z Etapów Pośrednich lub Kluczowych lub suma długości 

okresów opóźnień w odbiorze wszystkich opóźnionych Etapów Pośrednich lub Kluczowych 

przekroczy dziewięćdziesiąt (90) Dni, w stosunku do planowanego terminu wskazanego 

w Harmonogramie Realizacji z wyłączeniem sytuacji, w której Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za opóźnienie; lub 

29.1.5 dojdzie do niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek 

istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z Kontraktu, bądź uporczywego 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania jakiegokolwiek innego zobowiązania lub 

zobowiązań wynikających z Kontraktu, o ile w takiej sytuacji Wykonawca również nie zastosuje 

się do pisemnego wezwania przekazanego mu przez Zamawiającego, wzywającego go do 

wykonania lub należytego wykonania zobowiązań oraz do naprawienia skutków ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania w wyznaczonym terminie wynoszącym nie mniej niż 

jeden (1) Miesiąc. Naruszenie istotnych zobowiązań Wykonawcy wynikających z  Kontraktu 

obejmuje w szczególności: brak dostarczenia lub utrzymania Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania zgodnie z postanowieniami Punktu 16; poważne lub uporczywe naruszanie 

jakiegokolwiek przepisu Obowiązującego Prawa lub uregulowań wewnętrznych Zamawiającego 

lub Właściciela; prowadzenie jakichkolwiek Prac w sposób istotnie lub uporczywie niezgodny 

z Kontraktem; 

29.1.6 organ Wykonawcy podejmie uchwałę o otwarciu likwidacji Wykonawcy; 

29.1.7 Wykonawca stanie się niewypłacalny lub faktycznie zaprzestanie spłaty swoich zobowiązań. 

29.2 W przypadku odstąpienia od Kontraktu stosownie do postanowień Punktu 29.1.1 lub 29.1.3, 

Zamawiający może według własnego uznania skorzystać z prawa odstąpienia w taki sposób, że 

każda ze Stron zwróci drugiej Stronie wszelkie świadczenia uzyskane na podstawie Kontraktu, 

a Wykonawca przywróci Teren Realizacji do stanu pierwotnego (“Odrzucenie”), bądź w taki 

sposób, że każda ze Stron zatrzyma wszystkie Dostawy, przedmioty Prac, Dokumentację, prawa 

(w tym Prawa Własności Intelektualnej, o których mowa w Punkcie 26) oraz środki pieniężne 
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otrzymane od drugiej Strony na podstawie Kontraktu, a rozliczenie zostanie dokonane na 

warunkach określonych w kolejnych postanowieniach niniejszego Punktu 29 („Wycofanie”). 

Wszystkie pozostałe podstawy odstąpienia przewidziane w Punkcie 29.1 będą skutkować 

Wycofaniem. 

29.3 Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wskazanych w Punktach od 22.1 do 

22.3, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Kontraktu w trybie Odrzucenia, 

Wykonawca: (i) usunie wszelką Dokumentację, Dostawy i Prace z Terenu Realizacji ZW Nowa, 

z zastrzeżeniem że Zamawiający będzie uprawniony do zachowania jednego egzemplarza 

Dokumentacji do celów ewidencyjnych, (ii) zwróci Zamawiającemu całe otrzymane 

Wynagrodzenie, oraz (iii) pokryje Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane 

koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu, których Zamawiający 

nie będzie miał możliwości odzyskać w ciągu dwunastu (12) Miesięcy od odstąpienia od Kontraktu 

pomimo dołożenia przez Zamawiającego uzasadnionych starań w celu ich odzyskania, nie większe 

jednak niż 5% wartości Wynagrodzenia. W takim przypadku, dokonany przez Wykonawcę zwrot 

otrzymanego Wynagrodzenia Zamawiającemu nie będzie liczony na poczet ograniczenia 

odpowiedzialności Wykonawcy określonego w Punkcie 22.3. 

29.4 W przypadku odstąpienia od Kontraktu w trybie Wycofania, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

część Wynagrodzenia przypadającą na Dokumentację, Dostawy i Prace prawidłowo wykonane 

i odebrane przez Zamawiającego (w tym wszelką Dokumentację, Dostawy i Prace zrealizowane 

i odebrane po odstąpieniu zgodnie z postanowieniami Punktu 29.8). W takim przypadku 

Zamawiający będzie miał prawo dokonać obniżki Wynagrodzenia stosownie do faktycznej 

wartości, jaką dla Zamawiającego przedstawiać będzie Dokumentacja, Dostawy lub Prace odebrane 

i zatrzymane po Wycofaniu, w szczególności ze względu na ich Wady lub ograniczoną przydatność 

w stanie częściowego ukończenia. 

29.5 Po Wycofaniu Zamawiający może samodzielnie ukończyć bądź zatrudnić osobę trzecią do 

ukończenia Dokumentacji, Dostaw lub Prac, do których wykonania byłby zgodnie z Kontraktem 

zobowiązany Wykonawca, jeżeli nie doszłoby do Wycofania. W przypadku gdy odstąpienie nastąpi 

na podstawie postanowień Punktu 29.1 oraz: 

29.5.1 kwota faktycznych kosztów poniesionych przez Zamawiającego przekroczy kwotę 

Wynagrodzenia, jaka byłaby w związku z powyższym płatna na rzecz Wykonawcy (tzn. 

przekroczy zatrzymaną przez Zamawiającego kwotę różnicy pomiędzy: (i) kwotami zapłaconymi 

Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie Kontraktu do czasu odstąpienia oraz w związku 

z odstąpieniem, a (ii) łączną kwotą Wynagrodzenia określoną w Kontrakcie); lub 

29.5.2 Zamawiający, w ciągu dwudziestu czterech (24) Miesięcy od odstąpienia od Kontraktu, dostarczy 

Wykonawcy wycenę rzeczoznawcy, według której powyższe koszty przekroczą kwotę 

Wynagrodzenia, jaka byłaby w związku z powyższym płatna na rzecz Wykonawcy (obliczoną 

w powyższy sposób),  

Wykonawca zwróci Zamawiającemu taką nadwyżkę kosztów, z zastrzeżeniem maksymalnego 

łącznego limitu odpowiedzialności Wykonawcy określonego w Punkcie 22.3.  
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29.6 Zamawiający może w dowolnym czasie złożyć oświadczenie o Wycofaniu bez podania przyczyny, 

w pisemnym oświadczeniu dostarczonym Wykonawcy. W przypadku Wycofania zgodnie 

z postanowieniami niniejszego Punktu 29.6, Zamawiający:  

29.6.1 zapłaci Wykonawcy część Wynagrodzenia przypadającą na Dokumentację, Dostawy i Prace 

dostarczone Zamawiającemu i odebrane przez niego (w tym wszelką Dokumentację, Dostawy 

i Prace dostarczone i odebrane po Wycofaniu zgodnie z postanowieniami Punktu 29.8); oraz  

29.6.2 zwróci Wykonawcy koszty Urządzeń i Materiałów zamówionych, ale nie dostarczonych jeszcze 

na Teren Realizacji, w zakresie, w jakim Wykonawca nie może odwołać zamówienia bez 

ponoszenia kosztów; oraz 

29.6.3 zwróci Wykonawcy wszystkie pozostałe uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione 

przez Wykonawcę w związku z Wycofaniem, w tym koszty wykonania zobowiązań 

wynikających z Punktu 29.8, koszty i wydatki Podwykonawców, do których pokrycia 

Wykonawca jest w każdym przypadku zobowiązany stosownie do umów z takimi 

Podwykonawcami.  

29.7 W przypadku Wycofania dokonanego przez dowolną ze Stron: 

29.7.1 Zamawiający zachowa Gwarancję na Dokumentację, Dostawy i Prace ukończone przez 

Wykonawcę i odebrane przez Zamawiającego, a rozpoczęcie biegu Okresu Gwarancji i jego 

upływ będą liczone od daty wygaśnięcia Kontraktu na skutek odstąpienia lub, o ile zażąda tego 

Zamawiający, Wykonawca przeleje na Zamawiającego swoje prawa wynikające z gwarancji 

udzielonych na przedmioty Dostaw przez Podwykonawców; oraz 

29.7.2 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania na Okres 

Gwarancji, zgodnie z postanowieniami Punktu 16, z uwzględnieniem faktycznej kwoty 

Wynagrodzenia, jakie Wykonawca otrzymał w przypadku Wycofania. 

29.8 Najpóźniej w ciągu jednego (1) Miesiąca od daty dostarczenia Stronie oświadczenia drugiej Strony 

o odstąpieniu w trybie Odrzucenia lub Wycofania, Wykonawca: 

29.8.1 zaprzestanie wykonywania wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu oraz 

zapewni, by ich wykonywania zaprzestali również Podwykonawcy, z wyłączeniem zobowiązań, 

których wykonywania będzie wymagał niniejszy Punkt 29.8; 

29.8.2 w przypadku Wycofania, zabezpieczy Dostawy i wyniki Prac znajdujące się już na Terenie 

Realizacji przed pogorszeniem się ich stanu, uprzątnie i uporządkuje Teren Realizacji oraz usunie 

z Terenu Realizacji Personel Wykonawcy i Narzędzia Wykonawcy; 

29.8.3 w przypadku Odrzucenia, usunie z Terenu Realizacji wszystkie Dostawy i wyniki Prac, 

przywróci Teren Realizacji do stanu, w jakim został on przekazany Wykonawcy, a następnie 

usunie z Terenu Realizacji Personel Wykonawcy i Narzędzia Wykonawcy; 

29.8.4 w przypadku Wycofania, dostarczy Zamawiającemu do odbioru zgodnie z postanowieniami 

Punktu 10 wszelką Dokumentację, Dostawy oraz wszelkie inne wyniki Prac, które nie zostały do 
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tej pory dostarczone Zamawiającemu, w stanie, w jakim dana Dokumentacja, Dostawy i wyniki 

Prac znajdować się będą w dacie Wycofania, wraz z odpowiednią klasyfikacją aktywów, o której 

mowa w Punkcie 15.9; 

29.8.5 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego stosownie do postanowień Punktu 29.1, na 

żądanie Zamawiającego przekazane w ciągu siedmiu (7) Dni od daty dostarczenia oświadczenia 

o odstąpieniu, niezwłocznie przeleje na Zamawiającego lub, zgodnie ze wskazaniem 

Zamawiającego, na Podmioty Finansujące lub na konkretny Podmiot Finansujący bądź na osobę 

lub osoby wskazane przez taki Podmiot Finansujący lub Podmioty Finansujące, odpowiednie 

umowy pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcą(-ami) wskazane w żądaniu 

Zamawiającego. 

29.9 Wykonawca może odstąpić od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym, czego efektem będzie 

Wycofanie, za pisemnym oświadczeniem Wykonawcy dostarczonym Zamawiającemu, 

w przypadku gdy: 

29.9.1 nastąpi opóźnienie w dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty jakichkolwiek 

niekwestionowanych kwot należnych Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Kontraktu o co 

najmniej trzydzieści (30) Dni, a następnie płatność nie zostanie dokonana w dodatkowym 

terminie nie krótszym niż jeden (1) Miesiąc, wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym 

zawiadomieniu Zamawiającemu; 

29.9.2 organ zarządzający Zamawiającego podejmie uchwałę o otwarciu likwidacji Zamawiającego; 

29.9.3 Zamawiający stanie się niewypłacalny lub faktycznie zaprzestanie spłaty swoich zobowiązań; lub 

29.9.4 zawieszenie realizacji Kontraktu przez Zamawiającego na podstawie postanowień Punktu 28 

przekroczy okres trwający nieprzerwanie sześć (6) Miesięcy lub okres trwający łącznie dwanaście 

(12) Miesięcy. 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu przez Wykonawcę w trybie Wycofania, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwoty wskazane w Punkcie 29.6. 

29.10 W przypadkach określonych w Punkcie 29.1, Zamawiający może również, według własnego 

uznania, skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od Kontraktu, w trybie Wycofania lub 

Odrzucenia w części, tj. w zakresie Instalacji wskazanej(-ych) w oświadczeniu o odstąpieniu. W 

takim przypadku właściwe postanowienia Punktów 29.3, 29.4, 29.5, 29.7 i 29.8 znajdują 

odpowiednie zastosowanie do Instalacji wskazanej(-ych) w oświadczeniu o odstąpieniu. 

29.11 Dla uniknięcia wątpliwości, odstąpienie od Kontraktu w części na podstawie Punktu 29.10, nie 

wpływa na określone w Kontrakcie obowiązki Stron w odniesieniu do Instalacji nieobjętej(-ych) 

odstąpieniem. 

30. PRAWO WŁAŚCIWE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

30.1 Kontrakt podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany. 
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30.2 Wszelkie spory powstałe w związku z Kontraktem będą w pierwszej kolejności rozstrzygane 

w sposób polubowny. Jeżeli Strony nie osiągną pisemnego porozumienia w sprawie danego sporu 

w ciągu sześćdziesięciu (60) Dni od dostarczenia Stronie zawiadomienia drugiej Strony 

wzywającego do podjęcia negocjacji mających na celu rozwiązanie sporu lub jeżeli negocjacje nie 

rozpoczną się z dowolnej przyczyny w ciągu siedmiu (7) Dni od dostarczenia adresatowi 

powyższego zawiadomienia, spór będzie poddany pod rozstrzygnięcie przez Sąd Arbitrażowy przy 

Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego regulaminem. Orzeczenie tego Sądu 

Strony zobowiązują się wykonać dobrowolnie i bez opóźnień. 

30.3 Językiem postępowania arbitrażowego jest język polski. Prawem właściwym dla rozstrzygnięć 

Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest prawo polskie. 

31. KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA 

31.1 Umieszczenie nazwy, znaku towarowego lub logo Zamawiającego na stronie internetowej 

Wykonawcy lub w materiałach marketingowych Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. W takim przypadku, wraz z wnioskiem o zgodę, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt materiałów, w których ma zostać umieszczona nazwa, znak towarowy lub 

logo Zamawiającego. 

31.2 Publikacja jakichkolwiek informacji o Kontrakcie przez Wykonawcę, w szczególności za 

pośrednictwem prasy, radia, telewizji lub internetu, wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. W takim przypadku, wraz z wnioskiem o zgodę, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu materiały przeznaczone do publikacji. 

31.3 Zamawiający oraz osoby trzecie działające za pisemną zgodą Zamawiającego mogą korzystać ze 

znaków towarowych identyfikujących Wykonawcę na potrzeby przekazywania informacji o 

realizacji Przedmiotu Kontraktu, w tym umieszczać takie znaki towarowe w materiałach 

marketingowych i na stronach internetowych Zamawiającego. Wykonawca oraz osoby trzecie 

działające za pisemną zgodą Wykonawcy mogą korzystać ze znaków towarowych identyfikujących 

Zamawiającego na potrzeby przekazywania informacji o realizacji Przedmiotu Kontraktu, w tym 

umieszczać takie znaki towarowe w materiałach marketingowych i na stronach internetowych 

Wykonawcy, w szczególności dla celów referencyjnych. 

32. ZMIANA 

32.1 Dopuszcza się wprowadzenie Zmiany w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu i terminu realizacji Kontraktu, zakresu 

Kontraktu, jak również Wynagrodzenia. Do okoliczności uprawniających do dokonania Zmiany 

należą w szczególności: 

32.1.1 wprowadzenie nowości technicznych korzystnych dla Zamawiającego niezbędnych do 

wprowadzenia w Przedmiocie Kontraktu; 

32.1.2 działanie Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację Kontraktu; 
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32.1.3 kolizja realizowanego zakresu Prac z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

Zamawiającego pracami/remontami/działaniami; 

32.1.4 konieczność wykonania prac zamiennych; 

32.1.5 konieczność wykonania prac dodatkowych; 

32.1.6 zmiany konieczne do wprowadzenia w celu zapewnienia przez Zamawiającego finansowania 

realizacji Kontraktu; 

32.1.7 zmiany Obowiązującego Prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia 

Kontraktu, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian. 

32.2 Wykonawca nie ma prawa domagać się Zmiany do Kontraktu w celu zrekompensowania skutków 

nienależytego wykonania lub niewykonania Kontraktu przez Wykonawcę, jak również w sytuacji, 

w której możliwość dokonania Zmiany została wyłączona postanowieniem Kontraktu. 

32.3 Zmiana Kontraktu nie będzie wymagana w następujących przypadkach: 

32.3.1 zmiany zawartych w Kontrakcie odniesień do przepisów prawa lub innych dokumentów 

przywołanych w Kontrakcie, w przypadku zmiany powyższych dokumentów lub przepisów, 

chyba że ich zmiana powoduje konieczność dokonania Zmiany; 

32.3.2 załączenia do Kontraktu kopii polis ubezpieczeniowych, zgodnie z postanowieniami Punktu 

25.6.3; 

32.3.3 zmiany adresów i danych kontaktowych Stron bądź adresów Przedstawicieli Stron, w którym to 

przypadku wystarczające będzie pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

33. PRZELEW 

33.1 Z zastrzeżeniem Punktu 33.2 poniżej, dokonanie przez Stronę przelewu praw wynikających 

z  Kontraktu, oraz przejęcie przez osobę trzecią praw przysługujących Stronie na podstawie 

Kontraktu wymagać będzie uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Każda ze Stron może 

odmówić udzielenia takiej zgody według swojego wyłącznego uznania bez podania przyczyny. 

33.2 Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przelewu i przeniesienia przez Zamawiającego 

praw lub zobowiązań Zamawiającego wynikających z Kontraktu na Podmiot Powiązany, Podmiot 

Finansujący lub na dowolnego przyszłego nabywcę Przedmiotu Kontraktu, ZW Nowa. Wykonawca 

zobowiązuje się do niewycofywania powyższej zgody. 

33.3 Żadne z postanowień Kontraktu nie nakłada na Zamawiającego jakiegokolwiek zobowiązania 

umownego wobec któregokolwiek z Podwykonawców Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w bezwzględnie Obowiązującym Prawie. 

33.4 Prawa i zobowiązania wynikające z Kontraktu zachowają moc obowiązującą w stosunku do 

następców prawnych Zamawiającego i Wykonawcy. 
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34. PODMIOTY FINANSUJĄCE 

34.1 Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w oparciu o racjonalne przesłanki 

ekonomiczne oraz w dobrej wierze w związku z negocjowaniem i wprowadzaniem do Kontraktu 

wszelkich zmian lub uzupełnień, jakie mogą być wymagane przez Podmioty Finansujące w celu 

ochrony ich interesów, oraz zapewnieniem spełnienia warunków zawieszających dotyczących 

zamknięcia finansowego, które wynikają z umów o finansowanie pomiędzy Zamawiającym 

a Podmiotami Finansującymi. Powyższe zmiany lub uzupełnienia nie mogą powodować istotnej 

niekorzystnej zmiany w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Kontraktu.  

34.2 Wykonawca udzieli Zamawiającemu pomocy, w tym dostarczy wszelkie dane, sprawozdania, 

zaświadczenia i inne dokumenty, jakich Podmioty Finansujące mogą w uzasadniony sposób 

zażądać, o ile udzielenie takiej pomocy nie będzie powodować istotnej niekorzystnej zmiany 

w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z  Kontraktu.  

34.3 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, na żądanie Zamawiającego, bezpośredniej umowy 

z Podmiotami Finansującymi. Wykonawca będzie negocjował umowę bezpośrednią w oparciu 

o racjonalne przesłanki ekonomiczne oraz w dobrej wierze, w celu jak najszybszego umożliwienia 

zamknięcia finansowego, wynikającego z umowy o finansowanie pomiędzy Zamawiającym 

a Podmiotami Finansującymi. 

35. ZAWIADOMIENIA 

35.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i pozostała korespondencja pomiędzy Stronami będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. 

35.2 Zawiadomienia i pozostała korespondencja przekazywana pocztą elektroniczną, nawet jeżeli nie 

zawiera ona podpisu elektronicznego lub podpisu osoby na załączonym skanie dokumentu, będzie 

uznana za sporządzoną „w formie pisemnej” dla celów Kontraktu. Niezależnie od powyższego, 

wszelkie przekazywane przez Strony oświadczenia i zawiadomienia rodzące skutki prawne 

w odniesieniu do Kontraktu, takie jak oświadczenia o zawieszeniu lub odstąpieniu, akceptacji 

Dokumentacji lub odbiorze Etapów, wniesieniu zastrzeżeń lub uwag do poleceń Zamawiającego 

lub uwag do Dokumentacji, wyrażenie przez Zamawiającego zgody na zmianę formy 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także Zmiany będą sporządzane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

35.3 Korespondencja robocza pomiędzy pracownikami Stron dotycząca bieżącego zarządzania 

wykonywaniem Kontraktu, w tym w szczególności zawiadomienia o wykryciu Wady oraz 

odpowiedzi Wykonawcy na takie zawiadomienia, nie wymagają zachowania formy pisemnej, 

powinny jednak zostać następnie potwierdzone w pisemnym zawiadomieniu. 

35.4 Zawiadomienie, oświadczenie lub inna korespondencja dostarczona w Dniu niebędącym Dniem 

Roboczym lub w dowolnym Dniu po godzinie 15:00 czasu lokalnego w miejscu dostarczenia 

będzie uznana za dostarczoną o godzinie 08:00 czasu lokalnego w miejscu dostarczenia 

w następnym Dniu Roboczym po dniu faktycznego dostarczenia. 
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35.5 Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony na piśmie o każdej zmianie 

adresu do doręczeń, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej jej Przedstawiciela 

wskazanego na potrzeby odbioru korespondencji. W przypadku nieprzekazania przez Stronę 

powyższej informacji, korespondencja dostarczona na dotychczasowy adres podany nadawcy przez 

drugą Stronę będzie uznana za doręczoną. 

36.  POSTANOWIENIA RÓŻNE 

36.1 Kontrakt zastępuje wszelkie dotychczasowe porozumienia, korespondencję i uzgodnienia 

dokonane pomiędzy Stronami w odniesieniu do jego przedmiotu. Strony mogą jednak powoływać 

się na powyższe dokumenty w celu wykazania intencji Stron przy sporządzaniu i uzgadnianiu 

brzmienia Kontraktu. 

36.2 Zmiany do Kontraktu wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisów osoby 

lub osób upoważnionych do dokonania skutecznej zmiany Kontraktu w imieniu każdej ze Stron. 

36.3 Kontrakt został sporządzony w języku polskim, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

36.4 Kontrakt wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez wszystkie Strony. 

36.5 Kontrakt będzie interpretowany jako całość. Wymienione poniżej Załączniki stanowią integralną 

część Kontraktu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub rozbieżności pomiędzy 

postanowieniami Kontraktu a treścią któregokolwiek z Załączników do niego, znaczenie 

rozstrzygające będą miały postanowienia Kontraktu. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub 

rozbieżności pomiędzy:  

36.5.1 postanowieniami Załącznika 2 (Gwarantowane Parametry Techniczne) a treścią Załącznika 1 

(Wymagania techniczne), znaczenie rozstrzygające będą miały postanowienia Załącznika 2 

(Gwarantowane Parametry Techniczne);  

36.5.2 postanowieniami Załącznika 1 (Wymagania techniczne) a treścią Załącznika 5 (Harmonogram 

Realizacji), znaczenie rozstrzygające będą miały postanowienia Załącznika 1 (Wymagania 

techniczne);  

36.5.3 postanowieniami Załącznika 4 (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy) a treścią Załącznika 5 

(Harmonogram Realizacji), znaczenie rozstrzygające będą miały postanowienia Załącznika 4 

(Harmonogram Rzeczowo-Finansowy). 

Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy dany Załącznik reguluje określone zagadnienie 

bardziej szczegółowo niż sam Kontrakt lub inny Załącznik, ale w sposób, który nie jest sprzeczny 

z treścią samego Kontraktu lub takiego innego Załącznika, zastosowanie będzie miał zarówno 

Kontrakt, jak i odpowiedni Załącznik lub Załączniki. 

Lista Załączników: 

Załącznik 1: Wymagania techniczne  
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Załącznik 2: Gwarantowane Parametry Techniczne  

Załącznik 3: Procedury odbiorowe 

Załącznik 4: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

Załącznik 5: Harmonogram Realizacji 

Załącznik 6: Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Załącznik 7: Przepisy i instrukcje obowiązujące u Zamawiającego 

Załącznik 8: Program Kontroli i Zapewnienia Jakości 

Załącznik 9: Katalog Kar  

Załącznik 10: Lista Podwykonawców Nominowanych 

Załącznik 11: Polisy ubezpieczeniowe 

(a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadanego mienia 

(b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta 

(c) ubezpieczenie mienia podczas transportowania (cargo) 

(d) ubezpieczenie wszelkich ryzyk montażu (CAR/*EAR) 

SYGNATARIUSZE 

NA DOWÓD CZEGO, podpisy złożyli należycie umocowani przedstawiciele Stron.   

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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