

ZW-Blachownia
Kędzierzyn-Koźle, dn. 05.02.2019 r.

Aktualizacja Nr 3
Odpowiedzi na pytania,
aktualizacja zakresu prac
Nr postępowania: FL/BL/001/2019

Dotyczy: postępowania FL/BL/001/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
„Remont kapitalny turbogenerators nr 1 wraz z urządzeniami pomocniczymi w TAMEH POLSKA sp. z o.o.
– ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”.

Zamawiający odpowiada na pytania, jakie zostały zadane przez przedstawicieli firm, uczestniczących na wizji lokalnej, która odbyła się dnia 05.02.2019 r.

Pytanie 1:

Jaki jest zakres prac dla łożyska nr 1 i nr 2?

Ad 1:

Zakres prac dla łożyska nr 1 i nr 2 jest taki sam jak dla łożyska nr 3 i nr 4 w części SP/NP.

Zamawiający uaktualnił zakres prac w „Specyfikacji technicznej” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ nr FL/BL/001/2019.

Do sporządzenia oferty prosimy o pobranie zaktualizowanego zakresu prac i jego wyceny.

Załącznik nr 1 – Zaktualizowany zakres prac, „Specyfikacja Techniczna” Załącznik nr do SIWZ nr FL/BL/001/2019.

Departament Utrzymania Majątku
Zakład Wytwarzania Blachownia

SPECJALISTA

Tadeusz Musiański

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Logistyki

Alicja Mol

**SPECJALISTA -
Koordynator**

Beata Wawrzyniak

TAMEH POLSKA sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
Polska

T 032 735 55 01
T 032 735 55 05
F 032 735 55 14
www.tameh.pl

REGON 243631583
NIP 6292469987
Kapitał zakładowy w pełni opłacony:
340 118 500 PLN
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000517891

Zarząd:
Kristína Červenková
Tomasz Bożek
Manfred Wawrzynosek
Rafał Zawada

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu