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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                           
I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  

„Przebudowa konstrukcji dachu hali kotłowni wraz ze zmianą poszycia dachowego w TAMEH 
POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 

Dach hali kotłowni na wysokości około 42 m o powierzchni całkowitej 8914 m2 w Dziale Ruchu 
Kotłów KWK. 
 

2. Dane techniczne dachu, stan istniejący:  
Konstrukcje dachu w osiach 1-14 oraz 20-23 stanowią stalowe wiązary kratowe o rozpiętości 
27 m i wysokości 3 m. Wiązary kratowe stanowią integralną całość z konstrukcją świetlika. Na 
wiązarach kratowych oparte są wolnopodparte płatwie dachowe. Na płatwiach ułożona jest 
blacha trapezowa – dwie warstwy, na której ułożona jest wylewka betonowa, wylewka 
z betonu lekkiego oraz papa termozgrzewalna - dwie warstwy. Całość uzupełniają obróbki 
blacharskie z blachy ocynkowanej. 
 

3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 
3.1 Wymogi technologiczne: 
3.1.1 Wykonanie przebudowy części dachu hali zgodnie z pracami ujętymi w Załączniku nr 1A i 

dokumentacją techniczną opracowaną przez GF Projekt nr.GF-1700-PW-B-001-T-001. 
3.1.2 Prace realizowane będą w oparciu o potrzeby Zamawiającego i uzgodnionym  

z Zamawiającym Planem Organizacji Robót i Harmonogram Rzeczowo-Finansowym 
planowanych prac.  

3.1.3 Wykonawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym, Instrukcją 
Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAMEH, Instrukcją Standardu IZOLACJA-system LOTO w 
TAMEH przy urządzeniach elektrycznych, energetycznych, które są przystosowane do 
blokowania mechanizmów przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem i 
pojawieniem się niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, 
sprężone powietrze itp.) podczas prowadzonych robót. 

3.1.4 Wykonawca zastosuje technologię remontu zgodnie z opisem w załączniku 1A.  
3.1.5 Wykonawca udzieli gwarancji:  

 na wykonane prace 60 miesięcy od daty podpisania końcowego Protokołu Odbioru Prac 
i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu.  

3.1.6 Wykonawca zapewnia sprzęt transportowy do realizacji remontu. 

3.1.7 Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac remontowych wykona wykonawca 

remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.1.8 Wykonawca zapewni dźwig z aktualnym badaniem UDT do wykonania niezbędnych prac 
remontowych. 

3.1.9 Wykorzystanie suwnicy do prac remontowych, Wykonawca remontu uzgodni 
z Zamawiającym. 

3.1.10 W przypadku korzystania z suwnicy, wykonawca zapewni pracownika do obsługi suwnicy 
z ważnymi i odpowiednimi uprawnieniami. 

3.1.11 Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji po-remontowej, dokumentacji 
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technicznej powykonawczej itp. zawierającej dokumentację fotograficzną stanu urządzeń 
przed remontem i po remoncie - 3 kpl wersji papierowej oraz wersji elektronicznej z 
kompletem poświadczeń i sprawozdań z wykonanych prac remontowych. 
 

3.2 Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 
3.2.1 Hałas do 85dB. 
3.2.2 Mikroklimat zmienny. 
3.2.3 Zapylenie.  
3.2.4 Praca na wysokości i otwartej przestrzeni. 
3.2.5 Praca w pobliżu czynnych urządzeń kotłowni. 
3.2.6 Strefa gazowo niebezpieczna. 

 
3.3  Wymagane środki ochronne dla pracowników i osób uczestniczących w wizji lokalnej: 

3.3.1 Multiochronna odzież robocza z identyfikatorami firmy. 
3.3.2 Kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo. 
3.3.3 Ochronniki słuchu. 
3.3.4 Okulary ochronne. 
3.3.5 Buty z podnoskiem. 
3.3.6 Detektory tlenku węgla i tlenu. 
3.3.7 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 
3.3.8 Pracownicy muszą posiadać umiejętności korzystania ze stałego systemu 

zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości typu PRIM. 
 

3.4 Usuwanie odpadów: 
3.4.1 Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy 

jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 
3.4.2 Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą 

Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje  
i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpadów. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierać 
w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. 

3.4.3 Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w całości do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 

3.4.4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych  
i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją Umowy na terenie 
Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania. 

3.4.5 Po zakończeniu prac objętych Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację  
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 
realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokołów. 

3.4.6 Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  
o odpadach oraz przywróci teren, na którym składowane były odpady do stanu przed 
gromadzeniem odpadów. 
 

3.5 Wymogi organizacyjne: 
3.5.1 Przed przystąpieniem do pracy Zamawiający i Wykonawca remontu, opracują wspólnie 

HIRA, Plano Organizacji Robót i Protokół Uzgodnień, plan BIOZ.  
3.5.2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram 

Rzeczowo Finansowy planowanych prac Zamawiającemu. 
3.5.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym i służbami 

eksploatacji Działu Kotłowego, uwzględniający konieczność ciągłego funkcjonowania 
zakładu i wynikające z tego tytułu utrudnienia i zagrożenia. 
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3.5.4 W celu zapewnienia należytego wykonania zadania Wykonawca zapewni pracowników 
nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w branży konstrukcyjno- budowlanej, którzy  będą  
pełnili każdy z osobna funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy 
zgodnie z przepisami w tym zakresie.   

3.5.5 Wykonawca  zgodnie z Pozwoleniem Na Budowę, dokona w imieniu Zamawiającego 
wszelkich zgłoszeń związanych z rozpoczęciem i zakończeniem prac oraz zgłoszeniem do 
użytkowania.  

3.5.6 Wykonawca przy opracowaniu harmonogramu uwzględni konieczność pracy na 
wydłużonej zmianie i w dni wolne. 

3.5.7 Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 
obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków. 

 
3.6  Zagrożenia BHP w miejscu prac: 

3.6.1 Praca kilku firm na różnych poziomach.  
3.6.2 Praca nad czynnymi urządzeniami elektrycznymi i energetycznymi kotłowni. 
3.6.3 Praca na wysokości. 
3.6.4 Praca z otwartym ogniem. 
3.6.5 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych.  
3.6.6 Utrudniona komunikacja, utrudniony transport materiałów, utrudnione przemieszczanie  

 
3.7  Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 

3.7.1 Wykonawca ogrodzi, zabezpieczy i oznakuje miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczy pole 
remontowe.  

3.7.2 Wykonawca zabezpieczy sprzęt do wykonania prac ślusarsko-konstrukcyjnych 
i spawalniczych. 

3.7.3 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oświetlenie w miejscach wykonywanych prac.  
3.7.4 Wykonawca wykona system asekuracji, chroniący przed upadkiem z wysokości na czas 

prowadzenia prac remontowych.   
3.7.5 Wykonawca zabezpieczy istniejące instalacje technologiczne zabudowane w hali poprzez 

zamontowanie siatek zabezpieczających przed upadkiem elementów z wysokości. 
Zabezpieczenie należy zamontować w polach, na których prowadzone są roboty 
wyburzeniowo - montażowe. 

 
4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1 Wypełniony Załącznik nr 1A – „Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.  
4.2 Wypełniony Załącznik nr 1B – „Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej – prace dodatkowe” 

 
5. Dokumentacja: 

5.1 Przebudowę konstrukcji dachu wraz ze zmianą poszycia dachu należy wykonać zgodnie 
z projektem GF-1700-PW-B-001-T-001 autorstwa „GF-Projekt” Sosnowiec. 

5.2 Prace nieobjęte dokumentacją wykonać po uzgodnieniu z Zamawiającym.  
5.3 Wszelkie zmiany, uzupełnienia i braki w dokumentacji projektowej wykonawczej , Wykonawca 

uzgadnia z Biurem Projektowym „GF-Projekt” Sp. z o.o. Sp.k. Sosnowiec  (w ramach nadzoru 
autorskiego) i Zamawiającym. Ewentualne koszty zmian i uzupełnień po stronie Wykonawcy. 

5.4 Wykonawca jest zobowiązany do nanoszenia poprawek tzw. „Red Correct” w dokumentacji 
wykonawczej w trakcie montażu oraz zleci na swój koszt, wykonanie dokumentacji 
powykonawczej, zawierającą uwagi i zmiany wynikłe w trakcie prac remontowych. 
 

 
6. Materiały dostarczane przez Wykonawcę remontu: 

6.1 Wykonawca remontu dostarczy całość materiałów. 
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6.2 Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty, DTR na zakupione materiały użyte do remontu. 
6.3 Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urządzenia, odcinające dopływ mediów 

energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napędy, wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki itp., 
muszą być przystosowane do Standardu IZOLACJA - system LOTO, poprzez możliwość 
blokowania mechanizmów przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem i 
pojawieniem się niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprężone 
powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych, przeglądowych, remontowych.  

 
7. Wymagane kwalifikacje: 

7.1 Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie  
i należyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, muszą 
odpowiadać swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez 
Zamawiającego. 

7.2 Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące zespołem pracowników Wykonawcy, dobrze znały 
język polski w mowie i piśmie. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI 
SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, Rozdział  6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych §  20. 
Poprawność i zwięzłość komunikatu, pracownicy muszą spełniać poniższy warunek cytat: 
„Osoby, będące nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym 
jest sformułowany, aby mogły go poprawnie wymówić oraz zrozumieć i w efekcie przyjąć 
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

7.3 Prace należy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami 
budowlanymi i zgodnie z pozwoleniem na budowę –decyzja nr 1415/6740.2/2018 z dnia 
14.12.2018 r.  

7.4 W przypadku wykonania robót przy użyciu technik alpinistycznych, wszystkie osoby biorące 
udział w takich pracach na przedmiotowym obiekcie, muszą posiadać odpowiednie 
uprawnienia wysokościowe oraz doświadczenie w wykonywaniu prac na wysokości. 

 

8. Przewidywany czas realizacji Zamówienia: 
 

      270 dni kalendarzowych. 
 
 

9. Uwagi: 
9.1 Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał obmiary wykonywanych prac i wpisywał  

w dzienniku budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiającego. 
9.2 Wycena poszczególnych elementów składowych zakresu prac opisanych w punktach: „A, B, C, 

D, E” Załącznika nr 1A „Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cenę oferty. 
9.3 Oferent wyceni wyspecyfikowane pozycje w Załączniku nr 1B „Arkusz wyceny do Specyfikacji 

Technicznej prace dodatkowe”: 
9.3.1 W punkcie „F”, Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace dodatkowe według swojej wiedzy, 

które mogą wyniknąć podczas wykonywania prac a nie zostały ujęte w zakresie 
podstawowym i opcjonalnym. 

9.3.2 W punkcie „G”, Oferent poda stawkę roboczogodziny (z narzutami „Kp" i „Z") dla prac 
związanych z wykonaniem prac dodatkowych, które nie zostały ujęte w zakresie 
podstawowym i opcjonalnym. 

9.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zakresu prac w trakcie 
negocjacji cenowych. 

9.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz anulowania 
postępowania. 
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II. Zakres prac ogólny (szczegółowy w Załączniku nr 1A) 

 
1.      „Przebudowa konstrukcji dachu hali kotłowni wraz ze zmianą poszycia dachowego.” 
1.1 Wykonanie elementów stalowych konstrukcji hali na warsztacie (wraz z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym) 
1.2 Zabezpieczenie istniejących instalacji technologicznych zabudowanych w hali poprzez 

zamontowanie siatek zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.  
1.3 Oczyszczenie elementów dachu przeznaczonych do wzmocnienia (płatwie i krzyżulce wiązarów 

dachowych) i zabezpieczenie warstwą podkładową. 
1.4 Montaż dodatkowych elementów kształtowych wzmacniających konstrukcję dachu hali 

w osiach 20-23. 
1.5 Demontaż dachu, ścian pionowych świetlika, pokrycia świetlika dachowego oraz nieczynnych 

wydmuchów instalacji gazowych w korycie odpływowym w osiach 1-14, 20-23. 
1.6 Czyszczenie górnych powierzchni płatwi i wiązarów dachowych(miejsca styku z projektowaną 

blachą trapezową) i zabezpieczenia antykorozyjne. 
1.7 Montaż płyt warstwowych dachowych na świetliku w osiach 1-14, 20-23. 
1.8 Montaż konstrukcji ścian pionowych świetlika w osiach 1-14, 20-23. 
1.9       Montaż nowego poszycia w osiach 1-14, 20-23, 

1.9.1 ułożenie blachy trapezowej, 
1.9.2 wykonanie i montaż nowych wydmuchów wraz z przejściami przez dach, 
1.9.3 ułożenie warstwy paro izolacji,  
1.9.4 ułożenie izolacji z wełny mineralnej,  
1.9.5 wykonanie nowej izolacji p/wodnej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz 

wykonanie obróbek blacharskich w osiach 1-14, 20-23, 
1.9.6 oczyszczenie elementów dachu i zabezpieczeni warstwą podkładową (zaleca się 

oczyszczenie konstrukcji stalowej dachu przed wykonaniem nowego poszycia dachowego, 
które mogłoby ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia konstrukcji), 

1.9.7 dokończenie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej dachu (wykonanie kolejnych 
powłok malarskich zgodnie z wybranym systemem antykorozyjnym) w osiach 1-14 oraz 20-
23. 

1.10 Wzmocnienie skorodowanej podstawy słupów głównych w hali kotłowni zgodnie 
z rysunkiem GF-1700-PWB-001-D-008. Wzmocnienia podstawy słupów może być 
wykonywane równolegle z pracami związanymi z dachem konstrukcji. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
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