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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatozenia techniczne na realizacje zadania pn.:
»Przebudowa konstrukcji dachu hali kottowni wraz ze zmiang poszycia dachowego w TAMEH
POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”,
w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1.  Okredlenie szczegbtowe miejsca robét:
Dach hali kottowni na wysokosci okoto 42 m o powierzchni catkowitej 8914 m? w Dziale Ruchu
Kottow KWK.

2. Dane techniczne dachu, stan istniejgcy:
Konstrukcje dachu w osiach 1-14 oraz 20-23 stanowig stalowe wigzary kratowe o rozpietosci
27 m i wysokosci 3 m. Wigzary kratowe stanowig integralng catos$¢ z konstrukcjg swietlika. Na
wigzarach kratowych oparte sg wolnopodparte ptatwie dachowe. Na ptatwiach utozona jest
blacha trapezowa — dwie warstwy, na ktérej utozona jest wylewka betonowa, wylewka
z betonu lekkiego oraz papa termozgrzewalna - dwie warstwy. Cato$¢ uzupetniajg obrdbki
blacharskie z blachy ocynkowanej.

3.  Warunki szczegdétowe wykonania prac przez wykonawce:

3.1 Wymogi technologiczne:

3.1.1 Wykonanie przebudowy czesci dachu hali zgodnie z pracami ujetymi w Zatgczniku nr 1A i
dokumentacjg techniczng opracowang przez GF Projekt nr.GF-1700-PW-B-001-T-001.

3.1.2 Prace realizowane bedg w oparciu o potrzeby Zamawiajgcego i uzgodnionym
z Zamawiajgcym Planem Organizacji Robdét i Harmonogram Rzeczowo-Finansowym
planowanych prac.

3.1.3 Wykonawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym, Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAMEH, Instrukcjg Standardu IZOLACJA-system LOTO w
TAMEH przy urzadzeniach elektrycznych, energetycznych, ktdre sg przystosowane do
blokowania mechanizméw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem i
pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda,
sprezone powietrze itp.) podczas prowadzonych robét.

3.1.4 Wykonawca zastosuje technologie remontu zgodnie z opisem w zataczniku 1A.

3.1.5 Wykonawca udzieli gwarancji:

e na wykonane prace 60 miesiecy od daty podpisania korfcowego Protokotu Odbioru Prac
i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.
3.1.6  Wykonawca zapewnia sprzet transportowy do realizacji remontu.

3.1.7 Budowe rusztowan niezbednych do wykonania prac remontowych wykona wykonawca
remontu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.1.8 Wykonawca zapewni dZwig z aktualnym badaniem UDT do wykonania niezbednych prac
remontowych.

3.1.9 Wpykorzystanie suwnicy do prac remontowych, Wykonawca remontu uzgodni
z Zamawiajgcym.

3.1.10 W przypadku korzystania z suwnicy, wykonawca zapewni pracownika do obstugi suwnicy
z waznymi i odpowiednimi uprawnieniami.

3.1.11 Woykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji po-remontowej, dokumentacji
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technicznej powykonaweczej itp. zawierajgcej dokumentacje fotograficzng stanu urzadzen
przed remontem i po remoncie - 3 kpl wersji papierowej oraz wersji elektronicznej z
kompletem poswiadczen i sprawozdan z wykonanych prac remontowych.

3.2 Warunki $rodowiskowe, czynniki szkodliwe:
3.2.1 Hatas do 85dB.
3.2.2  Mikroklimat zmienny.
3.2.3 Zapylenie.
3.2.4 Praca na wysokosci i otwartej przestrzeni.
3.2.5 Praca w poblizu czynnych urzadzen kottowni.
3.2.6  Strefa gazowo niebezpieczna.

3.3 Wymagane $rodki ochronne dla pracownikéw i oséb uczestniczacych w wizji lokalnej:
3.3.1 Multiochronna odziez robocza z identyfikatorami firmy.
3.3.2 Kask ochronny z paskiem podbrédkowym mocowanym czteropunktowo.
3.3.3  Ochronniki stuchu.
3.3.4 Okulary ochronne.
3.3.5 Buty z podnoskiem.
3.3.6 Detektory tlenku wegla i tlenu.
3.3.7 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
3.3.8 Pracownicy muszg posiada¢é umiejetnosci  korzystania ze statego  systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci typu PRIM.

3.4 Usuwanie odpaddw:

34.1 Wytwodrca odpaddw powstajgcych w wyniku dziatant zwigzanych z wykonywaniem umowy
jest Wykonaweca. Odpady zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

3.4.2 Wykonawca zobowigzuje sie odktada¢ odpady powstajagce w toku prac objetych niniejsza
Umowa w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca oznakuje
i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpaddw. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierac
w szczegdlnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje odpadow.

3.4.3 Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli i silnikéw
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w catosci do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego do ich gromadzenia w Zaktadzie Wytwarzania Krakéw.

344 Wykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w zwigzku z realizacja Umowy na terenie
Zamawiajgcego poza miejsce ich wytwarzania.

3.45 Po zakonczeniu prac objetych Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
o rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpaddw wytworzonych podczas
realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokotéw.

34.6 Po zakonczeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawa
o odpadach oraz przywréci teren, na ktérym sktadowane byty odpady do stanu przed
gromadzeniem odpaddéw.

3.5 Wymogi organizacyjne:

3.5.1 Przed przystgpieniem do pracy Zamawiajacy i Wykonawca remontu, opracujg wspodlnie
HIRA, Plano Organizacji Robot i Protokdt Uzgodnien, plan BIOZ.

3.5.2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram
Rzeczowo Finansowy planowanych prac Zamawiajgcemu.

3.5.3 Wykonawca opracuje Harmonogram Remontu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i stuzbami
eksploatacji Dziatu Kottowego, uwzgledniajacy konieczno$é ciggtego funkcjonowania
zaktadu i wynikajgce z tego tytutu utrudnienia i zagrozenia.
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3.5.4 W celu zapewnienia nalezytego wykonania zadania Wykonawca zapewni pracownikéw

nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w branzy konstrukcyjno- budowlanej, ktérzy beda
petnili kazdy z osobna funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy
zgodnie z przepisami w tym zakresie.

3,55 Wykonawca zgodnie z Pozwoleniem Na Budowe, dokona w imieniu Zamawiajgcego

wszelkich zgtoszen zwigzanych z rozpoczeciem i zakonczeniem prac oraz zgtoszeniem do
uzytkowania.

3.5.6 Wykonawca przy opracowaniu harmonogramu uwzgledni konieczno$¢ pracy na

wydtuzonej zmianie i w dni wolne.

3.5.7 Prace bedy wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy

obowigzujacej w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw.

3.6 Zagrozenia BHP w miejscu prac:
3.6.1 Praca kilku firm na réznych poziomach.
3.6.2 Praca nad czynnymi urzadzeniami elektrycznymi i energetycznymi kottowni.
3.6.3 Praca na wysokosci.
3.6.4 Pracaz otwartym ogniem.
3.6.5 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejs¢ komunikacyjnych.
3.6.6  Utrudniona komunikacja, utrudniony transport materiatéw, utrudnione przemieszczanie

3.7 Wykonanie dodatkowych zabezpieczen:
3.7.1 Wykonawca ogrodzi, zabezpieczy i oznakuje miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczy pole

remontowe.

3.7.2 Wykonawca zabezpieczy sprzet do wykonania prac $lusarsko-konstrukcyjnych

i spawalniczych.

3.7.3 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oswietlenie w miejscach wykonywanych prac.
3.7.4 Wykonawca wykona system asekuracji, chronigcy przed upadkiem z wysokosci na czas

prowadzenia prac remontowych.

3.7.5 Wykonawca zabezpieczy istniejgce instalacje technologiczne zabudowane w hali poprzez

41
4.2

5.1

5.2

5.3

54

6.1

zamontowanie siatek zabezpieczajgcych przed upadkiem elementéw z wysokosci.
Zabezpieczenie nalezy zamontowa¢ w polach, na ktérych prowadzone s roboty
wyburzeniowo - montazowe.

Podstawa wyceny zakresu prac:
Wypetniony Zatacznik nr 1A —,, Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.
Wypetniony Zatgcznik nr 1B — , Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej — prace dodatkowe”

Dokumentacja:

Przebudowe konstrukcji dachu wraz ze zmiang poszycia dachu nalezy wykonac zgodnie
z projektem GF-1700-PW-B-001-T-001 autorstwa ,GF-Projekt” Sosnowiec.

Prace nieobjete dokumentacjg wykona¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wszelkie zmiany, uzupetnienia i braki w dokumentacji projektowej wykonawczej , Wykonawca
uzgadnia z Biurem Projektowym , GF-Projekt” Sp. z 0.0. Sp.k. Sosnowiec (w ramach nadzoru
autorskiego) i Zamawiajgcym. Ewentualne koszty zmian i uzupetnien po stronie Wykonawecy.
Wykonawca jest zobowigzany do nanoszenia poprawek tzw. ,Red Correct” w dokumentacji
wykonawczej w trakcie montazu oraz zleci na swdj koszt, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, zawierajgcg uwagi i zmiany wynikte w trakcie prac remontowych.

Materiaty dostarczane przez Wykonawce remontu:
Wykonawca remontu dostarczy cato$é¢ materiatéw.
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6.2 Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty, DTR na zakupione materiaty uzyte do remontu.

6.3 Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urzadzenia, odcinajgce doptyw mediow
energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napedy, wytgczniki, przetgczniki, bezpieczniki itp.,
muszg by¢ przystosowane do Standardu IZOLACJA - system LOTO, poprzez mozliwosé
blokowania mechanizmdéw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem i
pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprezone
powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych, przeglagdowych, remontowych.

7. Wymagane kwalifikacje:

7.1 Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie
i nalezyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, musza
odpowiada¢ swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez
Zamawiajgcego.

7.2 Zamawiajacy wymaga, aby osoby kierujgce zespotem pracownikow Wykonawcy, dobrze znaty
jezyk polski w mowie i pismie. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Rozdziat 6. Wymagania dotyczace stosowania komunikatow stownych §  20.
Poprawnos$¢ i zwieztos¢ komunikatu, pracownicy muszg spetnia¢ ponizszy warunek cytat:
,0soby, bedgce nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znac jezyk, w ktorym
jest sformutowany, aby mogty go poprawnie wymowic¢ oraz zrozumiec i w efekcie przyjac
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7.3 Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i zgodnie z pozwoleniem na budowe —decyzja nr 1415/6740.2/2018 z dnia
14.12.2018 .

7.4 W przypadku wykonania robdt przy uzyciu technik alpinistycznych, wszystkie osoby biorgce
udziat w takich pracach na przedmiotowym obiekcie, muszg posiada¢ odpowiednie
uprawnienia wysokosSciowe oraz doswiadczenie w wykonywaniu prac na wysokosci.

8. Przewidywany czas realizacji Zamdwienia:

270 dni kalendarzowych.

0. Uwagi:

9.1 Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat obmiary wykonywanych prac i wpisywat
w dzienniku budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiajgcego.

9.2  Wycena poszczegdlnych elementdéw sktadowych zakresu prac opisanych w punktach: ,A, B, C,
D, E” Zatacznika nr 1A , Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cene oferty.

9.3 Oferent wyceni wyspecyfikowane pozycje w Zatgczniku nr 1B ,Arkusz wyceny do Specyfikacji
Technicznej prace dodatkowe”:

9.3.1 W punkcie ,F”, Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace dodatkowe wedtug swojej wiedzy,
ktére moga wynikng¢ podczas wykonywania prac a nie zostaty ujete w zakresie
podstawowym i opcjonalnym.

9.3.2 W punkcie ,G”, Oferent poda stawke roboczogodziny (z narzutami ,Kp" i ,Z") dla prac
zwigzanych z wykonaniem prac dodatkowych, ktére nie zostaty ujete w zakresie
podstawowym i opcjonalnym.

9.4 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci ograniczenia zakresu prac w trakcie

negocjacji cenowych.

9.5 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz anulowania

postepowania.
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Zakres prac og6lny (szczegétowy w Zatgczniku nr 1A)
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1.10

,Przebudowa konstrukcji dachu hali kottowni wraz ze zmiang poszycia dachowego.”
Wykonanie elementéw stalowych konstrukcji hali na warsztacie (wraz z zabezpieczeniem
antykorozyjnym)
Zabezpieczenie istniejgcych instalacji technologicznych zabudowanych w hali poprzez
zamontowanie siatek zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Oczyszczenie elementéw dachu przeznaczonych do wzmocnienia (ptatwie i krzyzulce wigzaréw
dachowych) i zabezpieczenie warstwa podktadowa.
Montaz dodatkowych elementéw ksztattowych wzmacniajgcych konstrukcje dachu hali
w osiach 20-23.
Demontaz dachu, Scian pionowych Swietlika, pokrycia $wietlika dachowego oraz nieczynnych
wydmuchoéw instalacji gazowych w korycie odptywowym w osiach 1-14, 20-23.
Czyszczenie gérnych powierzchni ptatwi i wigzarow dachowych(miejsca styku z projektowang
blachg trapezowa) i zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz ptyt warstwowych dachowych na swietliku w osiach 1-14, 20-23.
Montaz konstrukcji $cian pionowych swietlika w osiach 1-14, 20-23.
Montaz nowego poszycia w osiach 1-14, 20-23,
utozenie blachy trapezowej,
wykonanie i montaz nowych wydmuchéw wraz z przejsciami przez dach,
utozenie warstwy paro izolacji,
utozenie izolacji z wetny mineralnej,
wykonanie nowej izolacji p/wodnej z dwdch warstw papy termozgrzewalnej oraz
wykonanie obrébek blacharskich w osiach 1-14, 20-23,
oczyszczenie elementéw dachu i zabezpieczeni warstwg podktadowg (zaleca sie
oczyszczenie konstrukcji stalowej dachu przed wykonaniem nowego poszycia dachowego,
ktére mogtoby ulec uszkodzeniu podczas czyszczenia konstrukcji),
dokonczenie prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej dachu (wykonanie kolejnych
powtok malarskich zgodnie z wybranym systemem antykorozyjnym) w osiach 1-14 oraz 20-
23.
Wzmocnienie skorodowanej podstawy stupow gtéwnych w hali kottowni zgodnie
z rysunkiem  GF-1700-PWB-001-D-008. Wzmocnienia podstawy stupow moze byé
wykonywane réwnolegle z pracami zwigzanymi z dachem konstrukji.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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