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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatozenia techniczne na realizacje zadania pn.:

»Remont instalacji ogrzewania urzadzen i instalacji energetycznych w Hali Kottowni
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéow”.

w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

Okreslenie szczegdtowe miejsca robét:

Hale Kottowni i Maszynowni na poziomie 0,0 i 8,0 m w Dziale Ruchu Kottéw KWK i w Dziale
Maszynowni KWM.

Dane techniczne, stan istniejgcy:

W chwili obecnej w hali kottowni instalacja ogrzewania zabudowana jest w rejonie kotta nr 8,
a zasilana jest wodg ,,CO” z wymiennikéw cieplnych znajdujacych sie w Hali Maszynowni.
W okresie zimowym dodatnie temperatury w hali kottowni, utrzymywaty pracujgce instalacje
i urzadzenia. Po zakonczeniu inwestycji oraz wytagczeniu z eksploatacji kottéw weglowych, duza
cze$¢ hali nie bedzie miata ogrzewania o dostatecznej wydajnosci w celu zapewnienia
prawidtowe]j pracy znajdujgcych sie w niej urzadzen i instalacji. W zwigzku z tym konieczne jest
wykonanie remontu instalacji ogrzewania dla pracujgcych rurociggdw i urzadzen
technologicznych nowych kottow.

Warunki szczegétowe wykonania prac przez Wykonawce:
3.1 Wymogi technologiczne i warunki techniczne:

3.1.1  Wykonanie remontu instalacji ogrzewania urzadzen w Hali Kottowni zgodnie z projektem
wykonawczym, opracowanym w oparciu o dokumentacje koncepcyjna nr CP16 013 OUH 60
S02 001 001. Dokumentacja bedzie udostepniona tylko Oferentom, ktérzy bedg
uczestniczy¢ w wizji lokalnej u Zamawiajagcego i wyraza wole ztozenia oferty. Oferenci
biorgcy udziat w wizji lokalnej proszeni sg o przybycie z nosnikami elektronicznymi
(pendrive), na ktdre zostanie wgrana dokumentacja koncepcyjna.

3.1.2 Prace realizowane bedg w oparciu o uzgodniony z Zamawiajgcym Plan Organizacji Robdt,
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy planowanych prac oraz potrzeby Zamawiajgcego.

3.1.3 Wykonawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym, Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy w TAMEH, Instrukcjg Standardu IZOLACJA-system LOTO
w TAMEH przy urzadzeniach elektrycznych, energetycznych, ktére sg przystosowane do
blokowania mechanizmdéw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem
i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, itp.)
podczas prowadzonych robot.
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3.2 Wymagania dla uktadu elektrycznego regulacji temperatury:
3.2.1 Reczne sterowanie aparatami ogrzewczo-wentylacyjnymi.
3.2.2  Wymiana poszczegdlnych jednostek bez koniecznosci wytgczania catej instalacji.
3.2.3  Aparatura zasilajgca musi by¢ zabudowana w rozdzielni R-61.

3.2.4 Uktad musi posiada¢ mozliwos¢ przetgczenia zasilania urzadzen na zasilanie rezerwowe
w przypadku prac konserwacyjnych lub usuwania usterek zasilania rozdzielni R-61.

3.2.5 Skrzynki sterowania miejscowego muszg by¢ wykonane z tworzywa o odpowiedniej klasie
szczelnosci IP 6X.

3.2.6  Sprzet i urzadzenia muszg by¢ dobrane z uwzglednieniem stref gazowo niebezpiecznych
wystepujgcych w Hali Kottowni.

3.2.7 Uktad musi by¢ wyposazony w przetgcznik wyboru rodzaju pracy i miejsca sterowania.

3.2.8 Urzadzenia grzewcze muszg by¢ dobrane z zapasem mocy zainstalowanej, by w przypadku
wymiany lub naprawy aparatow ogrzewczo-wentylacyjnych temperatura na hali nie spadta
ponizej zadanej.

3.3 Wykonawca udzieli gwarancji:

e minimum 24 miesigce na wykonane prace od daty podpisania koricowego Protokotu
Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

e na zakupiony i zabudowany sprzet, materialy, urzadzenia, zgodnie z okresem
gwarancyjnym producenta, lecz nie mniejszy niz 24 miesigce od daty podpisania
koncowego Protokotu Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

3.4 Wykonawca zapewnia:
3.4.1 sprzet transportowy do realizacji remontu,

3.4.2 budowe rusztowan niezbednych do wykonania prac remontowych, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

3.4.3 pracownika do obstugi suwnicy z waznymi uprawnieniami, ktére beda uprawniaty do jej
korzystania, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym o wykorzystaniu suwnicy do prac
transportowych.

3.5 Zamawiajacy informuje, ze ze wzgledu na trwajgce inwestycje w Zaktadzie Wytwarzania Krakdw
dostep do suwnicy moze by¢ ograniczony czasowo.

3.6 Warunki srodowiskowe, czynniki szkodliwe:

3.6.1 Hatas do 85dB.

3.6.2  Mikroklimat zmienny.
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3.6.3  Zapylenie.
3.6.4 Praca na wysokosci i otwartej przestrzeni.
3.6.5 Praca w poblizu czynnych urzadzen kottowni.

3.6.6 Strefa gazowo niebezpieczna.

3.7 Wymagane $rodki ochronne dla pracownikéw i oséb uczestniczacych w wizji lokalnej:
3.7.1 Multiochronna odziez robocza z identyfikatorami firmy.
3.7.2  Kask ochronny z paskiem podbrédkowym mocowanym czteropunktowo.
3.7.3  Ochronniki stuchu.
3.7.4  Okulary ochronne.
3.7.5 Buty z podnoskiem.
3.7.6  Detektory tlenku wegla i tlenu.

3.7.7 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

3.8 Usuwanie odpaddw:

3.8.1 Wytwodrcg odpaddw powstajgcych w wyniku dziatan zwigzanych z wykonywaniem Umowy
jest Wykonawca. Odpady zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

3.8.2 Wykonawca zobowigzuje sie odktada¢ odpady powstajgce w toku prac objetych niniejsza
Umowa w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca oznakuje
i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpaddw. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierac
w szczegoblnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje odpaddw.

3.8.3 Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli, Wykonawca
przekazuje w catosci do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego do ich gromadzenia
w Zakfadzie Wytwarzania Krakow.

3.8.4 Wpykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w zwigzku z realizacja Umowy na terenie
Zamawiajgcego poza miejsce ich wytwarzania.

3.8.,5 Po zakonczeniu prac objetych Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje
o rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpaddow wytworzonych podczas
realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokotow.

3.8.6 Po zakonczeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawa
o odpadach oraz przywrdci teren, na ktérym sktadowane byty odpady do stanu przed
gromadzeniem odpaddw.

3.9 Wymogi organizacyjne:

3.9.1 Przed przystgpieniem do pracy Zamawiajagcy i Wykonawca remontu, opracujg wspdlnie
HIRA, Plan Organizacji Robot i Protokot Uzgodnien.

3.9.2 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
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393

394

3.95

3.9.6

Harmonogram Rzeczowo Finansowy planowanych prac.

Wykonawca opracuje Harmonogram Remontu w uzgodnieniu z stuzbami technicznymi
Zamawiajgcego, uwzgledniajgcy konieczno$¢ ciggtego funkcjonowania Zaktadu oraz
ciggtego kontynuowania procesow inwestycyjnych i wynikajgce z tego tytutu utrudnienia,
ryzyka i zagrozenia.

Wykonawca przy opracowaniu Harmonogramu Remontu uwzgledni konieczno$¢ pracy na
wydtuzonej zmianie i w dni wolne.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca uczestniczyt przy prébach, odbiorach
i uruchomieniach urzadzen po remoncie.

Prace bedg wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowigzujacej w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw.

3.10 Zagrozenia BHP w miejscu prac:

3.10.1
3.10.2

3.10.3
3.104
3.10.5
3.10.6

Praca kilku firm na réznych poziomach.

Praca nad i pod czynnymi urzagdzeniami elektrycznymi i energetycznymi w halach Kottowni
i Maszynowni.

Praca na wysokosci.
Praca z otwartym ogniem.
Transport poziomy i pionowy w rejonie przej$¢ komunikacyjnych.

Utrudniona komunikacja, utrudniony transport materiatéw, utrudnione przemieszczanie.

3.11 Wykonanie dodatkowych zabezpieczen:

3111

3.11.2

3.113
3.11.4

Wykonawca ogrodzi, zabezpieczy i oznakuje miejsca prowadzenia prac oraz wyznaczy pole
remontowe.

Wykonawca zabezpieczy sprzet do wykonania wszystkich prac zwigzanych nalezyta
realizacjg przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oswietlenie w miejscach wykonywanych prac.

Wykonawca w rejonie prowadzonych pac zabezpieczy przed uszkodzeniem, istniejgce
urzadzenia i instalacje technologiczne oraz posadzki i podesty komunikacyjne zabudowane
w halach.

Podstawa wyceny zakresu prac:

4.1 dokumentacja koncepcyjna nr CP16 013 OUH 60 S02 001 001.

Dokumentacja:

5.1 Wykonawca wykona projekt techniczny wykonawczy w branzach: instalacyjnej i elektrycznej
w oparciu o projekt koncepcyjny nr CP16 013 OUH 60 S02 001 001. Projekt techniczny
wykonawczy, musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem do prac.
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5.2

53

5.4
55

Wykonawca wykona, dokumentacje techniczng powykonawczg w trzech egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej i dostarczy Zamawiajgcemu przed
podpisaniem Protokotu Koricowego. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ petng
specyfikacje zastosowanych urzadzen z podaniem producenta, petnego typu i parametrow,
schematy obwodowe, rysunki szaf i skrzynek, plan przebiegu tras kablowych, szkic
rozmieszczenia urzagdzen na obiekcie.

Wykonawca zorganizuje szkolenia dla personelu uzytkownika w zakresie obstugi i eksploatacji
zabudowanych urzadzen.

Prace nieobjete dokumentacjg wykonac¢ po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem dokumentacji.

5.5.1 Wykonawca dokumentacji winien dysponowa¢ minimum 1 osobg (lub zespotem

projektowym), posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen energetycznych, elektrycznych oraz aktualne
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw izby samorzadu zawodowego wydane przez te
izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin.zm.). Kserokopie
powyzszych dokumentéw potwierdzone ,,za zgodnosé z oryginatem” zatgczy¢ do oferty.

5.5.2  Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowigzkowo dokona

wizji w terenie, celem zweryfikowania warunkow lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego
pod prace projektowe.

5.5.3 Wykonawca jest zobowigzany przy opracowaniu dokumentacji uwzgledni¢ warunki

terenowe lokalizacji urzadzen oraz minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie
parametrow technicznych i rozwigzan projektowych.

5.5.4 W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do organizowania

z Zamawiajgcym spotkan roboczych w celu dokonania ustalen i uzgodnien szczegdtéw
przyjetych rozwigzan technicznych.

5.5.5 Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji za pomocy

standardowych okreslen technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametréw
dla materiatow lub urzadzen. Podanie w opracowaniu znakéw towarowych czy
pochodzenia bez uzasadnienia tego specyfikg przedmiotu zamdwienia lub gdy nie da sie
opisac¢ ich za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, Zamawiajgcy uzna za wade
opracowania, zadajac jednoczesnie usuniecia tej wady. Propozycje zastosowania
materiatébw o nazwie wtasnej (tj. konkretnej firmy) powinny by¢ zamieszczone tylko
w specyfikacjach technicznych w ilosci minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiaty
powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

5.5.6 Wpykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz bedzie realizowat przedmiot zamowienia ze
szczegblng starannoscia i ponosit wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za jego
nalezyte wykonanie.

5.5.7 Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajgcemu, Wykonawca opatrzy przedmiot

zamowienia w pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna
z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branzowo oraz
jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
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5.5.8 Obowigzkiem Wykonawcy jest bezptatne usuwanie wszelkich btedéw, niescistosci, brakow

6.1
6.2
6.3

6.4

7.1

7.2

w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a takze w trakcie montazu i podtgczenia
uktadow. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robdt, ze elementy opracowanej
dokumentacji sg niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowaé¢ wg tej
dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji,
czynnosci te zostang wykonane przez Projektanta w ciggu 3 dni od dnia powiadomienia
Wykonawecy i na jego koszt.

Materiaty dostarczane przez Wykonawce remontu:
Wykonawca dostarczy cato$¢ materiatéw do realizacji zadania remontowego.
Wykonawca dostarczy atesty, certyfikaty, DTR na zakupione materiaty uzyte do remontu.

Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urzadzenia, odcinajgce doptyw mediow
energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napedy, wytgczniki, przetaczniki, bezpieczniki itp.,
muszg by¢ przystosowane do Standardu IZOLACJA - system LOTO, poprzez mozliwosé
blokowania mechanizmow przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem
i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprezone
powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych, przeglagdowych, remontowych.

Wykonawca zastosuje aparature renomowanych producentéw, stosowang i sprawdzong
w zaktadach przemystowych.

Wymagane kwalifikacje:

Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie
i nalezyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, musza
odpowiadaé swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoby kierujgce zespotem pracownikéw Wykonawcy, dobrze znaty
jezyk polski w mowie i pismie. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Rozdziat 6. Wymagania dotyczace stosowania komunikatow stownych §  20.
Poprawnos¢ i zwiezto$¢ komunikatu, pracownicy muszg spetnia¢ ponizszy warunek cytat:
,Osoby, bedgce nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze zna¢ jezyk, w ktorym
jest sformutowany, aby mogty go poprawnie wymowic¢ oraz zrozumiec i w efekcie przyjac
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przewidywany czas realizacji Zaméwienia:

Od dnia podpisania Umowy do 20.12.2019r.

Uwagi:

Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat obmiary wykonywanych prac i wpisywat
w Dzienniku Prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
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9.2

9.3

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do mozliwosci ograniczenia zakresu prac w trakcie
negocjacji cenowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zadania oraz anulowania
postepowania bez skutkdw finansowych.

Zakres prac ogdlny:

Wykonanie remontu instalacji na podstawie projektu wykonawczego opracowanego w oparciu
o dokumentacje koncepcyjng nr CP16 013 OUH 60 S02 001 001 dla przedmiotowego zadania:

1.1 Montaz aparatéw ogrzewczo-wentylacyjnych na poziomie 0,00m i 8,00m.

1.2 Montaz rurociggdw zasilajgcych, powrotnych, aparatow grzewczych wraz z armatura.
1.3 Montaz osprzetu aparatdéw ogrzewczo wentylacyjnych.

1.4 Przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji ogrzewania.

1.5 Wykonanie powtoki antykorozyjnej rurociggdw i konstrukcji wsporczej instalacji
ogrzewania.

1.6 Wykonanie i montaz izolacji cieplnej rurociggdw i ptaszcza z blachy aluminiowe;.
1.7 Montaz instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia ogrzewania.

1.8 Wykonanie préb i testow dziatania ogrzewania oraz przeprowadzenie szkolenia
pracownikdw w zakresie obstugi i eksploatacji zabudowanych urzadzen.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona7z7



