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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
                                           

I. Założenia techniczne na realizację zadania pn.:  
„Remont układów napięcia gwarantowanego w nastawni RGS i K8 oraz montaż przekaźników SZR 

dla IZAZ. Sekcja V i VI RPW 6kV z wykonaniem projektów technicznych, powykonawczych w 
TAMEH POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”. 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. 

1. Określenie szczegółowe miejsca robót: 
Budynek RGS. Rozdzielnia RGS poziom: odłączników, wyłączników, dławików, nastawnia RGS, 
pomieszczenie rozdzielni RPN.  
Budynek kotłowni, sterownia K8, lub pomieszczenie rozdzielni 0,4 kV KH-5, KH-6 poziom 8,0m, 
pomieszczenie nowej sterowni w hali maszynowni. 

2. Dane techniczne (stan istniejący): 
Rozdzielnia RPN napięcie zasilania: 2x 3x230/400V AC. 
Rozdzielnia RK 8 napięcie zasilania: 3x230/400V AC 
Rozdzielnia prądu stałego w nastawni: RGS 220V  DC 
Tablice i pulpity sterownicze nastawni RGS 
Rozdzielnia s/n sekcja V i sekcja VI RPW-6kV 

Tabela nr 1 
Wykaz odbiorników zasilanych z szafy UPS K8CUA01GH001 K-8 

Lp. Odpływ 
Numer 
odpływu 

Nazwa odpływu 
Moc       

P  (W) 
Cos    
(ȹ) 

Prąd    
(A) 

1. 

 
F81 

 
 

1 Zasilanie listwy zasilającej X31.1 500 0,9 2,4 

2. 2 Zasilanie listwy zasilającej X31.2 500 0,9 2,4 

3. 3 Zasilanie listwy zasilającej X31.3 500 0,9 2,4 

4. 4 REZERWA    

5. 

F82 
 

1 Zasilanie oprawy oświetleniowej 20 0,9 0,1 

6. 2 Zasilanie wentylatora szafy 15 0,9 0,1 

7. 3 REZERWA    

8. 4 REZERWA    

9. 

F21 
 

1 Zasilanie szafy K8CHA01GH001 960 0,98 4,3 

10. 2 Zasilanie szafy K8CJA00GH001 960 0,98 4,3 

11. 3 Zasilanie szafy K8CJA02GH001 960 0,98 4,3 
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12. 4 Zasilanie szafy RK8 960 0,98 4,3 

13. 5 Zasilanie szafy K8CKA01GH001 960 0,98 4,3 

14. 6 Zasilanie szafy K8CJA03GH001 960 0,98 4,3 

15. 7 Pulpit 1 300 0,98 1,3 

16. 8 Pulpit 2 300 0,98 1,3 

17. 9 Zasilanie szafy SACKE 960 0,98 4,3 

18. 10 Zasilanie osuszacz powietrza 500 0,98 2,2 

19. 11 Zasilanie kalorymetru K8HHG00CA001 960 0,98 4,3 

20. 12 REZERWA    

21. 13 Kamera walczak 500 0,98 2,2 

RAZEM : 10815 0,94 48,8 

Tabela nr 2 
Wykaz odbiorników zasilanych z SNG Nastawni RGS 

Lp Nazwa odpływu  Obciążenie 
In (A) 

Wielkość 
zabezpieczenia 

(A) 
Uwagi 

1 
Zasilanie serwerowni w 
nastawni 

    B16   

2 Zasilanie szafy serwera 
Eukaliptus     B16   

3 
Zasilanie pola nastawni nr 4P     B6 

Układ rozliczeniowy 
energii elektrycznej 

4 Zasilanie szafy sterownika 
PLC dla podstacji P-49A     B10   

5 
Zasilanie przetworników we 
wnękach przekaźnikowych 
RGS poziom wyłączników     B16 

Zasilanie magistrali prądu 
zmiennego 230V s. I-IV 
poziom wyłączników 

6 
Gniazda komputerowe na 
nastawni     B10 

Pulpit operatorski 
(telefony dyspozytorskie), 
stacje komputerowe na 
pulpicie 

7 Zasilanie centralki p.poż -
nastawnia pole 1P     B10   

8 Zasilanie pola nastawni nr 
7P, 8P, 9P, 11P     B10 

Zasilanie przyrządów 
rejestrujących, sumatorów 
mocy, trafo separacyjnego 
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9 Zasilanie pola nastawni nr 
13P -22P     B16 

Zasilanie MW i MWr, 
obr/min 

10 Zasilanie pola nastawni nr 
32P (przetworniki AKP)     B10   

11 Zasilanie pola nastawni nr 9P 
(liczników)     B10   

12 Zasilanie pola nastawni nr 
37P, 39P (REx-1, REx-2)     B10   

13 Zasilanie pola nastawni nr 
42P (RN-1, RN-2)     B10 

Sygnalizacja 
ziemnozwarciowa 

14 Zasilanie pola nastawni nr 44 
(SZR TD)     B10   

15 
Zasilanie szafy kontroli 
oświetlenia awaryjnego w 
ZWK system ELVIS     B10    

16 
Zasilanie szaf „Rejestratory 
zakłóceń”     B10    p.47 i p.48 

17 REZERWA   B10   

18 REZERWA   B10   

19 REZERWA   B10   

20 REZERWA     B10   

 
3. Warunki szczegółowe wykonania prac przez wykonawcę: 

3.1 Wymogi technologiczne i uwarunkowania techniczne: 

3.1.1 Wykonanie prac ujętych w Załączniku nr 1A.  

3.1.2 Wykonawca udzieli gwarancji:  

• 24 miesiące na wykonane prace od daty podpisania końcowego Protokołu Odbioru i 

przekazania do eksploatacji Zamawiającemu. 

• na zakupiony i zabudowany sprzęt, materiały, urządzenia, zgodnie z okresem 

gwarancyjnym producenta, lecz nie mniejszy niż 24 miesiące od daty podpisania 

końcowego Protokołu Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu. 

3.1.3 Wykonawca wykona prace w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Energetycznym, Instrukcją Organizacji Bezpiecznej 

Pracy w TAMEH, Instrukcją Standardu IZOLACJA-system LOTO w TAMEH przy urządzeniach 

elektrycznych, energetycznych, które są przystosowane do blokowania mechanizmów 

przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem i pojawieniem się 

niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprężone powietrze itp.) 

podczas prowadzonych robót. 

3.1.4 Wykonawca wykona dokumentację po-remontową i przekaże Zamawiającemu 3 kpl. wersji 
papierowej oraz wersji elektronicznej (CD + pendrive).  

3.1.5 Wykonawca remontu zapewnia sprzęt transportowy do realizacji remontu. 
3.1.6 Wykonawca wykona rusztowania niezbędne do wykonania prac remontowych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
3.1.7 Wykonawca przed rozpoczęciem prac remontowych wykona wszelkie zasilania tymczasowe 

w uzgodnieniu z służbami eksploatacji by nie powodować zakłóceń w ruchu urządzeń. 

3.1.8 Prace realizowane będą w oparciu o dokumentację techniczną stacji napięcia 
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gwarantowanego (SNG) firmy APS (dobrano ze względu na unifikację urządzeń 

technicznych zabudowanych w ZW Kraków) oraz dokumentację eksploatacyjną rozdzielni 

RPN, RK8, RPW-0,4kV, tablic i pulpitów sterowniczych nastawni RGS. 

3.2 Remont stacji napięcia gwarantowanego (SNG) K-8. 
3.2.1 Stacja napięcia gwarantowanego (SNG) K-8 winna mieć 30% zapasu mocy. 

3.2.2 Należy dobrać stację napięcia gwarantowanego (SNG) dla potrzeb urządzeń kotła K-8 

składającą się z:  

Falownik BFIz 15S 220/230 + SKB15 +TP MS jednofazowy na wyjściu złożony z 

następujących elementów głównych:  

• Falownik BFIz 15S 220/230 prąd zwarciowy falownika 8xIn przez 100 ms  

• System Automatycznego Nadzoru SAN8.  

• Bezprzerwowy przełącznik static switch typu SKB15 na wyjściu falownika 

(elektroniczny tyrystorowy bypass bezprzerwowy).  

• Wewnętrzna rozdzielnica na 20 odpływów AC.  

• Falownik w szafie Rittal 600/800/2100H IP41.  

• Bypass serwisowy montowany w zewnętrznej szafce przyłączeniowej TP (Sarel 

CW 500x250x700).  

3.2.3 Wykaz urządzeń zasilanych z projektowanej SNG K-8 w tabeli nr 1 jw.  

3.2.4 Należy zaprojektować trasy kablowe i dobrać kable zasilające i odpływowe: 

• Zasilanie 1 z RPW-0,4kV sekcja VIII. 

• Zasilanie 2 z RPW 0,4kV sekcji VII RPW-0,4kV. 

• Zasilanie 3 prądem stałym 220V z rozdzielni prądu stałego w nastawni RGS pola 

nr 34 -43 (pole P-35 lub P-42). 

3.2.5 Należy zaprojektować taką ilość zabezpieczeń odpływów z SNG by awaria urządzenia lub 

obwodu zasilanego z SNG nie spowodowała zatrzymania lub zakłóceń pracy pozostałych 

urządzeń. 

3.2.6 Wszystkie odpływy z SNG powinny być zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi. 

3.2.7 Stacja SNG usytuowana będzie w sterowni K-8 lub pomieszczeniu SNG dla KH-5, KH-6. 

3.2.8 Wykonawca dokona montażu stacji w pomieszczeniu RK-8 w oparciu o projekt 

Wykonawczy.  

3.2.9 Wykonawca wykona niezbędne instalacje i podłączenia związane z SNG K-8.  

3.2.10 Wykonawca dokona rozruchu stacji SNG i będzie prowadził nadzór nad pracą przez 72 

godziny.  

3.2.11 Instalacja SNG będzie także zawierała obwody sygnalizacji zakłóceniowej zasilania SNG i 

nieprawidłowej pracy SNG. 

3.2.12 Sygnały o zakłóceniach i nieprawidłowej pracy należy doprowadzić do nastawni RGS (pole 

centralnej sygnalizacji pole P-20) i sterowni kotła K-8 (sterownik lub odrębna sygnalizacja). 

3.2.13 Należy zabudować przełącznik by-pass zasilania remontowego SNG w przypadku 

konieczności usunięcia awarii stacji SNG, wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych 

lub  

przeglądowych. 

3.3 Remont stacji napięcia gwarantowanego (SNG) RGS.  

3.3.1 Stacja napięcia gwarantowanego (SNG) Nastawni RGS winna mieć 30% zapasu mocy. 

3.3.2 Należy dobrać stację napięcia gwarantowanego (SNG) dla potrzeb urządzeń nastawni RGS 

składającą się z:  

Falownik BFIz 15S 220/230 + SKB15 +TP MS jednofazowy na wyjściu  
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składający się z następujących elementów głównych:  

• Falownik BFIz 15S 220/230 prąd zwarciowy falownika 8xIn przez 100 ms.  

• System Automatycznego Nadzoru SAN8.  

• Bezprzerwowy przełącznik static switch typu SKB15 na wyjściu falownika 

(elektroniczny tyrystorowy bypass bezprzerwowy).  

• Wewnętrzna rozdzielnica na 20 odpływów AC.  

• Falownik w szafie Rittal 600/800/2100H IP41. 

• Bypass serwisowy montowany w zewnętrznej szafce przyłączeniowej TP  

(Sarel CW 500x250x700).  

3.3.3 Wykaz urządzeń zasilanych z projektowanej SNG RGS w tabeli nr 2 jw.  

3.3.4 Należy zaprojektować trasy kablowe, dobrać kable zasilające i odpływowe oraz przerobić 

panele odpływowe rozdzielni RPN:  

• Zasilanie 1 z rozdzielni RPN sekcja I (panel 1.7 rozbudować do wielkości 

obciążenia SNG obecnie 35 A).  

• Zasilanie 2 z rozdzielni RPN sekcja II 0,4kV (pola 4.9 i 4.11 zgrupować odpływy do 

gniazd siłowych 63 A, a uwolniony panel rozbudować do wielkości obciążenia SNG 

obecnie 80 A). 

• Zasilanie 3 prądem stałym 220V z rozdzielni prądu stałego w nastawni RGS pola nr 

34 -43 (pole P-35 lub P-42). 

3.3.5 Należy zaprojektować taką ilość zabezpieczeń odpływów z SNG by awaria urządzenia lub 

obwodu zasilanego z SNG nie spowodowała zatrzymania lub zakłóceń pracy pozostałych 

urządzeń. 

3.3.6 Wszystkie odpływy z SNG powinny być zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi. 

3.3.7 Stacja SNG usytuowana będzie w pomieszczeniu rozdzielni RPN. 

3.3.8 Wykonawca wykona niezbędne instalacje i podłączenia związane z SNG nastawni RGS.  

3.3.9 Wykonawca dokona rozruchu stacji SNG i będzie prowadził nadzór nad pracą przez 72 

godziny.  

3.3.10 Instalacja SNG będzie także zawierała obwody sygnalizacji o zakłóceniach zasilania SNG i 

nieprawidłowej pracy SNG. 

3.3.11 Sygnały o zakłóceniach i nieprawidłowej pracy należy doprowadzić do nastawni RGS (pole 

centralnej sygnalizacji pole P-20). 

3.3.12 Należy zabudować przełącznik by-pass zasilania remontowego SNG w przypadku 

konieczności usunięcia awarii stacji SNG, wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych 

lub przeglądowych. 

3.3.13 Należy zdemontować istniejące urządzenia UPS nastawni w pomieszczeniu rozdzielni RPN 

wraz z okablowaniem. 

3.3.14 Należy wykonać sieć gniazd serwisowych 230V usytuowanych we wnękach 

przekaźnikowych RGS i nastawni, zasilaną z rozdzielni oświetleniowej I piętra lub parteru 

RGS.  

3.3.15 Wykonawca uzyska autoryzację producenta APS dla prac montażowych SNG lub powierzy 

montaż firmie APS. 

3.4 Remont układów światła migowego w nastawni RGS. 

3.4.1 Należy wykonać projekt wykonawczy remontu światła migowego w obwodach sygnalizacji 

linii odpływowych i zasilań z RGS, RPW- 0,4 kV, RPW-6,0 kV (pola 1 – 12, 14 – 31 Nastawni 

RGS). 

3.4.2 Należy dokonać doboru generatora światła migowego spełniającego wymogi stosowanych 
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układów sygnalizacji w RGS i nastawni. 

3.5 Remont i przebudowa zabezpieczeń PWZ-5, PWZ-8 

3.5.1 Przy współpracy z firmą ZAZ-En przebudowa zabezpieczeń iZAZ 400 zgodnie z posiadaną 

ofertą techniczną przez Zamawiającego z dnia 01.03.2019r. w polach PWZ-5 i PWZ-8 cela 

nr 92 i 108 RPW-6kV (dwa pola). 

3.5.2 Po dostarczeniu i zamontowaniu zabezpieczeń należy przeprowadzić próby ruchowe 

napędu PWZ-5, PWZ-8.   

3.6 Warunki środowiskowe, czynniki szkodliwe: 

3.6.1 Hałas do 85dB. 

3.6.2 Mikroklimat zmienny. 

3.6.3 Zapylenie.  

3.6.4 Utrudnione warunki wykonania prac. 

3.6.5 Pole elektromagnetyczne. 

3.6.6 Podwyższona temperatura. 

3.6.7 Strefy gazowo niebezpieczne. 

3.7 Wymagane środki ochronne dla pracowników i osób przeprowadzających wizję lokalną: 

3.7.1 Multiochronna odzież robocza z identyfikatorami firmy. 

3.7.2 Kask ochronny z paskiem podbródkowym mocowanym czteropunktowo. 

3.7.3 Ochronniki słuchu. 

3.7.4 Okulary ochronne. 

3.7.5 Buty z podnoskiem. 

3.7.6 Detektory tlenku węgla i tlenu oraz aparaty ucieczkowe np. OXY. 

3.7.7 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. 

3.7.8 Pracownicy muszą posiadać umiejętności korzystania ze stałego systemu 

zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości typu PRIM. 

3.8 Usuwanie odpadów: 

3.8.1 Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy 

jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę. 

3.8.2 Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą 

Umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje  

i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpadów. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierać 

w szczególności nazwę firmy Wykonawcy i rodzaje odpadów. 

3.8.3 Odpady rodzaju: złom stalowy, złom metali kolorowych oraz złom kabli i silników 

elektrycznych, Wykonawca przekazuje w całości do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego do ich gromadzenia w Zakładzie Wytwarzania Kraków. 

3.8.4 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych  

i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją Umowy na terenie 

Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania. 

3.8.5 Zdemontowaną aparaturę wykonawca podda utylizacji po uzgodnieniu z Zamawiającym 

3.8.6 Po zakończeniu prac objętych Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację  

o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas 

realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokołów. 

3.8.7 Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą  

o odpadach oraz przywróci teren, na którym składowane były odpady do stanu przed 

gromadzeniem odpadów. 

3.9 Wymogi organizacyjne: 
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3.9.1 Przed przystąpieniem do pracy Zamawiający i Wykonawca remontu, opracują wspólnie 

HIRA i Protokół uzgodnień.  

3.9.2 Wykonawca opracuje i uzgodni z pracownikiem ZW Kraków odpowiedzialnym za 

eksploatację Plan Organizacji Robót. 

3.9.3 Ze względu na konieczność ciągłego funkcjonowania rozdzielni RGS i K-8 (czynne 

urządzenia technologiczne – pod napięciem), Wykonawca opracuje Harmonogram 

Remontu w uzgodnieniu z Zamawiającym i służbami eksploatacji, uwzględniając 

czasookres na dostawę komponentów do remontu i montaż mechaniczny, który musi 

zostać wykonany przez pracowników serwisu. Dla opracowania etapów prac 

w Harmonogramie, terminy montażu mechanicznego i uruchomień należy uzgodnić 

wstępnie z APS przed przedstawieniem Harmonogramu Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

3.9.4 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram 

Rzeczowo Finansowy planowanych prac.  

3.9.5 Nadzór autorski projektanta zapewni wykonawca remontu. 

3.9.6 Prace będą wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy 

obowiązującej w TAMEH POLSKA sp. z o.o.  Zakład Wytwarzania Kraków. 

3.10 Zagrożenia BHP w miejscu prac: 

3.10.1 Praca kilku firm w jednym miejscu i na różnych poziomach.  

3.10.2 Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i energetycznych. 

3.10.3 Praca w przestrzeni ograniczonej. 

3.10.4 Praca z otwartym ogniem. 

3.10.5 Praca na wysokości. 

3.10.6 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejść komunikacyjnych.  

3.10.7 Utrudniona komunikacja, słabe oświetlenie, utrudniony transport materiałów, utrudnione 

przemieszczanie się i wykonywanie prac. 

3.11 Wykonanie dodatkowych zabezpieczeń: 

3.11.1 Ogrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca prowadzenia prac oraz 

wyznaczenie pola remontowego.  

3.11.2 Wykonanie prowizorycznych podparć zdemontowanych i montowanych urządzeń 

i instalacji. 

3.11.3 Wykonawca zabezpieczy sprzęt do zabezpieczenia prac ślusarsko-konstrukcyjnych 

i spawalniczych. 

3.11.4 Wykonawca zabezpieczy sprzęt do prac w przestrzeni ograniczonej. 

3.11.5 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oświetlenie do prac wykonywanych. 

3.11.6 Zabezpieczenie tras transportu poziomego i pionowego. 

3.11.7 W oznaczonych strefach występowania podwyższonego pola elektromagnetycznego 

wykonawca ograniczy czas przebywania pracowników zgodnie ze wskazówkami 

pracownika eksploatacji. 

4. Podstawa wyceny zakresu prac: 

4.1 Wypełniony Załącznik nr 1A – „Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.  

4.2 Wypełniony Załącznik nr 1B – „Arkusz wyceny propozycje Oferenta”. 

5. Dokumentacja: 

5.1. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem dokumentacji. 

5.1.1. Wykonawca dokumentacji winien dysponować minimum 1 osobą (lub zespołem 
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projektowym), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń energetycznych, elektrycznych, AKPiA oraz 

aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego wydane 

przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.). Kserokopie 

powyższych dokumentów potwierdzone „za zgodność z oryginałem” załączyć do oferty. 

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowiązkowo dokona 

wizji w terenie, celem zweryfikowania warunków lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego 

pod prace projektowe. 

5.1.2. Wykonawca jest zobowiązany przy opracowaniu dokumentacji uwzględnić warunki 

terenowe lokalizacji urządzeń oraz minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie 

parametrów technicznych i rozwiązań projektowych. 

5.1.3. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do organizowania 

z Zamawiającym spotkań roboczych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień szczegółów 

przyjętych rozwiązań technicznych. 

5.1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji za pomocą standardowych 

określeń technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametrów dla materiałów 

lub urządzeń. Podanie w opracowaniu znaków towarowych czy pochodzenia bez 

uzasadnienia tego specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie da się opisać ich  

za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Zamawiający uzna za wadę opracowania, 

żądając jednocześnie usunięcia tej wady. Propozycje zastosowania materiałów o nazwie 

własnej (tj. konkretnej firmy) powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach 

technicznych w ilości minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiały powinny posiadać 

aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie. 

5.1.5. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz będzie realizował przedmiot zamówienia ze 

szczególną starannością i ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jego 

należyte wykonanie. 

5.1.6. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu, Wykonawca opatrzy przedmiot 

zamówienia w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umową, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branżowo oraz jest 

kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

5.1.7. Obowiązkiem Wykonawcy jest bezpłatne usuwanie wszelkich błędów, nieścisłości, braków 

w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a także w trakcie montażu i podłączenia 

układów. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej 

dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej 

dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji, 

czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia 

Wykonawcy i na jego koszt. 

5.2. Wykonawca opracuje i przekaże instrukcje eksploatacji SNG, które powinny zawierać opis 

i częstotliwość przeglądów oraz opis lokalizacji usterek i sposób ich usuwania. 

6. Materiały dostarczane przez Wykonawcę remontu: 

6.1. Wykonawca remontu dostarczy całość materiałów do remontu (kable, przewody, urządzenia 

SNG, listwy zaciskowe, podstawy bezpiecznikowe i inne urządzenia i konstrukcje wsporcze, 
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materiały montażowe do wykonania remontu) oraz sprzęt, rusztowania, liny, zawiesia 

atestowane dostarcza wykonawca remontu.  

6.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiały 

użyte do remontu, oraz dokumentację techniczną z naniesionymi poprawkami i Protokoły 

Odbiorów. 

6.3. Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urządzenia, odcinające dopływ mediów 

energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napędy, wyłączniki, przełączniki, bezpieczniki, 

muszą być przystosowane do Standardu IZOLACJA - system LOTO, poprzez możliwość 

blokowania mechanizmów przed przypadkowym lub omyłkowym otwarciem, załączeniem 

i pojawieniem się niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprężone 

powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych, przeglądowych, remontowych. 

6.4. Materiały i części użyte do przeprowadzenia remontu muszą być nowe (nieużywane)  

z ważną gwarancją producenta. 

7. Wymagane kwalifikacje: 

7.1. Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie  

i należyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, muszą 

odpowiadać swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez 

Zamawiającego. 

7.2. Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące zespołem pracowników Wykonawcy, dobrze znały 

język polski w mowie i piśmie. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRACY I POLITYKI 

SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, Rozdział  6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych §  20. 

Poprawność i zwięzłość komunikatu, pracownicy muszą spełniać poniższy warunek cytat: 

„Osoby, będące nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym 

jest sformułowany, aby mogły go poprawnie wymówić oraz zrozumieć i w efekcie przyjąć 

odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

7.3. Dozór do prac jw.: 

7.3.1. Uprawnienia dozorowe D gr 1 pkt 2,3,10. 

7.3.2. Pracownicy Wykonawcy E gr 1 pkt 2,3,10. 

7.3.3. Uprawnienia spawalnicze.  

7.3.4. Uprawnienia do montażu i odbioru rusztowania. 

8. Przewidywany czas realizacji Zamówienia: 

 

60 dni kalendarzowych.  

9. Uwagi: 

9.1. Wykonawca na bieżąco będzie wykonywał obmiary wykonywanych prac i wpisywał w dzienniku 

budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiającego. 

9.2. Wycena poszczególnych elementów składowych zakresu prac opisanych w punkcie „A” 

Załącznika nr 1A „Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cenę oferty. 

9.3. W Załączniku nr 1B „Arkusz wyceny - propozycje Oferenta”:  

9.3.1. w punkcie „A” Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace z podaniem terminów ich realizacji, 

które według jego wiedzy mogą wyniknąć podczas wykonywania prac, a nie zostały ujęte 

w Załączniku 1A. 
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9.3.2. w punkcie „B” poda stawkę roboczogodziny (z narzutami „Kp" i „Z") dla prac dodatkowych, 

które nie zostały wycenione w Załączniku 1A i 1B. 

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zakresu prac w trakcie 

negocjacji cenowych. 

9.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz anulowania 

postępowania.  

II. Zakres prac ogólny (szczegółowy w Załączniku nr 1A) 

„Remont układów napięcia gwarantowanego w nastawni RGS i K8 oraz montaż przekaźników SZR 

dla IZAZ. Sekcja V i VI RPW 6kV. Wykonanie projektów technicznych powykonawczych w TAMEH 

POLSKA sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Kraków”. 

1. Remont stacji napięcia gwarantowanego (SNG) K-8. 

1.1. Wykonanie projektu powykonawczego remontu stacji napięcia gwarantowanego SNG K-8. 

1.2. Zakup i montaż SNG w pomieszczeniu RK-8. 

1.3. Wykonanie tras kablowych zasilań i odpływów z SNG. 

1.4. Wykonanie instalacji sygnalizacji (układanie kabli, montaż kasety sygnalizacyjnej) 

zakłóceniowej stacji SNG I prostowników APS w nastawni RGS. 

1.5. Prace regulacyjno-rozruchowe, próby. 

1.6. Wykonanie odwzorowania pracy SNG.  

1.7. Pomiary ochronne i stanu izolacji. 

1.8. Przekazanie do eksploatacji. Przekazanie dokumentacji. 

2. Remont stacji napięcia gwarantowanego (SNG) RGS.  

2.1. Wykonanie projektu powykonawczego remontu stacji napięcia gwarantowanego SNG RGS. 

2.2. Zakup i montaż SNG w pomieszczeniu rozdzielni RPN. 

2.3. Wykonanie tras kablowych zasilań i odpływów z SNG. 

2.4. Wykonanie instalacji sygnalizacji zakłóceniowej stacji SNG w nastawni RGS. 

2.5. Prace regulacyjno-rozruchowe, próby. 

2.6. Wykonanie odwzorowania pracy SNG.  

2.7. Pomiary ochronne i stanu izolacji. 

2.8. Przekazanie do eksploatacji. Przekazanie dokumentacji.  

3. Remont układów światła migowego w nastawni RGS. 

3.1. Wykonie projektu powykonawczego remontu światła migowego w obwodach sygnalizacji linii 

odpływowych i zasilań z RGS. 

3.2. Dobór i zakup generatorów światła migowego oraz pozostałej aparatury. 

3.3. Montaż urządzeń w polach nastawni. 

3.4. Prace regulacyjno-rozruchowe obwodów sygnalizacji. 

3.5. Przekazanie do eksploatacji, przekazanie dokumentacji. 

4. Przebudowa zabezpieczeń pomp PWZ-5, PWZ-8 

4.1. Demontaż zabezpieczeń iZAZ400 z cel nr 92 i 107. 

4.2. Przerobienie zabezpieczeń iZAZ400 i montaż w celach PWZ-5, PWZ-8. 

4.3. Próby ruchowe PWZ-5, PWZ-8 (sprawdzenie funkcjonalności zabezpieczeń. 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 WYKONAWCA: 
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