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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatozenia techniczne na realizacje zadania pn.:
»Remont uktadéw napiecia gwarantowanego w nastawni RGS i K8 oraz montaz przekaznikéw SZR
dla IZAZ. Sekcja V i VI RPW 6kV z wykonaniem projektéw technicznych, powykonawczych w
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakdéw”.
w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Okreslenie szczegétowe miejsca robét:
Budynek RGS. Rozdzielnia RGS poziom: odtgcznikdw, wytgcznikdw, dtawikdw, nastawnia RGS,
pomieszczenie rozdzielni RPN.
Budynek kottowni, sterownia K8, lub pomieszczenie rozdzielni 0,4 kV KH-5, KH-6 poziom 8,0m,
pomieszczenie nowej sterowni w hali maszynowni.
2. Dane techniczne (stan istniejacy):
Rozdzielnia RPN napiecie zasilania: 2x 3x230/400V AC.
Rozdzielnia RK 8 napiecie zasilania: 3x230/400V AC
Rozdzielnia pradu statego w nastawni: RGS 220V DC
Tablice i pulpity sterownicze nastawni RGS
Rozdzielnia s/n sekcja V i sekcja VI RPW-6kV
Tabelanrl
Wykaz odbiornikow zasilanych z szafy UPS KSCUAO1GHOO01 K-8
Numer Moc Cos Prad
Lp. Odptyw Nazwa odptywu
P PYW T odptywu P P (W) (op) (A)
1. 1 Zasilanie listwy zasilajacej X31.1 500 0,9 2,4
2. 2 Zasilanie listwy zasilajgcej X31.2 500 0,9 2,4
F81
3. 3 Zasilanie listwy zasilajacej X31.3 500 0,9 2,4
4. 4 REZERWA
5. 1 Zasilanie oprawy oswietleniowej 20 0,9 0,1
6. 2 Zasilanie wentylatora szafy 15 0,9 0,1
F82
7. 3 REZERWA
8. 4 REZERWA
9. 1 Zasilanie szafy KBCHA01GHO001 960 0,98 4,3
F21 I
10. 2 Zasilanie szafy K8CJAOOGH001 960 0,98 4,3
11. 3 Zasilanie szafy K8CJA02GH001 960 0,98 4,3
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12. 4 Zasilanie szafy RK8 960 0,98 4,3
13. 5 Zasilanie szafy KBCKAO1GHO001 960 0,98 4,3
14. 6 Zasilanie szafy KBCJAO3GHO001 960 0,98 4,3
15. 7 Pulpit 1 300 0,98 1,3
16. 8 Pulpit 2 300 0,98 1,3
17. 9 Zasilanie szafy SACKE 960 0,98 4,3
18. 10 Zasilanie osuszacz powietrza 500 0,98 2,2
19. 11 Zasilanie kalorymetru KBHHGOOCAO001 960 0,98 4,3
20. 12 REZERWA
21. 13 Kamera walczak 500 0,98 2,2
RAZEM : 10815 0,94 48,8
Tabela nr 2
Wykaz odbiornikow zasilanych z SNG Nastawni RGS
e Wielkos¢
Obcigzenie . . .
Lp Nazwa odptywu zabezpieczenia Uwagi
In (A)
(A)
1 ZaS|Ian|e. serwerowni w B16
nastawni
2 Zasilanie szafy serwera
Eukaliptus B16
3 Uktad rozliczeniowy
Zasilanie pola nastawni nr 4P B6 energii elektrycznej
4 | Zasilanie szafy sterownika
PLC dla podstacji P-49A B10
Zasilanie przetwornikéw we Zasilanie magistrali prgdu
5 | wnekach przekaznikowych zmiennego 230V s. I-IV
RGS poziom wytgcznikow B16 poziom wytgcznikéw
Pulpit operatorski
6 (telefony dyspozytorskie),
Gniazda komputerowe na stacje komputerowe na
nastawni B10 pulpicie
7 | Zasilanie centralki p.poz -
nastawnia pole 1P B10
Zasilanie przyrzagdéw
8 | Zasilanie pola nastawni nr rejestrujgcych, sumatoréw
7P, 8P, 9P, 11P B10 mocy, trafo separacyjnego
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g |Zasilanie pola nastawni nr Zasilanie MW i MW,
13P -22P B16 obr/min
10 | Zasilanie pola nastawni nr
32P (przetworniki AKP) B10
11 |Zasilanie pola nastawni nr 9P
(licznikdw) B10
12 | Zasilanie pola nastawni nr
37P, 39P (REx-1, REx-2) B10
13 | Zasilanie pola nastawni nr Sygnalizacja
42P (RN-1, RN-2) B10 ziemnozwarciowa
14 |Zasilanie pola nastawni nr 44
(SZR TD) B10
Zasilanie szafy kontroli
15 | oéwietlenia awaryjnego w
ZWK system ELVIS B10
16 Zasilanie szaf ,,Rejestratory
zaktécen” B10 p.47ip.48
17| RezERWA B10
18 | RezERWA B10
19 | RezERWA B10
20 | RezERWA B10
3. Warunki szczegétowe wykonania prac przez wykonawce:
3.1  Wymogi technologiczne i uwarunkowania techniczne:

3.1.1 Wykonanie prac ujetych w Zatgczniku nr 1A.

3.1.2 Wykonawca udzieli gwarancji:

3.13

3.14

e 24 miesigce na wykonane prace od daty podpisania koncowego Protokotu Odbioru i

przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

e na zakupiony i zabudowany sprzet, materiaty, urzadzenia, zgodnie z okresem
gwarancyjnym producenta, lecz nie mniejszy niz 24 miesigce od daty podpisania
koncowego Protokotu Odbioru i przekazania do eksploatacji Zamawiajgcemu.

przepisami (PN, PBUE, inne), Prawem Energetycznym, Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy w TAMEH, Instrukcjg Standardu IZOLACJA-system LOTO w TAMEH przy urzadzeniach
elektrycznych, energetycznych, ktére sg przystosowane do blokowania mechanizmow

przed przypadkowym Iub omytkowym otwarciem, zatgczeniem ipojawieniem

niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprezone powietrze itp.)

podczas prowadzonych robot.

Wykonawca wykona dokumentacje po-remontowg i przekaze Zamawiajgcemu 3 kpl. wersji
papierowej oraz wersji elektronicznej (CD + pendrive).

3.1.5 Wykonawca remontu zapewnia sprzet transportowy do realizacji remontu.
3.1.6  Wykonawca wykona rusztowania niezbedne do wykonania prac remontowych, zgodnie z

3.1.7

3.1.8 Prace realizowane bedg w oparciu o dokumentacje techniczng stacji napiecia

obowigzujgcymi przepisami.

w uzgodnieniu z stuzbami eksploatacji by nie powodowac zaktécen w ruchu urzadzen.
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gwarantowanego (SNG) firmy APS (dobrano ze wzgledu na unifikacje urzadzen
technicznych zabudowanych w ZW Krakéw) oraz dokumentacje eksploatacyjng rozdzielni
RPN, RK8, RPW-0,4kV, tablic i pulpitéw sterowniczych nastawni RGS.

3.2 Remont stacji napiecia gwarantowanego (SNG) K-8.
3.2.1 Stacja napiecia gwarantowanego (SNG) K-8 winna mie¢ 30% zapasu mocy.

3.2.2 Nalezy dobra¢ stacje napiecia gwarantowanego (SNG) dla potrzeb urzadzen kotta K-8

sktadajaca sie z:
Falownik BFlz 15S 220/230 + SKB15 +TP MS jednofazowy na wyjéciu ztozony z
nastepujacych elementéw gtéwnych:
e Falownik BFIz 155 220/230 prad zwarciowy falownika 8xIn przez 100 ms
e System Automatycznego Nadzoru SANS.
e Bezprzerwowy przetgcznik static switch typu SKB15 na wyjsciu falownika
(elektroniczny tyrystorowy bypass bezprzerwowy).
e Wewnetrzna rozdzielnica na 20 odptywdw AC.
e Falownik w szafie Rittal 600/800/2100H IP41.
e Bypass serwisowy montowany w zewnetrznej szafce przytaczeniowej TP (Sarel
CW 500x250x700).
3.2.3  Wykaz urzadzen zasilanych z projektowanej SNG K-8 w tabeli nr 1 jw.
3.2.4 Nalezy zaprojektowac trasy kablowe i dobrac¢ kable zasilajgce i odptywowe:
e Zasilanie 1 z RPW-0,4kV sekcja VIII.
e Zasilanie 2 z RPW 0,4kV sekcji VI RPW-0,4kV.
e Zasilanie 3 pradem statym 220V z rozdzielni pradu statego w nastawni RGS pola
nr 34 -43 (pole P-35 lub P-42).

3.2.5 Nalezy zaprojektowac takg ilo$¢ zabezpieczen odptywdw z SNG by awaria urzadzenia lub
obwodu zasilanego z SNG nie spowodowata zatrzymania lub zaktécen pracy pozostatych
urzadzen.

3.2.6  Wszystkie odptywy z SNG powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi.

3.2.7 Stacja SNG usytuowana bedzie w sterowni K-8 lub pomieszczeniu SNG dla KH-5, KH-6.

3.2.8 Wykonawca dokona montazu stacji w pomieszczeniu RK-8 w oparciu o projekt
Wykonawczy.

3.2.9 Wykonawca wykona niezbedne instalacje i podtgczenia zwigzane z SNG K-8.

3.2.10 Wykonawca dokona rozruchu stacji SNG i bedzie prowadzit nadzér nad pracg przez 72
godziny.

3.2.11 Instalacja SNG bedzie takze zawierata obwody sygnalizacji zaktéceniowej zasilania SNG i
nieprawidfowej pracy SNG.

3.2.12 Sygnaty o zaktéceniach i nieprawidtowe]j pracy nalezy doprowadzi¢ do nastawni RGS (pole
centralnej sygnalizacji pole P-20) i sterowni kotta K-8 (sterownik lub odrebna sygnalizacja).

3.2.13 Nalezy zabudowac przetgcznik by-pass zasilania remontowego SNG w przypadku
koniecznosci usuniecia awarii stacji SNG, wykonania niezbednych prac konserwacyjnych
lub

przegladowych.
3.3 Remont stacji napiecia gwarantowanego (SNG) RGS.

3.3.1 Stacja napiecia gwarantowanego (SNG) Nastawni RGS winna mie¢ 30% zapasu mocy.

3.3.2 Nalezy dobra¢ stacje napiecia gwarantowanego (SNG) dla potrzeb urzadzen nastawni RGS
sktadajaca sie z:

Falownik BFlz 155 220/230 + SKB15 +TP MS jednofazowy na wyjsciu
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333
334

335

3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14

3.3.15

sktadajacy sie z nastepujgcych elementow gtéwnych:
e Falownik BFIz 155 220/230 prad zwarciowy falownika 8xIn przez 100 ms.
e System Automatycznego Nadzoru SANS.
e Bezprzerwowy przetgcznik static switch typu SKB15 na wyjsciu falownika
(elektroniczny tyrystorowy bypass bezprzerwowy).
e Wewnetrzna rozdzielnica na 20 odptywoéw AC.
e Falownik w szafie Rittal 600/800/2100H IP41.
e Bypass serwisowy montowany w zewnetrznej szafce przytgczeniowej TP
(Sarel CW 500x250x700).
Wykaz urzadzen zasilanych z projektowanej SNG RGS w tabeli nr 2 jw.
Nalezy zaprojektowac trasy kablowe, dobra¢ kable zasilajgce i odptywowe oraz przerobic
panele odptywowe rozdzielni RPN:
e  Zasilanie 1 z rozdzielni RPN sekcja | (panel 1.7 rozbudowac¢ do wielkosci
obcigzenia SNG obecnie 35 A).
e  Zasilanie 2 z rozdzielni RPN sekcja Il 0,4kV (pola 4.9 i 4.11 zgrupowa¢ odptywy do
gniazd sitowych 63 A, a uwolniony panel rozbudowa¢ do wielkosSci obcigzenia SNG
obecnie 80 A).
e  Zasilanie 3 prgdem statym 220V z rozdzielni pradu statego w nastawni RGS pola nr
34 -43 (pole P-35 lub P-42).
Nalezy zaprojektowac takg ilos¢ zabezpieczen odptywdw z SNG by awaria urzadzenia lub
obwodu zasilanego z SNG nie spowodowata zatrzymania lub zaktécen pracy pozostatych
urzadzen.
Wszystkie odptywy z SNG powinny by¢ zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi.
Stacja SNG usytuowana bedzie w pomieszczeniu rozdzielni RPN.
Wykonawca wykona niezbedne instalacje i podtgczenia zwigzane z SNG nastawni RGS.
Wykonawca dokona rozruchu stacji SNG i bedzie prowadzit nadzér nad pracg przez 72
godziny.
Instalacja SNG bedzie takze zawierata obwody sygnalizacji o zaktéceniach zasilania SNG i
nieprawidtowej pracy SNG.
Sygnaty o zaktdceniach i nieprawidtowej pracy nalezy doprowadzi¢ do nastawni RGS (pole
centralnej sygnalizacji pole P-20).
Nalezy zabudowac przetgcznik by-pass zasilania remontowego SNG w przypadku
koniecznosci usuniecia awarii stacji SNG, wykonania niezbednych prac konserwacyjnych
lub przegladowych.
Nalezy zdemontowac istniejgce urzgdzenia UPS nastawni w pomieszczeniu rozdzielni RPN
wraz z okablowaniem.
Nalezy wykonaé¢ sie¢ gniazd serwisowych 230V usytuowanych we wnekach
przekaznikowych RGS i nastawni, zasilang z rozdzielni o$wietleniowej | pietra lub parteru
RGS.
Wykonawca uzyska autoryzacje producenta APS dla prac montazowych SNG lub powierzy
montaz firmie APS.

3.4 Remont uktadéw swiatta migowego w nastawni RGS.

341

34.2

Nalezy wykona¢ projekt wykonawczy remontu $wiatta migowego w obwodach sygnalizacji
linii odptywowych i zasilarn z RGS, RPW- 0,4 kV, RPW-6,0 kV (pola 1 — 12, 14 — 31 Nastawni
RGS).

Nalezy dokonaé doboru generatora Swiatta migowego spetniajgcego wymogi stosowanych
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uktadodw sygnalizacji w RGS i nastawni.
3.5 Remont i przebudowa zabezpieczerh PWZ-5, PWZ-8

3.5.1  Przy wspodtpracy z firmg ZAZ-En przebudowa zabezpieczen iZAZ 400 zgodnie z posiadang
ofertg techniczng przez Zamawiajgcego z dnia 01.03.2019r. w polach PWZ-5 i PWZ-8 cela
nr 92 i 108 RPW-6kV (dwa pola).

3.5.2 Po dostarczeniu i zamontowaniu zabezpieczen nalezy przeprowadzi¢ préby ruchowe
napedu PWZ-5, PWZ-8.

3.6 Warunki $rodowiskowe, czynniki szkodliwe:

3.6.1 Hatas do 85dB.

3.6.2  Mikroklimat zmienny.

3.6.3 Zapylenie.

3.6.4 Utrudnione warunki wykonania prac.

3.6.5 Pole elektromagnetyczne.

3.6.6 Podwyzszona temperatura.

3.6.7 Strefy gazowo niebezpieczne.

3.7 Wymagane srodki ochronne dla pracownikéw i oséb przeprowadzajgcych wizje lokalna:

3.7.1 Multiochronna odziez robocza z identyfikatorami firmy.

3.7.2 Kask ochronny z paskiem podbrédkowym mocowanym czteropunktowo.

3.7.3  Ochronniki stuchu.

3.7.4  Okulary ochronne.

3.7.5 Buty z podnoskiem.

3.7.6  Detektory tlenku wegla i tlenu oraz aparaty ucieczkowe np. OXY.

3.7.7 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

3.7.8 Pracownicy muszg posiada¢ umiejetnosci  korzystania ze statego  systemu
zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci typu PRIM.

3.8 Usuwanie odpaddw:

3.8.1 Wytworca odpaddw powstajacych w wyniku dziatan zwigzanych z wykonywaniem umowy
jest Wykonaweca. Odpady zostang zagospodarowane przez Wykonawce.

3.8.2 Wykonawca zobowigzuje sie odktada¢ odpady powstajgce w toku prac objetych niniejsza
Umowa w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Wykonawca oznakuje
i zabezpieczy miejsca gromadzenia odpaddéw. Oznakowanie dodatkowo powinno zawierac
w szczegdlnosci nazwe firmy Wykonawcy i rodzaje odpadow.

3.8.3 Odpady rodzaju: ztom stalowy, ztom metali kolorowych oraz ztom kabli i silnikéw
elektrycznych, Wykonawca przekazuje w caftosci do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego do ich gromadzenia w Zaktadzie Wytwarzania Krakéw.

3.8.4 Wykonawca jest zobowigzany do przekazania informacji o wytworzonych
i transferowanych odpadach powstajgcych w zwigzku z realizacja Umowy na terenie
Zamawiajgcego poza miejsce ich wytwarzania.

3.8.,5 Zdemontowang aparature wykonawca podda utylizacji po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

3.8.6 Po zakonczeniu prac objetych Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
o rodzajach, ilosciach i warunkach zagospodarowania odpaddow wytworzonych podczas
realizacji Umowy wraz z przekazaniem protokotéw.

3.8.7 Po zakonczeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawa
o odpadach oraz przywrdci teren, na ktérym sktadowane byty odpady do stanu przed
gromadzeniem odpaddw.

3.9 Wymogi organizacyjne:
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3.9.1 Przed przystgpieniem do pracy Zamawiajgcy i Wykonawca remontu, opracujg wspdlnie
HIRA i Protokdt uzgodnien.

3.9.2 Wykonawca opracuje i uzgodni z pracownikiem ZW Krakéw odpowiedzialnym za
eksploatacje Plan Organizacji Robot.

3.9.3 Ze wzgledu na konieczno$¢ ciggtego funkcjonowania rozdzielni RGS i K-8 (czynne
urzadzenia technologiczne — pod napieciem), Wykonawca opracuje Harmonogram
Remontu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i stuzbami eksploatacji, uwzgledniajac
czasookres na dostawe komponentéw do remontu i montaz mechaniczny, ktéry musi
zosta¢ wykonany przez pracownikdw serwisu. Dla opracowania etapdéw prac
w Harmonogramie, terminy montazu mechanicznego i uruchomien nalezy uzgodnic
wstepnie z APS przed przedstawieniem Harmonogramu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

3.9.4 Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedstawi do zatwierdzenia Harmonogram
Rzeczowo Finansowy planowanych prac.

3.9.5 Nadzér autorski projektanta zapewni wykonawca remontu.

3.9.6 Prace beda wykonywane zgodnie z wymogami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
obowigzujgcej w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakow.

3.10 Zagrozenia BHP w miejscu prac:

3.10.1 Praca kilku firm w jednym miejscu i na réznych poziomach.

3.10.2 Praca w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych i energetycznych.

3.10.3 Praca w przestrzeni ograniczonej.

3.10.4 Praca z otwartym ogniem.

3.10.5 Praca na wysokosci.

3.10.6 Transport poziomy i pionowy w rejonie przejs¢ komunikacyjnych.

3.10.7 Utrudniona komunikacja, stabe oswietlenie, utrudniony transport materiatéw, utrudnione
przemieszczanie sie i wykonywanie prac.

3.11 Wykonanie dodatkowych zabezpieczen:

3.11.1 Ogrodzenie, zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca prowadzenia prac oraz
wyznaczenie pola remontowego.

3.11.2 Wykonanie prowizorycznych podpar¢ zdemontowanych i montowanych urzadzen
i instalacji.

3.11.3 Wykonawca zabezpieczy sprzet do zabezpieczenia prac S$lusarsko-konstrukcyjnych
i spawalniczych.

3.11.4 Wykonawca zabezpieczy sprzet do prac w przestrzeni ograniczonej.

3.11.5 Wykonawca zapewni dodatkowe bezpieczne oswietlenie do prac wykonywanych.

3.11.6 Zabezpieczenie tras transportu poziomego i pionowego.

3.11.7 W oznaczonych strefach wystepowania podwyzszonego pola elektromagnetycznego
wykonawca ograniczy czas przebywania pracownikdow zgodnie ze wskazowkami
pracownika eksploatacji.

4. Podstawa wyceny zakresu prac:
4.1 Wypetniony Zatgcznik nr 1A — , Arkusz wyceny do Specyfikacji technicznej”.
4.2  Wypetniony Zatacznik nr 1B — , Arkusz wyceny propozycje Oferenta”.

5. Dokumentacja:
5.1. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z wykonaniem dokumentacji.
5.1.1. Wykonawca dokumentacji winien dysponowa¢ minimum 1 osobg (lub zespotem
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projektowym), posiadajagcg uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen energetycznych, elektrycznych, AKPiA oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw izby samorzadu zawodowego wydane
przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci, wg art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin.zm.). Kserokopie
powyzszych dokumentéw potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem” zatgczyé do oferty.
Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca obowigzkowo dokona
wizji w terenie, celem zweryfikowania warunkow lokalizacyjnych miejsca przeznaczonego
pod prace projektowe.

5.1.2. Wykonawca jest zobowigzany przy opracowaniu dokumentacji uwzgledni¢ warunki
terenowe lokalizacji urzadzen oraz minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie
parametrow technicznych i rozwigzan projektowych.

5.1.3. W trakcie opracowywania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do organizowania
z Zamawiajgcym spotkan roboczych w celu dokonania ustalend i uzgodnien szczegdtéw
przyjetych rozwigzan technicznych.

5.1.4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie dokumentacji za pomocg standardowych
okreslen technicznych poprzez sprecyzowanie minimalnych parametréw dla materiatow
lub urzadzen. Podanie w opracowaniu znakéw towarowych czy pochodzenia bez
uzasadnienia tego specyfikg przedmiotu zamowienia lub gdy nie da sie opisa¢ ich
za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen, Zamawiajgcy uzna za wade opracowania,
zadajgc jednoczesnie usuniecia tej wady. Propozycje zastosowania materiatéw o nazwie
wiasnej (tj. konkretnej firmy) powinny by¢ zamieszczone tylko w specyfikacjach
technicznych w ilo$ci minimum dwa rodzaje. Zaproponowane materiaty powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne Iub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

5.1.5. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz bedzie realizowat przedmiot zamowienia ze
szczegblng starannoscia i ponosit wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za jego
nalezyte wykonanie.

5.1.6. Przy przekazywaniu dokumentacji Zamawiajgcemu, Wykonawca opatrzy przedmiot
zamowienia w pisemne oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z Umowg,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, skoordynowana branzowo oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

5.1.7. Obowigzkiem Wykonawcy jest bezptatne usuwanie wszelkich btedéw, niescistosci, brakow
w dokumentacji ujawnionych po jej odbiorze, a takze w trakcie montazu i podtgczenia
uktadow. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robot, ze elementy opracowanej
dokumentacji sg niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowa¢ wg tej
dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty dokumentacji,
czynnosci te zostang wykonane przez Projektanta w ciggu 3 dni od dnia powiadomienia
Wykonawecy i na jego koszt.

5.2. Wykonawca opracuje i przekaze instrukcje eksploatacji SNG, ktére powinny zawiera¢ opis

i czestotliwos$¢ przeglagddw oraz opis lokalizacji usterek i sposéb ich usuwania.

6. Materiaty dostarczane przez Wykonawce remontu:
6.1. Wykonawca remontu dostarczy catos¢ materiatéw do remontu (kable, przewody, urzadzenia
SNG, listwy zaciskowe, podstawy bezpiecznikowe i inne urzadzenia i konstrukcje wsporcze,
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materiaty montazowe do wykonania remontu) oraz sprzet, rusztowania, liny, zawiesia
atestowane dostarcza wykonawca remontu.

6.2. Wykonawca dostarczy atesty, rysunki techniczne, certyfikaty i DTR-ki na zakupione materiaty
uzyte do remontu, oraz dokumentacje techniczng z naniesionymi poprawkami i Protokoty
Odbioréw.

6.3. Wszelkie nowe, zakupione i zabudowywane urzadzenia, odcinajgce doptyw medidéw
energetycznych, elektrycznych tj.: armatura, napedy, wytgczniki, przetgczniki, bezpieczniki,
muszg by¢ przystosowane do Standardu IZOLACIA - system LOTO, poprzez mozliwosé
blokowania mechanizméw przed przypadkowym lub omytkowym otwarciem, zatgczeniem
i pojawieniem sie niebezpiecznych energii (energia elektryczna, cieplna, para, woda, sprezone
powietrze itp.) podczas prowadzonych prac konserwacyjnych, przeglagdowych, remontowych.

6.4. Materiaty i czesci uzyte do przeprowadzenia remontu muszg by¢ nowe (nieuzywane)
Z wazng gwarancjg producenta.

7. Wymagane kwalifikacje:

7.1. Wykonawca przedstawi referencje lub inne dokumenty potwierdzajagce doswiadczenie
i nalezyte wykonanie tego typu prac. Przedstawione zrealizowane prace remontowe, muszg
odpowiadaé swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi planowanych do realizacji prac przez
Zamawiajgcego.

7.2. Zamawiajgcy wymaga, aby osoby kierujgce zespotem pracownikéw Wykonawcy, dobrze znaty
jezyk polski w mowie i pismie. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, Rozdziat 6. Wymagania dotyczgce stosowania komunikatow stownych §  20.
Poprawnos¢ i zwiezto$¢ komunikatu, pracownicy muszg spetnia¢ ponizszy warunek cytat:
,Osoby, bedgce nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znac¢ jezyk, w ktérym
jest sformutowany, aby mogty go poprawnie wymowic¢ oraz zrozumiec i w efekcie przyjac
odpowiednie zachowanie zgodne z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7.3. Dozor do pracjw.:

7.3.1. Uprawnienia dozorowe D gr 1 pkt 2,3,10.

7.3.2. Pracownicy Wykonawcy E gr 1 pkt 2,3,10.

7.3.3.  Uprawnienia spawalnicze.

7.3.4. Uprawnienia do montazu i odbioru rusztowania.

8. Przewidywany czas realizacji Zaméwienia:

60 dni kalendarzowych.

9. Uwagi:
9.1. Wykonawca na biezgco bedzie wykonywat obmiary wykonywanych prac i wpisywat w dzienniku
budowy/prac w celu weryfikacji i potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
9.2. Wycena poszczegélnych elementéow sktadowych zakresu prac opisanych w punkcie ,A”
Zatacznika nr 1A ,Arkusz wyceny do Specyfikacji Technicznej” stanowi cene oferty.
9.3. W Zatgczniku nr 1B ,Arkusz wyceny - propozycje Oferenta”:
9.3.1. w punkcie ,A” Oferent wyspecyfikuje i wyceni prace z podaniem terminéw ich realizacji,
ktére wedtug jego wiedzy mogg wynikngé podczas wykonywania prac, a nie zostaty ujete
w Zatgczniku 1A.
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9.

9.4.

9.5.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

15.
1.6
1.7.
1.8.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.

3.1

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.

4.1
4.2

3.2. w punkcie ,B” poda stawke roboczogodziny (z narzutami ,Kp" i ,Z") dla prac dodatkowych,
ktére nie zostaty wycenione w Zataczniku 1A i 1B.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do mozliwosci ograniczenia zakresu prac w trakcie
negocjacji cenowych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji oraz anulowania
postepowania.

Zakres prac ogdlny (szczegétowy w Zatgczniku nr 1A)

»Remont ukfadoéw napiecia gwarantowanego w nastawni RGS i K8 oraz montaz przekaZznikéw SZR
dla IZAZ. Sekcja V i VI RPW 6kV. Wykonanie projektow technicznych powykonawczych w TAMEH
POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania Krakéw”.

Remont stacji napiecia gwarantowanego (SNG) K-8.

Wykonanie projektu powykonawczego remontu stacji napiecia gwarantowanego SNG K-8.
Zakup i montaz SNG w pomieszczeniu RK-8.

Wykonanie tras kablowych zasilar i odptywow z SNG.

Wykonanie instalacji sygnalizacji (uktadanie kabli, montaz kasety sygnalizacyjnej)
zaktoceniowej stacji SNG | prostownikéw APS w nastawni RGS.

Prace regulacyjno-rozruchowe, préby.

Wykonanie odwzorowania pracy SNG.

Pomiary ochronne i stanu izolacji.

Przekazanie do eksploatacji. Przekazanie dokumentacji.

Remont stacji napiecia gwarantowanego (SNG) RGS.

Wykonanie projektu powykonawczego remontu stacji napiecia gwarantowanego SNG RGS.
Zakup i montaz SNG w pomieszczeniu rozdzielni RPN.

Wykonanie tras kablowych zasilar i odptywow z SNG.

Wykonanie instalacji sygnalizacji zaktdceniowej stacji SNG w nastawni RGS.

Prace regulacyjno-rozruchowe, proby.

Wykonanie odwzorowania pracy SNG.

Pomiary ochronne i stanu izolacji.

Przekazanie do eksploatacji. Przekazanie dokumentaciji.

Remont uktaddw $wiatta migowego w nastawni RGS.

Wykonie projektu powykonawczego remontu Swiatta migowego w obwodach sygnalizacji linii
odptywowych i zasilan z RGS.

Dobdr i zakup generatoréw Swiatta migowego oraz pozostatej aparatury.

Montaz urzagdzen w polach nastawni.

Prace regulacyjno-rozruchowe obwododw sygnalizacji.

Przekazanie do eksploatacji, przekazanie dokumentacji.

Przebudowa zabezpieczer pomp PWZ-5, PWZ-8

. Demontaz zabezpieczen iZAZ400 z cel nr 92 i 107.

. Przerobienie zabezpieczen iZAZ400 i montaz w celach PWZ-5, PWZ-8.

4.3.  Proby ruchowe PWZ-5, PWZ-8 (sprawdzenie funkcjonalnosci zabezpieczen.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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