Nr postępowania: Nr FL/BL/014/2018

Załącznik nr 1
Specyfikacja techniczna
Przedmiot zamówienia:
„Demontaż chłodni kominowej nr 1 w TAMEH POLSKA 
sp. z o.o. ZW Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu”

1. Charakterystyka chłodni kominowej nr 1:
Konstrukcja stalowa komina wywiewnego chłodni kominowej  składa się z czterech segmentów (kondygnacji), które spięte są ryglami i międzyryglami kratowymi oraz słupami głównymi i pośrednimi. Konstrukcja stężona jest kątownikami LR. Chłodnia składa się z 12- tu powtarzalnych wycinków obróconych względem siebie o kąt 30◦. Całość posadowiona jest na żelbetowej ramie wspartej na słupach na poziomie +11,5m n.p.t.
1.1 Dane geometryczne:
a) wysokość                                                           45,60 m,
b) średnica na poziome posadowienia chłodni    ~32,0 m,
c) średnica na górnym poziome chłodni              ~30,0 m,
d) ciężar                                                                ~87 Mg.

I. Warunki szczegółowe wykonania prac przez Wykonawcę:
1. Opracowanie Projektu Organizacji Pracy.
2. Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
3. Wykonanie prac demontażowych ujętych w załączniku nr 1.
4. Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawem energetycznym oraz zaleceniami Zamawiającego.
5. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z D. Ust. Nr 47/03 poz. 401 –
„W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych”. 
6. Wykonawca przed przystąpieniem do prac demontażowych przedstawi projekt Projektu Organizacji Pracy i plan Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy do akceptacji przez Zamawiającego.
7. Teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektu budowlanego musi być ogrodzony trwale i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
8. Rozbiórka obiektu nie może być prowadzona przy: widoczności mniejszej niż 30 m, podczas ulewnego deszczu, intensywnych opadów śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 5m/s, trwa burza i są wyładowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oświetleniu. 
9. Zaleca się, aby roboty rozbiórkowe wykonywane były przy oświetleniu naturalnym 
(w dzień).
10. Zabrania się równoczesnych robót na dwóch poziomach, gromadzenia elementów rozbiórkowych na konstrukcji itp., przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót.
11. Budowę rusztowań niezbędnych do wykonania prac demontażowych wykona Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Drogi dojazdowe do placu robót:
a) dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Nie przewiduje się budowy dodatkowych dróg i placów utwardzonych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie wzmocnień przejazdów nad kanałami grawitacyjnymi płytami żelbetowymi lub innymi elementami tak, aby nie obciążały (brak powierzchni styku) podziemnych kanałów grawitacyjnych. 
14. Koparki wyburzeniowe o podwoziu gąsienicowym mogą poruszać się jedynie na gruncie rodzimym.

II. Wymagane środki ochronne:
1. Wyposażenie pracowników w odzież roboczą z identyfikatorami firmy, buty z podnoskami, sprzęt ochrony osobistej (kask ochronny z paskiem podbródkowym, mocowanym trzypunktowo).

III. 	Usuwanie odpadów:
1. Wytwórcą odpadów powstających w wyniku działań związanych z wykonywaniem umowy jest Wykonawca. Odpady zostaną zagospodarowane przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się odkładać odpady powstające w toku prac objętych niniejszą umową w miejscach i na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca oznakuje i zabezpieczy miejsca magazynowania odpadów. 
3. Odpady rodzaju: złom stalowy (odcinki nie dłuższe niż 3 m), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Transport na magazyn główny znajdujący się w odległości 1 km.
4. Po zakończeniu prac Wykonawca zagospodaruje wytworzone odpady zgodnie z ustawą 
o odpadach oraz przywróci teren, na którym magazynowane były odpady do stanu przed magazynowaniem odpadów.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania informacji o wytworzonych i transferowanych odpadach powstających w związku z realizacją umowy na terenie Zamawiającego poza miejsce ich wytwarzania.
6. Po zakończeniu prac objętych umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację 
o rodzajach, ilościach i warunkach zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy wraz z przekazaniem protokołów.

IV. Materiały do remontu:
1. Wykonawca dostarcza całość materiałów w tym materiały pomocnicze.
2. Wykonawca zapewni zawiesia specjalne, sprzęt specjalistyczny i budowę rusztowań.

V. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Pracownicy wykonawcy zaświadczenie kwalifikacyjne: grupa 2.
2. Pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań lekarskich do prac na wysokości powyżej 3 m.

Zakres prac: sposób rozbiórki chłodni kominowej nr 1
Metoda - cięcie termiczne z niezależnego stanowisko roboczego w koszu podwieszonym na dźwigu za pomocą dźwigu samojezdnego ~120T z koszem, wózka jezdniowego specjalizowanego klasy Manitou MRT oraz brygad roboczych wyposażonych w urządzenia przeznaczone do przepalania elementów stalowych. Konstrukcja obiektu pozwala na jego rozbiórkę przy zastosowaniu dźwigu samojezdnego (dobór dźwigu według decyzji Wykonawcy) z koszem. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek  prac rozbiórkowych z konstrukcji. Wszelkie prace muszą być wykonywane z kosza dźwigu.
Na koniec każdego dnia roboczego obiekt lub jego część powinien zostać powalony na ziemię tak, aby jego każda część znajdowała się na ziemi w równowadze stałej bez możliwości przesunięcia pod wpływem wiatru.

Technologia rozbiórki konstrukcji stalowej:
1. Oględziny zewnętrzne.
Zaleca się wykonać oględziny stanu konstrukcji stalowej chłodni nr 1 przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Chłodnia jest bardzo skorodowana i niektóre elementy mogą samoczynnie odpaść do środka chłodni podczas prac związanych z rozbiórką konstrukcji drewnianej – w tym celu w pierwszej kolejności należy zdemontować resztę opierzenia chłodni co pozwoli na ograniczenie oddziaływań od wiatru i zmniejszenie prawdopodobieństwa oderwania się elementów.

2. Demontaż opierzenia.
Demontaż opierzenia na całości konstrukcji spowoduje brak efektu oddziaływania wiatru na konstrukcję. Jest to bardzo ważne i nie wykonanie tego zalecenia może spowodować katastrofę budowlaną podczas wykonywania rozbiórki.

3. Demontaż drewnianych koryt wewnątrz komina wywiewnego.
Wszystkie elementy drewniane pod stronie wewnętrznej konstrukcji stalowej chłodni należy usunąć przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych konstrukcji stalowej.

4. Demontaż konstrukcji drewnianej wodorozdziału.
 Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej wodo-rozdziału należy usunąć przed przystąpieniem do prac zniszczeniowych konstrukcji stalowej. Demontaż konstrukcji stalowej będzie się odbywał metodą termiczną co stanowi zagrożenie podpaleniem wszystkich łatwopalnych elementów znajdujących się w obszarze chłodni. 

5. Demontaż konstrukcji stalowej.
Rozbiórka konstrukcji stalowej odbędzie się etapami zaczynając od zdemontowania kondygnacji IV.1 , następnie IV.2 i kolejno następnych:

                               [image: ]

Każdą z kondygnacji pośrednich należy podzielić na 12 odcinków oddzielonych słupami głównymi demontowanych jedna po drugiej. Elementy należy ciąć zaczynając od góry. Proponuje się, aby element demontowany był przywiązany liną w górnej części. Lina ta zostanie po skosie w dół przywiązana do dolnej konstrukcji chłodni. Ma to na celu wyeliminowanie zrzucenia elementu poza obrys chłodni. Wszystkie odcięte elementy powinny być wrzucane do środka chłodni.
5.1 Dźwig samojezdny z koszem
Metoda rozbiórki przy użyciu dźwigu samojezdnego z koszem, wózka jezdniowego oraz brygad roboczych wyposażonych w urządzenia przeznaczone do przepalania elementów stalowych.
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Nie dopuszcza się zmiany kolejności rozbiórki konstrukcji stalowej komina wywiewnego chłodni.
Pracownicy wykonujący pracę na wysokości przy demontażu konstrukcji komina wywiewnego chłodni muszą być wyposażeni w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości zapinając się do stałych i stabilnych elementów kosza. Prace wyburzeniowe należy prowadzić w ten sposób, aby ciągle była zachowana stateczność rozbieranego obiektu. W czasie trwania prac rozbiórkowych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników, zapewniając im odpowiednią odzież ochronną (kaski, okulary i rękawice spawalnicze itp.). Prace prowadzone w bliskości demontażu komina wywiewnego chłodni powinny odbywać się pod ścisłym nadzorem  technicznym wykonawcy.
Zabrania się rozbiórki konstrukcji z użyciem materiałów wybuchowych. Zabrania się chodzenia po konstrukcji stalowej komina wywiewnego. Rozbiórka może się odbyć tylko z poziomu kosza dźwigu samojezdnego, bądź specjalistycznej maszyny do rozbiórek.

6. Zakończenie robót rozbiórkowych.
Po zakończeniu robót rozbiórkowych:
a) uporządkować teren,
b) zlikwidować zaplecze rozbiórkowe.
Szczegółowy zakres robót porządkowych będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą,
 a Zamawiającym.

7. Uwarunkowania organizacyjno-techniczne.
7.1 Prace spawalnicze:
Prace spawalnicze prowadzone będą dla:
a) palenia konstrukcji stalowej na elementy złomowe nie dłuższe niż 3 m.
Prace spawalnicze mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy, posiadających aktualną książeczkę spawacza, lub świadectwo przepalacza.

Zakres prac demontażowych:
	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	Prace przygotowawcze

	1
	Trwałe zaślepienie wylotów wody z misy nr 1 i nr 2
	
	
	
	

	1.1
	Demontaż kołnierza zasuwy DN1200, wykonanie nowej zaślepki, wymiana na nowe śruby M24x120 szt. 18 i montaż zaślepki w studni zasuw nr 1
	
	kpl
	1
	

	1.2
	Demontaż kołnierza zasuwy DN1200, wykonanie nowej zaślepki, wymiana na nowe śruby M24x120 szt. 18 i montaż zaślepki w studni zasuw nr 2
	
	kpl
	1
	

	2
	Zaślepienie pionowego kolektora A DN1200 za zasuwami odcinającymi:
	
	
	
	

	2.1
	Demontaż kołnierza zasuwy DN1200, wykonanie nowej zaślepki, wymiana na nowe śruby M24x120 szt. 18 i montaż zaślepki w studni zasuw nr 1
	
	kpl
	1
	

	2.2
	Demontaż kołnierza zasuwy DN1200, wykonanie nowej zaślepki, wymiana na nowe śruby M24x120 szt. 18 i montaż zaślepki w studni zasuw nr 2.
	
	kpl
	1
	

	3
	Demontaż pionowego kolektora A DN1200 o długości ok. 9 m:
a) cięcie na odcinki nie dłuższe niż 3,
b) transport na magazyn – odległość 1 km,
c) wykonanie zaślepki typu płaska DN1200x14, 
d) spawanie zaślepki typu płaska DN1200x14.
	
	kpl
	1
	

	4
	Demontaż pionowego kolektora B DN1200 o długości ok. 9 m:
a) cięcie na odcinki nie dłuższe niż 3,
b) transport na magazyn – odległość 1 km,
c) wykonanie zaślepki typu płaska DN1200x14, 
d) spawanie zaślepki typu płaska DN1200x14.
	
	kpl
	1
	

	5
	Obwód zewnętrzny  chłodni wygrodzić w sposób trwały:
a) montaż barierek wokół misy chłodni kominowej, rura stalowa fi 30x3,2 na wysokości 110 cm,
b) montaż barierki pośredniej wokół misy chłodni kominowej, rura stalowa fi 30x3,2 na wysokości  65 cm,
c) dwukrotne malowanie barierek ochronnych farbą chlorokauczukową, kolor żółty.
	
	kpl
	1
	

	6
	Wykonanie zastawki wlot do misy chłodni kominowej
	
	
	
	

	6.1
	Dostawa i montaż zastawki nr 1 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	6.2
	Dostawa i montaż zastawki nr 2 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	6.3
	Dostawa i montaż zastawki nr 3 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	6.4
	Dostawa i wypełnienie przestrzeni między zastawką nr 1 
i nr 2 oraz między zastawką nr 2 i nr 3. Odległość między zastawkami od ,060 m do 0,70 m
	Masa (żużel wielkopiecowy)
	kpl
	1
	

	7
	Wykonanie zastawki wylot do misy chłodni kominowej
	
	
	
	

	7.1
	Dostawa i montaż zastawki nr 1 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	7.2
	Dostawa i montaż zastawki nr 2 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	7.3
	Dostawa i montaż zastawki nr 3 (deska o grubości niemniej niż 50 mm)
	Kanał o wymiarach: wysokość 2 m; szerokość 1,2 m
	kpl
	1
	

	7.4
	Dostawa i wypełnienie przestrzeni między zastawką nr 1 
i nr 2 oraz między zastawką nr 2 i nr 3. Odległość między zastawkami od ,060 m do 0,70 m
	Masa (żużel wielkopiecowy)
	kpl
	1
	

	8
	Trwałe zabezpieczenie poprzez wygrodzenie terenu wokół chłodni kominowej
	
	kpl
	1
	

	RAZEM KOSZT NETTO DLA PKT. OD 1 DO 8:
	

	Lp.
	Czynności
	Typ
	Jednostka miary
	Ilość
	Wartość netto PLN

	Prace demontażowe

	1
	Demontaż koryt wodorozdziału
	
	
	
	

	1.1
	Tarcica
	Grubość 5 cm
	m3
	80
	

	1.2
	Bale z obejmy koryt 12x8 cm
	
	m3
	22
	

	1.3
	Aparat rozpryskowy wraz z tuleją R060/270
	EP-A4
	szt.
	1 820
	

	1.4
	Rura PCV fi 167x6,2 i zaślepki do rur
	
	m
	2 100
	

	1.5
	Blacha dociskowa 280x280x8 cm
	
	Szt.
	970
	

	2
	Demontaż konstrukcji nośnej chłodni kominowej
	
	
	
	

	2.1
	Słupy nośne pod półki zraszalnika i zastrzały 14x14 cm
	
	m3
	148
	

	2.2
	Stężenia krzyżowe 14x6,3 cm
	
	m3
	15
	

	2.3
	Belki nośne 14x14 cm
	
	m3
	75
	

	3
	Demontaż zraszalnika
	
	
	
	

	3.1
	Półka zraszalnika 10x3,2 cm
	
	m3
	110
	

	3.2
	Listwy trójkątne 5x5 cm
	
	m3
	325
	

	4
	Demontaż podłogi drewnianej nad zraszalnikiem zewnętrznym
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]4.1
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m3
	27
	

	4.2
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 10x10 cm
	
	m3
	15
	

	4.3
	Bale konstrukcja wsporcza podłogi 5x20 cm
	
	m3
	7
	

	5
	Demontaż ściany drewnianej zraszalników zewnętrznych
	
	
	
	

	5.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	410
	

	5.2
	Bale 10x10 cm
	
	m3
	10
	

	6
	Demontaż żaluzji zewnętrznych
	
	
	
	

	6.1
	Deska
	Grubość 3,2 cm
	m3
	25
	

	6.2
	Bale 5x20 cm
	
	m3
	5
	

	6.3
	Blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m2
	15
	

	7
	Demontaż daszek skośny zraszalnika
	
	
	
	

	7.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	840
	

	7.2
	Bale 12x8 cm
	
	m3
	25
	

	7.3
	Łaty 6x8 cm
	
	m3
	8
	

	7.4
	Blacha ocynk
	Grubość 0,7 mm
	m2
	25
	

	8
	Demontaż schodów drewnianych
	
	
	
	

	8.1
	Poręcz górna słupki 8x8 cm
	
	m3
	8
	

	8.2
	odbojnica 6x3,2 cm
	
	m3
	5
	

	8.3
	Schody 5x25 cm
	
	m3
	4
	

	8.4
	Bale 12x12
	
	m3
	4
	

	9
	Demontaż ściany ociekowej zraszalnika
	
	
	
	

	9.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	750
	

	9.2
	Deska 10x3,2 wymiar
	
	m3
	10
	

	10
	Demontaż poszycia komina wywiewnego
	
	
	
	

	10.1
	Płyta poliestrowa 250x90 cm
	
	m2
	2175
	

	10.2
	Blacha narożna ocynkowana wymiar 1500x1000
	Grubość 1,5 mm
	kg
	4000
	

	10.3
	Hak montażowy fi8x100
	
	szt.
	9500
	

	11
	Demontaż instalacji przeciwoblodzeniowej
	
	
	
	

	11.1
	Demontaż rur stalowych fi273x10, cięcie na odcinki nie dłuższe niż 3 m i transport na magazyn w odległości 1 km
	
	m
	170
	

	12
	Utylizacja materiałów wg punktów od 1 do 10
	
	
	
	

	RAZEM KOSZT NETTO DLA PKT. OD 1 DO 12:
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