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Postepowanie zakupowe FL/PN/309/2018

SPECYFIKACJA

TAMEH POLSKA sp. z o.0. z siedzibg w Dabrowie Gomiczej przy Al J. Pitsudskiego
92/102B, tel. (032) 735 55 01, zwana dalej Zamawiajacym, zaprasza do udzialu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na realizacje zadania pn.:

Rermont kapitalny kotfa OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi
na zasadach opisanych w niniejszej Specyfikacii.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiotem zaméwienia Jest realizacja zadania pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-
230 nr 1 wraz z urzgdzeniami pomocniczymi

1.2" wg zataczonej specyfikacji stanowigcej zatacznik nr 1 do SIWZ. Zamawiajacy
podzielit przedmiot zaméwienia na nastepujgce czesci:
Czes¢ | — Remont kapitalny kotta parowego OPG-230 nr 1,
Czeéé Il — Remont elektrofiltru kotta parowego OPG-230 nr 1.

1.3 Termin realizacji zadania:
Czes¢ | — od 16.07.2018r. do 30.11.2018r.,
Czesé Il — od 16.07.2018r. do 31.10.2018r.

1.4 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

1.5 Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.,

1.6 Szczegttowe zasady realizacji przedmiotu zaméwienia zawarte sg we wzorze umowy
stanowigcym zalacznik nr 7 do SIWZ.

2. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zawieraé:

2.1 Wypstniony formularz ofertowy wg wzoru w zataczniku nr 2a, wypelniony formularz
deklarowane stawki rbg wg wzoru w zataczniku nr 2b oraz wypetniony
harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru w zalaczniku nr 2c do Specyfikaciji.

2.2 Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajgce spelnienie przez Wykonawcow
warunkow udzialu w postgpowaniu okreslone w pkt. 4 Specyfikacji.

2.3 Upowaznienie/Peinomocnictwo do podpisania oferty (o ile nie wynika z innych
dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce).

2.4 W przypadku ZzloZzenia oferty wspdinej, petnomocnictwo Ilub inny dokument,
z ktérego wynika, ze Wykonawcy ubiegajacy sie wspélnie o udzielenie zaméwienia
ustanowili peinomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zaméwienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia
umowy o udzielenie przedmiotowego zamdwienia.

Przygotowanie oferty:

2.5 Wykonawca powinien zapoznac si¢ ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i zdoby¢ wszelkie informacje, ktére moga byé przydatne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Nie przystuguja zadne roszczenia
wobec Zamawiajgcego w razie blednego skalkulowania ceny lub pominigcia w
ofercie lub kalkulacji elementéw niezbgednych do wykonania umowy.

2.6 Ziozona oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami Specyfikacii.

2.7 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
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2.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2.9 Oferta winna byé napisana w jezyku polskim, sporzadzona na formularzach
zgodnych ze wzorami formularzy stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacji. Oferta
oraz wszystkie zatgczniki do oferty powinny by¢ podpisane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy (w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
podpisu). Kazda strona oferty oraz jej zatgcznikow winna byé przez te osoby
zaparafowana. Dokument obejmujacy peinomocnictwo do podpisania oferty winien
byé dotgczony do oferty, o ile umocowanie do dziatania w imieniu wykonawcy nie
wynika z innych dokumentéw zatgczonych do oferty.

2.10 W przypadku dotgczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna by¢
opatrzona klauzulg ,za zgodnoé z oryginatem” i podpisana przez Wykonawcg lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu.

2.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty musza by¢ parafowane przez
Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

2.12 Oferta musi byé na trwale zigczona (zn. nie zawierata luznych kartek) i wszystkie
strony oferty byly ponumerowane kolgjnymi numerami.

2.13 Oferta musi byé sporzadzona w 2 egzemplarzach: oryginat oferty w wersji
papierowej i kopia oryginatu w formie elektronicznej w formacie PDF (ptyta CD).

2.14 Wypeiniony formularz ofertowy wgq wzoru w Zalaczniku nr 2a oraz kopie orvginatu
oferty w formie elektronicznej nalezy umiegci¢ osobno w nieprzejrzystej i zamknietej
kopercie. Koperte nalezy opisa¢ .FL/PN/309/2018 - Zatgcznik nr 2a — formularz
oferty”.

2.15 Zaleca sie aby Wykonawca umiescit oferte w jednej kopercie. Koperte nalezy
zaadresowaé na Zamawiajgcego z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz
oznaczy¢:

,Oferta na realizacje zadania:
Remont kapitainy kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi
Nr sprawy: FL/PN/309/2018

Nie otwieraé przed: 15.05.2018 r. godz. 102
Sprawe prowadzi: Stawomir Trela”

2.16 W przypadku nieprawidiowego zaadresowania lub zamknigcia koperty Zamawiajacy
nie bierze odpowiedzialnoéci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe
otwarcie. Oferty ziozone po terminie zostang zwrdocone Wykonawcom bez
otwierania.

2.17 Wykonawca moze wprowadzié zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofac, pod
warunkiem, ze uczyni to przed terminem skiadania ofert. Zaréwno zmiana, jak i
wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno byé opakowane, zaadresowane i
oznaczone w ten sam sposéb co oferta i opatrzone napisem ,ZMIANA® lub
JWYCOFANIE".

2.18 W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia,

oferta musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy z
Wykonawcéw wchodzacych w sklad konsorcjum musi przedstawi¢ dokumenty
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wymienione w punkcie 4.1, 4.2, 4.3 oraz 4.4 Specyfikacji. W odniesieniu do
pozostatych dokumentdw konsorcjum moze ziozy¢ jeden wspéiny dokument.

Oferta musi by¢ podpisana w taki sposob, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcéw wystepujacych wspodlnie.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika (lidera
konsorcjum) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamowienia lub do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zaméwienia. Umocowanie moze wynikaé z treéci umowy
konsorcjum lub zostaé przediozone oddzielnie wraz z oferts.

Tres¢ petnomocnictwa powinna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

Wszelka korespondencija oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie
z petnomocnikiem (liderem konsorcjum),

W przypadku warunkéw wymienionych w pkt 3.1 do 3.4 oraz 3.6 Specyfikacji,
podmioty tworzace konsorcjum wspélnie muszg wykazaé, ze warunek spetnity.

Do oferty nalezy dotgczyé umowe konsorcjum, z ktérej bedzie wynikaé solidarna
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i whniesienie wymaganego zabezpieczenia.

9 Wypetniajgc formularz ofertowy, skiadajgc o$wiadczenie o spefnieniu warunkéw
udzialu w postepowaniu, jak réwniez wypetniajac inne dokumenty powolujace sie na
-Wykonawce", w miejscu ,np. nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane
dotyczgce konsorcjum, a nie petnomocnika (lidera} konsorcjum.

3. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

O udzielenie zamoéwienia ubiega¢ sie¢ moga Wykonawcey, ktérzy:

3.1

Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

3.2 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia lub przedstawig
pisemne zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego
i 0s6b zdolnych do wykonania zamdwienia.

3.3 Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed

dniem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainoéci jest krétszy — w tym
okresie — wykonali co najmniej dwie ustugi odpowiadajgce swoim rodzajem
zakresowi przedmiotu niniejszego zaméwienia.

3.4 Przeprowadzili wizje lokalng na terenie Zamawiajacego,
3.5 Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

ZamoOwienia,

3.6 Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.
3.7 Ocena spetnienia wiw warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuta ,spetnia —

nie spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczegélnionych w
pkt. 4 Wymagane dokumenty” niniejszej Specyfikaciji. Z tresci zatgczonych
dokumentow musi wynikac jednoznacznie, ze w/w warunki Wykonawca spetnit.

Niespeinienie chociazby jednego z wiw warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem
Wykonawcy z postepowania.
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4. WYMAGANE DOKUMENTY

Wykonawey w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu winni
dostarczy¢ ponizsze odwiadczenia i dokumenty:

4.1 Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do
centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarczej (CEIDG), jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert.

4.2 Aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaiegtych
ptatnoéci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skitadania ofert.

4.3 Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczern Spotecznych
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, Ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegiych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3
miesiace przed uplywem terminu sktadania ofert.

4.4 Wykonawca powinien dostarczyé sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata
obrotowe oraz sprawozdanie F-01 za ostatni okres, za jaki bylo sporzadzone. W
przypadku prowadzenia dziatainosci w okresie krotszym niz trzy ostatnie lata — za ten
okres. Jezeli sprawozdania finansowe podiegaja badaniu przez bieglego rewidenta,
zgodnie z przepisami o rachunkowos$ci rowniez odpowiednio z opinig o badanym
sprawozdaniu. W przypadku wykonawcow niezobowigzanych do sporzgdzania
sprawozdania - inne dokumenty okreslajace przychdd netto ze sprzedazy oraz
aktywa i zobowigzania za okres nie diuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — za ten okres.

4.5 Oswiadczenie wg zatgcznika nr 3 do Specyfikacji.

4.6 OSwiadczenie o posiadaniu niezbednej wiedzy oraz doSwiadczenia, a takze wykaz co
najmniej dwdch zamoéwienn wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat na kwot¢ co
najmniej 8.000.000,00 zt kazde z nich, w tym okreslonych w pkt. 3 ppkt. 3.3 SIWZ, z
podaniem jego przedmiotu, wartoci, odbiorcéw oraz daty i miejsca wykonania oraz
dokumenty potwierdzajace, ze prace te zostaly wykonane nalezycie wedlug
zalgcznika nr 5 do Specyfikacii.

4.7 Oswiadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjatem technicznym, zgodnie z
pkt. 3 SIWZ, i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zgodnie z pkt. 3 SIWZ
wg zalacznika nr 6 do Specyfikaciji.

4.8 Potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej, na potwierdzenie warunku o kiérym
mowa w pkt. 3 ppkt. 3.5 (wg zatacznika nr 4 do Specyfikacji)

4.9 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie dziatalnoéci gospodarczej w zakresie
objetym zamowieniem.
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5. ZASADY DOTYCZACE WYKLUCZENIA WYKONAWCOW, ODRZUCENIA
OFERT | UNIEWAZNIENIA POSTEPOWANIA.

5.1 Wykluczenie Wykonawcow

Wykonawcy nie speiniajacy warunkéw okreslonych w pkt. 3 pozycja od 3.1 do 3.6
Specyfikacji zostang wykluczeni z postepowania.

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie ponadto Wykonawcéw, ktorzy:

a) nie ztozyli odwiadczenia o spelieniu warunkéw udziatu w postepowaniu lub
dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie tych warunkéw,

b) wykonywali czynno$ci bezpoérednio zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania lub postugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba Ze udziat tych
Wykonawcow nie utrudni uczciwej konkurencji,

c) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego
postepowania,

d) Wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ogtoszono upadio$é,
z wyjatkiem Wykonawcéw, kitérzy zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
orzeczeniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez
likwidacje majatku upadtego,

e) zostali prawomocnie skazani za przestepstwo popemione w zwiazku z
udzieleniem zamowienia, przestepstwo przeciwkc prawom oséb wykonujacych
pracg zarobkows, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, takze przestepstwo skarbowe lub przestgpstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego. W przypadku Wykonawcéw bedacych osobami
prawnymi, dotyczy to czlonkow organéw zarzadzajacych, spdtkami jawnymi —
wspdinikdw, spotkami partnerskimi — partneréw lub czionkéw zarzadu, spétkami
komandytowymi lub komandytowo — akcyjnymi — komplementariuszy.

f) Znajduja si¢ na czarnej liscie Wykonawcoéw z zakazem (staiym lub czasowym)
zatrudniania na terenie ArcelorMittal Poland S.A.

2. Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce, ktéry znajduje sie w sporze przed sadem
powszechnym lub administracyjnym lub innymi instytucjami ze spétkg TAMEH
POLSKA sp. z 0.0.

3. Zamawiajagcy ma mozliwos¢é podjecia decyzji o wykluczeniu z postepowania
Wykonawcy, ktéry poprzez nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zadania, albo
poprzez inne dziatania zwigzane z zamdéwieniem narazit Zamawiajacego lub inne
podmioty z grupy kapitatowej Zamawiajgcego na szkode, a w szczegdinosci bez
waznego powodu zrezygnowat z wykonania zaméwienia, badz odmoéwit zawarcia
umowy,

Oferte  Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona. O wykluczeniu z
postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia wykluczonego Wpykonawce, podajgc
uzasadnienie.

5.2 Odrzucenie ofert
Oferta zostanie odrzucona gdy:

a) jej tre$¢ nie odpowiada tresci Specyfikaciji, z wyjgtkiem pkt. 7 4.c. Specyfikacii.
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b) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw ©
zwalczaniu nieuczciwej konkurencii,

¢) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia,

d) zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia,

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

f) nie speinia wymogow formalnych okreslonych w pkt. 2 niniejszej specyfikacii
o nazwie ,Opis przygotowania oferty”,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie oczywistej omylki rachunkowej lub innej omylki polegajace na
niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkéw zamoéwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty,

h) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepisow.

O odrzuceniu oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce, ktoérego oferta zostata
odrzucona podajac uzasadnienie.

5.3 Uniewaznienie postgpowania

1. Zamawiajgcy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu,

b) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, 2e prowadzenie postepowania
iub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna
bylo wczesniej przewidziec;

2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie, gdy:

a) w postepowaniu wpltyneta tylko jedna oferta nie podiegajgca odrzuceniu lub
zostata ztozona tylko jedna wazna oferta,

b) bez podania przyczyny.

O uniewaZnieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadamia
rownoczesnie wszystkich Wykonawcow, kidrzy ubiegali sie¢ o udzielenie zaméwienia,
podajac uzasadnienie. Uzasadnienia nie podaje si¢ w przypadku uniewaznienia
Postepowania bez podania przyczyny.

. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty musi by¢ wyrazona w ztotych polskich: cyfrowo i stownie, bez podatku VAT
(netto).

Wymaga sie aby:

Cena byta podana z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Cena zawierata
wszystkie koszty i elementy zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.
Przy ocenie ofert bedzie brana pod uwage cena netto.

. KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy kierowac si¢ bedzie
nastepujacymi kryteriami i ich wagami:

Cena - 100%
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny ostateczne] oraz
pozostatych kryteribw wystepujacych w ofercie.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, kiora spetnia wszystkie wymagania
przedstawione w niniejszej Specyfikacji oraz zawiera najnizszg cene wykonania
zamobwienia.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Zamawiajgcy moze poprawic¢ w ofercie:
a. oczywiste omylki pisarskie,
b. oczywiste omyliki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c. inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja warunkéw
zamédwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

- niezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

8. WADIUM

e

Kazdy Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych).

Wadium moze byé wniesione w nastepujacych formach:
a) pienigznej,
b) poreczeniach bankowych,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium w formie pieni¢znej nalezy wnosi¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w Banku: Raiffeisen Polbank nr rachunku 93 1750 1035 0000
0000 2951 2728 z adnotacjg nazwy i nr postepowania.

W przypadku pozostatych form wniesienia wadium — oryginat dokumentu nalezy
ztozy¢ w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. (Zaktad Wytwarzania Nowa) w Dabrowie
Gormiczej, al. J. Pitsudskiego 92/102B w Departamencie Logistyki, pok. nr 007, a do
oferty dotaczyé kopie dokumentu.

Wadium musi by¢ wniesione najpdzniej do wyznaczonego terminu sktadania ofert ;.
okreslonym w pkt. 11 niniejsze] Specyfikacii.

Wadium winno by¢ wniesione na okres zwigzania ofertg okreSlony w pkt.13
niniejszej Specyfikacji. Zamawiajacy za date wniesienia wadium uwaza date
uznania wskazanego rachunku bankowego (ij. date faktycznego wplywu Srodkéw
pienieznych na rachunek Zamawiajgcego).

Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zostanie
wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzucona.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca wadium, jezeli:
a)uplynat termin zwigzania oferts,

b) zawarto umowe w sprawie zaméwienia | wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy, jeZeli bylo wymagane;

c) uniewaznit postepowanie o udzielenie zamowienia.
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. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy:
a) ktory wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,
b) ktérego oferta zostata odrzucona,
c) ktory zostat wykluczony z postepowania.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego
oferta zostata wybrana:

a) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
bylo wymagane,

¢) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie ziozyt dokumentow,
oéwiadczen lub petnomocnictw, chyba, ze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezgcych po jego stronie.

tresci gwarancji (porgczenia) ma wynikac bezwarunkowe, na katde pisemne

2adanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta,
zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajagcemu peinej kwoty wadium.

9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w ciaggu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie w jednej z nizej podanych form:

a) pieniadzu,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
¢) gwarancjach bankowych.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostaty okreslone we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do specyfikacji.

Z treci gwarancji (poreczenia) musi wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne
zadanie zgloszone przez Zamawiajacego, zobowiazanie Gwaranta do wypla

Zamawiajacemu peinej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonanhia umowy.

3.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie pienigeznej, Zamawiajacy przechowuje
je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie
wniesione w formie pienigznej z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomnigjszone o prowizje bankowg
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.ZMIANA | UDZIELANIE WYJASNIEN DOTYCZACYCH SPECYFIKACJI

10.1 Przed przystapieniem do przygotowania oferty Wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji lokalnej przedmiotu zamowienia w celu prawidiowego
sporzadzenia oferty. Wizje Ilokalng nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
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pracownikéw Zamawiajgcego w dniu 23.04.2018r. lub 25.04.2018 o godz. 10%.
Zainteresowany Wykonawca powinien uprzednio zglosi¢ swéj udziat w wizji
lokalnej kontaktujac sie w tym celu telefonicznie z wyznaczonym pracownikiem
Zamawiajgcego ti. Panem Cezary Kazmierczak tel. +48 734 401 669.
Wykonawca musi potwierdzi¢ odbycie wizji lokalnej zgodnie z zalgeznikiem nr 4
do Specyfikacji.

Wytyczne dotyczgce wizji lokalnej:

o Wykonawcy uczestniczg w wizji lokalnej na swdj koszt.

e Zamawiajgcy nie bedzie ubezpieczat przedstawicieli Wykonawcy od
jakichkolwiek wypadkow, strat i szkéd poniesionych przez Wykonawce
w nastepstwie wizji lokalnej. Wykonawca sam powinien dokonaé
ubezpieczenia swoich przedstawicieli zgodnie ze stosowanymi zasadami
i przepisami.

« Wizja iokalna odbgdzie si¢ pod nadzorem Zamawiajgcego.

» Wykonawca nie ma prawa bez uzgodnienia z Zamawiajgcym do
podejmowania w trakcie wizji lokalnej jakichkolwiek dziatar i czynnosci na
terenie Zamawiajgcego.

« Osoby uczestniczace w wizji lokalnej musza posiadaé odpowiednie ubranie
robocze oraz wyposazenie BHP tzn.: obuwie ochronne, kamizelke
odblaskowg, kask ochronny z zapieciem trzy lub czteropunktowym, okulary
ochronne. Osoby nie posiadajgce ww. elementéw ubrania i wyposazenia
BHP nie zostang dopuszezone do udziatu w wizji lokalne;.

10.2 Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie Specyfikacii.
Zamawiajgcy udzieli wyjasniern Wykonawcy, jezeli wniosek wplynie nie p6zniej niz
3 dni robocze przed otwarciem ofert. Zamawiajgcy przesle tre$é wyjasnieni
wszystkim zaproszonym Wykonawcom do zfozenia ofert bez ujawniania Zrodta
zapytania.

10.3 Zamawiajacy, w szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo
zmiany lub uzupeinienia tresci Specyfikacji. Zmiana moze mie¢ miejsce w kazdym
czasie, przed uplywem terminu do sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwlocznie przekazana wszystkim
Wykonawcom i bedzie dla nich wigzaca. Jezeli jest to uzasadnione zakresem i
trescig zmiany lub uzupetnienia Specyfikacji, Zamawiajacy moze przedtuzyé termin
skiadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach.

10.4 Osoba upowazniona do kontaktow z Wykonawcami:

- Stawomir Trela — e-mail: slawomir.trela@tameh.p! - tel. (032) 735 55 64
w godz. 820-1500

11.TERMIN | MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Oferty nalezy skiada¢ do dnia 15.05.2018r. do godz. 102 w siedzibie Zamawiajgcego
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. — Zaktad Wytwarzania Nowa, 41-308 Dgbrowa Gérnicza,
Al. J. Pitsudskiego 92/102B, w sekretariacie na |l pietrze (pokdj nr 205) od poniedziatku
do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godz. od 8% do 14%,

w sposbb okreslony w specyfikacji.

Mozliwo$¢ wjazdu na teren Zamawiajgcego:
W razie potrzeby wjazdu na teren TAMEH POLSKA sp. z o.0. - Zaktad Wytwarzania
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Nowa celem zilozenia oferty, uczestnictwa w przetargu badz innym, Oferent zobowigzany
jest do telefonicznego zapowiedzenia swojej wizyty w Departamencie Logistyki

i przekazaniu na adres slawomir.trela@tameh.pl nastepujacych danych:

- imie i nazwisko,

- nr dowodu osobistego,

- marka i nr rejestracyjny samochodu,

- cel wydania przepustki.

Oferent otrzyma uprawniajacg do wjazdu przepustke w biurze przepustek znajdujgcym
sig przy bramie gtéwnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddziat w Dabrowie Gorniczej, po
ckazaniu dowodu osobistego.

12. TERMIN | MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Zamawiajacy nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.
13.TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Skiadajacy oferte pozostaje nig zwiagzany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skladania ofert. Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony
okres.

14.POSTANOWIENIA KONCOWE

14.1  Wykonawcy akceptujg postanowienia zapisow wzoru umowy stanowigcego
zalacznik nr 7 do SIWZ.

14.2 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcow, kidrzy w wyznaczonym terminie nie
Ziozyli dokumentéw lub oéwiadczen wymaganych w Specyfikacji lub zlozyli
dokumenty lub o$wiadczenia zawierajgce bitedy, do ich uzupeinienia w
wyznaczonym terminie, za wyjatkiem formularza ofertowego, chyba, ze mimo ich
uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania lub oferta z innych szczegédinych wzgledéw nie
odpowiada wymaganiom Zamawiajgcego. Oswiadczenia lub dokumenty powinny
potwierdzaé spetnianie przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz
spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako termin uzupeinienia oéwiadczer lub dokumentéw.

14.3  Oficjalne ogltoszenie wynikéw postgpowania o udzielenie zaméwienia nastgpuje po

zatwierdzeniu protokotu z postepowania i dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej. O wyborze oferty zostang powiadomieni pisemnie wszyscy
Wykonawcy.

14.4 Zamawiajgcy podpisze umowe z Wykonawca, kiory przediozy oferte
najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriéw przyjgtych w Specyfikacji.

14.5 Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, jezeli okaze sig, ze
Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
wybierze te spoérod pozostatych ofert, ktdra uzyskata najwyzsza liczbg punktow.

14.6 W niniéjszym postepowaniu nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz.
907, ze zm.), w tym unormowania dotyczace protestow i odwotar:.
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14.7 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia Wykonawcom
nie przysfuguja roszczenia o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu,
w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

15 ZALACZNIKI
Zatacznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna
Zatgcznik nr 2a do SIWZ - Formularz ofertowy
Zatacznik nr 2b do SIWZ - Deklarowane stawki roboczogodziny
Zatacznik nr 2c do SIWZ ~ Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatgcznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy
Zalgcznik nr 4 do SIWZ — Wizja lokalna
Zatacznik nr 5 do SIWZ — Doswiadczenie wykonawcy
Zatgcznik nr 6 do SIWZ — Potencjat wykonawcy
Zatgeznik nr 7 do SIWZ — Wz6r umowy
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Specyfikacja techniczna - Zalacznik nr 1 do SIWZ

Zakres prac

Przedmiotem zaméwienia jest:

- CZESC | - remont kapitalny kotta parowego OPG-230 nr 1, nr fabryczny 823, nr ewidencyjny w UDT 2105000456,

- CZESC |l - remont elektrofiltru typu: HE2x23-2x500/3x3,27x8,6/323 kotta parowego OPG-230 nr 1 wraz z przynaleznymi instalacjami
i urzgdzeniami,

w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania NOWA w Dabrowie Gérniczej.

CZESC |
A - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH MECHANICZNO-ENERGETYCZNY

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE ROZPOCZYNAJACE | PRACE KONCZACE USLUGE.

Ponizsze prace obejmuijg :

- montaz | demontaz niezbednych rusztowan zewngtrznych i wewnetrznych do mycia | czyszezenia kotta, w sumnie okolo 60m?

- demontaz i montaz niezbednej termoizolacji

1.1.Prace przygotowawcze:

-wypalenie | zaspawanie otworéw o powierzchni okoto 5m? w §cianach stalowych o gruboéci do 6mm w podiodze skrzyni palnikowej
palnikéw pytowych oraz w kanatach powietrza i spalin w obrebie kotta i za §ciang ,E"

- otwarcie i zamknigcie wszelkich wiazéw komory paleniskowej kotta, na instalacjach w obrebie kotta, na kanatach w obrebie
wentylatoréw powietrza

- demontaz | montaz 3 sztuk zaworéw obrotowych spod lejéw Il ciagu miedzy wentylatorami powietrza.

- rozsprzeglenie i zesprzeglenie, odpigcie | podpigcie kabli zasilajgcych i sterowniczych, ustawienie krafcéwek do napedéw |
wszystkich silnikéw elekirycznych napedow zasuw, klap i zdmuchiwaczy oraz silnikéw 6kV i 0,4 kV wykonuje wykonawca prac
(zdjecie napigé z silnikéw 6kV i 0,4 kV oraz uziemienie kabli wykona Zamawiajgcy).

- demontaz | montaz silnikow elektrycznych (oprécz silnikéw 6 i 0,4kV, ktore demontuje Zamawiajacy) przewidzianych do remontu
i wymiany w ponizszym zakresie prac.

- demontaz demolacyjny lanc rozpatkowych z palnikoéw pylowych wraz z transformatorami zasilajgcymi wysokiego napiecia.

1.2. Zabezpieczenie folig w obrgbie prac czyszczeniowych i mycia: - szaf elektrycznych i akp w pomieszczeniu UNITERM

- stojakéw pomiarowych akp

- zawordw bezpieczeristwa sztuk 3 na siropie kotta oraz urzadzenia sterowniczego-poziom 8m, sztuk 1,

- napedéw elektrycznych

- wszelkich silnikdw elektrycznych, muf silnikéw duzej | matef mocy,

- obudéw lozysk wentylatoréw powietrza, poziom Om, sztuk 2,

- utozyskowan miyndw, poziom 1m, sztuk 3,

1.3. Mycie wewnetrzne i zewnetrzne, czyszczenie kotla oraz pozostalych urzadzen przynaleznych:
- mycie zewnetrzne stropu kotta wraz z zawieszeniami, komér wylotowych pary strona lewa i prawa,
- mycie wewnetrzne miedzystropia, wybranie pulpy pylowej i izolacyjnej w czesci $rodkowej i przedniej miedzystropia w
kierunku do walczaka
- mycie zewnetrzne walczaka i rur faczacych oraz opadowych,
- mycie i czyszczenie Slepego luku,
- mycie zewnetrzne | i || ciggu oraz opancerzenia, czyszczenie belek opasujgcych,
- mycie stacji zdmuchiwaczy i zdmuchiwaczy pyilu X-cep i IKM-25,
- obicie z nawisdw i mycie wewnetrzne komory paleniskowe] i przegrzewaczy pary 1I°i Hl°,
- mycie wewnetrzne | i Il ciagu, przegrzewaczy pary , podgrzewacza wody oraz lejéw spod Il ciggu,
- mycie i czyszczenie na zewnatrz | wewnatrz kanatéw zimnego i goracego powietrza oraz spalin wokét kotta,
- mycie kanatdw do dysz OFA na zewnafrz i wewnatrz oraz kanaléw powietrza osfonowego,
- mycie skrzyni palnikowej na zewnatrz i wewnatrz,
- czyszczenie palnikdw pylowych i gazu mieszankowego od strony komory paleniskowej,
- mycie painikow gazu mieszankowego na zewnatrz sztuk 4,
- mycie mynéw weglowych na zewngfrz | wewnatrz,
- mycie wewngtrzne i czyszczenie zasobnikow wegla sztuk 3
- mycie wewnetrzne i czyszczenie podajnikéw wegla sztuk 3
- mycie 2 sztuk wentylatorow podmuchu zewnatrz | wewnatrz,
- czyszczenie zaglebienia kanatowego wentylatoréw podmuchu i czyszczenie kanatu odwodnien z duzej i matej belki
- cZyszczenie | mycie wewnetrzne lejéw spod Il ciggu, sztuk 3,
- czyszczenie | mycie wewnegtrzne 2sztuk obrotowych podgrzewaczy powietrza bez koszy grzejnych,

A
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1.4.Wykonanie | montaz na obiekcie tabliczek:

1.5.

— znamionowej kotta wykonanej zgodnie z zaleceniami Urzedu Dozoru Technicznego

- opisujacych instalacje kottowe: odwodnien, odpowietrzen, sprezonego powietrza

— opisujgcych armature kottowg ( 722,723,724,725,728,729,GZR, 0ZR WZR,Z31,232,233,Z215,Z16,Z17)

Do odrebnej wyceny: remont, naprawa, wymiana uszkodzonych elementéw ciagéw komunikacyjnych poziomych i pionowych o
szacunkowej masie ok. 0,5Mg w obrebie kotta: schodow, pomostéw i obarierowari wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Usuniecie zbednych elementéw konstrukcyjnych przymocowanych do konstrukcji nosnej kotta oraz konstrukeii hali w obrebie kotia.

2. REMONT PALNIKOW PYLOWYCH, SKRZYNI PALNIKOWEJ:

2.1
21

241

2.1

\

.Wymiana palnikéw pytowych - ciezar 28 Mg w zakresie:
.1.Demontaz i montaz:

- niezbednych rusztowar

- demontaz | montaz termoizolacji w $cianach stalowych skrzyni palnikowej painikéw pylowych, okolo 8m? na przedniej czesé
skrzyni palnikowej i na bokach skrzyni palnikowej oraz na spodzie i gérze, grubo$¢ izolacji 100mm, temperatura do 350°C, okolo
52m?

- wykucie i masowanie wykiadzing ceramiczng palnikéw pytowych szt.9, materiat BOS1456/5/20, grubo$¢ warstwy 50-60 mm -
powierzchnia 32 m?

- pytoprzewodéw do 9 sztuk painikdw

- demontaZz ztomowy 9 sztuk palnikéw
montaz nowych 3 sztuk palnikéw gémego rzedu wg projektu Zamawiajacego
dostawa | montaz nowych, pozbawionych instalacji gazu rozpatkowego, 8 sztuk palnikéw pytowych doinego, $rodkowego rzedu
dostarczonych wg projektu sporzgdzonego przez Wykonawce

Przewidzie¢ zwiekszong dlugosé palnikéw wstepnie o oketo 70mm!

.2. Remont ewentualnie wymiana:

- remont ciegien i klap, rozprzeglenie i zesprzeglenie sitownikéw klap; remont mechaniczny oraz elekiryczny sitownikow liniowych
klap powietrza wtérmego Z34, 235, Z36, gtownych klap goracego powietrza do skrzyni palnikowej str. L1 P,

- remont ciegien i klap z napedem recznym goracego powietrza do skrzyni painikowej

- remont podestow i barierek,

- wymiana wstawek (jeden kotnierz luzny nie spawac), kolan i pokryw na kolanach przypalnikowych pyloprzewodow -
wykonanych przez Wykonawce wig projektu Zamawiajgcego,

- remont &ciany skrzyni palnikowej z blachy #10mm, gatunek ST3S,

- demontaz zlomowy instalacji powietrza chiodzgcego — okolo 25mb (od wentylatorow powietrza do palnikéw gazowych)

.3. Do odrgbnej wyceny: wymiana skorodowanej posadzki z blachy ryflowanej grubosci € mm pod podestem do palnikéw pytowych

poz. 8.2m (ok. 60m?) z dostawg niezbednych materialow.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czesci zamiennych | materialow technicznych do przeprowadzenia remontu:

, Lp.i Nazwa matenatu lub czeéci zamiennych Obmiar ;

! 1 , kolano pylowe do palnikéw pylowych wg projekiu Zamawiajgcego, nawiercone na gotowo, 6 szt.

| 2. | rura pylowa wg projektu Zamawiajacego, 6 szt.
3. palnik pylowy zrzutowy gérnego rzedu wg projektu Zamawiajacego 3 szt
4, palnik pytlowy $rodkowego i dolnego rzedu wg projektu Wykonawcy 6 szt.

| 5. pokrywa z rurg do kolana palnikowego niescalona, wg projektu Zamawiajgcego 6 szt
6. rura na stezenia skrzyni & 76x8,8mm, mat.R35 ! 60 mb
7. | blacha # 10 x 2000 x 6000mm, mat.ST3S ' 5 ark.
8. blacha 4 x 3000 x 1500mm, mat.5T35 2 Mg!
9. | ceownik,120", mat ST3S | 35 mb |
10.| ceownik ,100°, mat ST3S Q 150 mb
11.| ceownik 80", mat.ST3S '. 40 mb
12.! ceownik 60", mat.ST3S 120 mb i
13. i katownik = 80 x B0mm, mat.ST3S 80 mb |
14.| katownik L 50 x 50mm, mat.ST35 150 mb

2147



Postepowanie zakupowe FL/PN/309/2018

sznur kwadrat lub okragly @50mm typ TUIS0 pod wymuréwke do zabudowy palnikéw
15. 50 mb
pylowych,
16.| Kratki podestowe Vema o wymiarach 1000x1500x40mm, 50 szt,
17.| Bortnice stalowe 1000x150x3mm, mat. ST3S8 100 szt.

3. REMONT ARMATURY WODNO-PAROWE.J.
Ponizsze prace obejmuja réwniez :
- montaz i demontaz niezbednych rusztowar zewnetrznych i wewnetrznych do armatury, okoto 50m=.
- demontaz i montaz termoizolacji na armaturze i rurociggach, temperatury: od 350+550°C, powierzchnia ok.160*m2; wymiana na

nowa

kompletnej termoizolacii wraz z oblachowaniem na stacji wiryskéw oraz wezle zasilajgcym temperatury: od 100+350°C,

powierzchnia ok.60m?2,
3.1. Remont (a w wyszczegdinionych przypadkach wymiana) armatury wodnej wraz z remontem mechanicznym i elektrycznym
napedéw, przektadni posrednich, naprawa lub wymiang zamontowanych uszkodzonych bezpiecznikoéw- cigzar 6,5 Mg w zakresie:
- demontaz zaworu regulacyjnego giéwnego tzw. GZR, srednica DN200 z napedem elekirycznym,
- demontaz zaworu regulacyjnego obejéciowego tzw. OZR, $rednica DN80 z napgdem elektrycznym,

- dobér,

dostawa i montaz na instalacdji jednego kompletu zaworéw regulacyjnych (Gtéwnego Zaworu Regulacyjnego — GZR |

Obsjsciowego Zaworu Regulacyjnego — OZR) wody zasilajacej wg ponizszych wymagari:

-

-

odpome na zanieczyszczenia mechaniczne

z systemem antykawitacyjnym w przypadku wystepowania kawitacji (OZR, z uwagi na zanieczyszczenia rozwigzanie z
osiowa wielostopniowg redukcjg ciénienia)

szczelnosci zaworu przy pelnym zamknieciu klasa V wg IFC ANSI / FCI 70-2

charakterystyka pracy dobrana do przeptywow

zawory muszg by¢ tak dobrane aby ich charakterystyki przeplywow umozliwialy automatyczne i plynne przejscia
pomigdzy praca zaworéw w zaleznosci od wydajnosci kotia

przylacza przystosowane do spawania

zamontowane napedy elekiryczne spetniajace wymagania z czesci | B pkt 7 w pozycji pionowej.

Srednica rurociggu dla GZR : @244 ,5x22,2; gatunek materiatu K18

$rednica rurociggu dla OZR: @108x12,5; gatunek materiaiu K18

dlugos¢ zabudowy oraz korekta ustawienia rurociagéw po inwentaryzacji na obiekcie wraz projektem powykonawczym
sporzadzonym przez uprawnionego projektanta.

dostawa DTR, rysunkow zestawieniowych z wykazami czeéci, technologia montazu, demontaZu jak réwniez z

kartami gwarancyjnymi, poswiadczeniami kontroli z kartami ustawienia napedu i instrukcjg eksploatac]l, konserwac] |
napraw napeddw jak i zaworéw w jezyku polskim.

Warunki pracy Min Nom Max
Przeplyw wody zasilajgcej 6 160 230

w Mg/h

Cisnienie wody przed 135 do 150 135 do 150
zaworem w barach

Cisnienie wody za 105 114 : 124
zaworem w barach

Temperatura wody w 160 do 220 160 do 220 160 do 220
stopniach Celsjusza

Typ charakterystyki Do doboru przez projektanta Wykonawey

- remont zasuwy recznej DN8O -1 sztuka na obej$ciu zasilania,

- remont klap zwrotnych: na wezle giéwnym DN200Q | obejéciowym zasilania DN8O- razem 2sztuki,

- remont zasuwy (Z22) na obejéciu zasilania DN80 z napedem elektrycznym - 1sztuka,

~ remont zawordw (218, 219} spustowych awaryjnych, srednica DN50 z napedem elektrycznym - 2 szfuki,

- remont zasuw (Z24, Z25) na kolekiorach wody zasilajacej, Srednica DN200 (bez remontu napedu) - 2 sztuki

- wymiana na nowa zasuwy (Z23) gidwnej zasilajgcej DN200 z nowym napgdem elektrycznym AUMA, srednica rurociagu
{9244,5x22 2; gatunek materiatu K18, ciénienie ok.16Mpa, temperatura ok.220C, przeptyw 300Mg/h, przytacza do spawania -
1sztuka, (diugosé zabudowy po inwentaryzacji na obiekcie)

— remont zasuw (228, Z29) na kolektorach wody wiryskowej, $érednica DN80 (bez remontu napedu) - 2 sztuki,

al
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3.2. Remont (a w wyszczegolnionych przypadkach wymiana) armatury parowej wraz remontem mechanicznym i elektrycznym
napedow, przektadni posrednich, naprawa lub wymiang zamontowanych uszkodzonych bezpiecznikow, a takze z badaniami
defektoskopowymi armatury narazonej na zjawisko pelzania wg zatgczonych zaleceri UDT- cigzar 7,.5Mg:

— zawér rozruchowy, regulacyjny (Z16) na kolektorze rozruchowym, rednica DN100 -1 szfuka,

— zasuwy (215, Z17) przed i za zaworem rozruchowym, $rednica DN100 z napgdem elektrycznym - 2 sztuki,

- zasuwy (Z31, Z32) odcinajgce na kolektorach parowych, $rednica DN200 (bez remontu napedu) - 2 sztuki,

— remont Gtéwnej Zasuwy Parowej (Z33), $rednica DN20C (bez remontu napgdu) -1 sztuka

— zawoér reczny, zaporowy Srednica DN50 na obejéciu gléwnej zasuwy parowej - 2 sztuki, przewidzie¢ do wymiany

zawor reczny, zaporowy $rednica DN25 - odwodnienie | odpowietrzenie wiw obejécia - 4 sztuki, z tego 2sztuki do wymiany
zawdr bezpieczefistwa typu SIZ-2507EE z napedem pneumatycznym, §rednia siedliska 50mm - 3 sziuki (przewidzieé
ewentualne wyciecie 1 sztuki do naprawy; remont warsztatowy zaworu i naprawa siedliska),

— demontaz, remont, montaz urzadzenia sterujgcego do zaworéw bezpieczenstwa SIZ-2507EE u producenta wraz z nastawami;

wymiana osprzétu na nowy, wigcznie z pilotem pneumatyczng cewka 24V DC;

- ustawienie cignienia poczatku otwarcia i zamkniecia 3szt. zawordw bezpieczenstwa.

3.3.Remont (a w wyszczegdlnionych przypadkach wymiana) armatury parowej na stacji zdmuchiwaczy sadzy wraz z remontem
mechanicznym i elektrycznym napedéw, silnikow elektrycznych armatury- cigzar 0,5Mg:

—  zasuwy odwadniajgce o $rednicy DN25 z napedem elektrycznym szt .2

—  zawory reczne, zaporowe $rednica DNSO - 2 sztuki oraz Srednica DN25 - 6 sztuk,

- zawdr bezpieczenstwa bez wspomagania typ Si sprezynowy-1sztuka,

3.4. Remont {a w wyszczegblnionych przypadkach wymiana) amatury wodnej na instalacji wody wiryskowej wraz remontem
mechanicznym i elektrycznym napedow i silnikéw - cigzar 3 Mg:

- remont - zawdr odcinajacy, reczny, srednica DN50 materiat korpusu 15HM - 8 sztuk oraz 1szt. za WZR,

- remont - zawdr odcinajacy, reczny, srednica DN25 materiat korpusu 15HM - 12 sztuk,

—  remont - zawér 2zwrotny, rednica DN25 materiat korpusu 15HM - 4 sziuk,

—  remont - zawor zwrotny, $rednica DN50 materiat korpusu 15HM - 2 sztuk,
remont - zawor odpowietrzajacy, srednica DN15 materiat korpusu 15HM - 3 sztuk,
zawor regulacyjny WZR przed stacjg wiryskow, érednica DN 80 z napgdem elekirycznym - 1sztuka (przewidzieé ewentualne
demontaz, remont warsztatowy, montaz)

—  montaz filtru szczelinowego - osadnika czastek statych (MESH 100) o $rednicy DN80 przed wiryskowym zaworem
regulacyjnym WZR — dostawa Wykonawcy z demontazem i montazem termoizolacji oraz projektem powykonawczym
sporzgdzonym przez uprawnionego projektanta

—  remont 6 sztuk zaworéw regulacyjnych typu MER ZW-3106, poz.8m na stacji wiryskow, bez remontu napedow- zawory
wiryskowe obej$ciowe |i Il st. oraz dodatkowe; wymiana wrzecion na nowe 0 wspdiczynniku przeplywu kvs dostosowanym
odpowiednio do kvs zawordw gidwnych.
wymiana wszystkich manometréw na instalacji wody wiryskowej do kotia.

3.5.Remont {a w wyszczegélnionych przypadkach wymiana) armatury weztéw odpowietrzeri | spustéw, armatury na kryzach
poemiarowych (para i woda) — cigzar 3Mg:

- zawér reczny, $rednica DN25 materiat korpusu 15HM - 20 sztuk, DN25 materiat korpusu 10H2M - 20 sztuk

- zawodr reczny, srednica DN50 materiat korpusu 15HM - 25 sztuk, DN25 materiat korpusu 10H2M - 25 sztuk

- czyszczenie tapaczy zlomu wraz z wymiang uszczelnieri na instalacji odwodnieri dolnych komér ekranowych

3.6. Remont (a w wyszczegéinionych przypadkach wymiana) wezta armatury wokét kotta - cigzar 1 Mg:

- zawory reczne, zaporowe, Srednice: DN10, DN15, DN25 - 30 sztuk,

— demontaz zlomowy pozostalych elementéw instalacji préboodbiornikéw  rurociggébw wody chtodzgcej, skrécenie wanny

Zlewne;j.

— zawér zaporowy, reczny DN-25, instalacja fosforanow, poziom stropu kofta, strona lewa,

- zaw6r zwrotny DN-25, instalacja fosforanéw, poziom stropu kotta, strona lewa,

— wymiana na nows, hiewymienionej powyzej armatury recznej (wodnej i parowej), srednice od DN8+DNSO0 - 24gztuki

- wymiana na nowq armatury przywodowskazowej strona lewa i prawa walczaka; wymiana pierwszych od walczaka
zaworow DN-25, sztuk 4

wymiana na nowe kolumn wodowskazowych (wraz z wymiang o$wietienia) firmy Kiinger typ KTA 128, sztuk 2 z zaworami
laficuchowymi: gérnym (parowym) i doinym (wodnym) oraz odwadniajacym

— wymiana uszkodzonych manometréw na instalacji wody zasilajacej i pary, ok 4szt.*

— wymiana brakujgcych lub uszkodzonych pokretet zaworéw, ok. 10szt.”

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czgéci zamiennych i materiatéw technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. | Nazwa materiatu lub czgsci zamiennych S : Obmiar
I
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1. zawory wysockoprezne z napgdem recznym: DN8, DN10, DN15, DN25, DN50; gat. korpusu $20,
produkcji CHEMAR Iub WAKMET P2 42zl
2. | zawory wysokoprezne z napedem recznym: DN15; DN25, DN5O0; gat. korpusu 15HM , produkgii
CHEMAR lub WAKMET po 4szt
3. zawory wysokoprezne z napgdem recznym: DN15; DN25, DN5O; gat. korpusu 10H2M , produkcii
CHEMAR Iub WAKMET po 2szt.
@ Kolumna wodowskazowa firmy Klinger typ KTA 128 wraz 2z zaworami taficuchowymi: gérnym, dolnym 2 komp
i odwadniajgcym ’
5 Filtr szczelinowy - osadnik czgstek statych DN80 (MESH100) do wody zasilajgce] {ci$nienie 152t
' ok.16Mpa, temperatura ok.220C) ’
6 Zasuwa (£23) gtéwna wody zasilajace] o Srednicy DN200 z napedem elekirycznym (ci$nienie max 1zt
' ok.16Mpa, temperatura 0k.220C, przeptyw 230Mg/h)
7 Zawdr regulacyjny gtéwny wody zasilajacej tzw. GZR, érednica DN200 z napedem elektrycznym 12t
(ci$nienie max ok.16Mpa, temperatura ok.220C, warunki pracy w tabeli jak wyzej) ’
8. Zawor regulacyjny obejsciowy wody zasilajgcej tzw. OZR, $rednica DN80 z napedem elekirycznym 1szt
(ciénienie max ok.16Mpa, temperatura ok.220C, warunki pracy w tabeli jak wyzej) )
Uwagi:

Zakres remontu ammatury obejmuije:

demontaz, czyszczenie, pomiary, badanie, analiza i weryfikacja stanu technicznego,
wymiana, wykonanie lub dostawa nowych czesci zamiennych ulegajacych zuzyciu {(np. wrzeciona, grzybki).

- regeneracja zuzytych elementow (np.: siedlisk, korpuséw), napawanie, obrébka mechaniczna,

- docieranie, dopasowanie elementéw wspdipracujgcych,

— wymiana na nowe o dobranych do parametréw medium: szczeliwa diawic, uszczelek ptaskich, uszczelnienia pokrywy
samouszczelniajgcej,
montaz i proby techniczne,
dostarczenie sprawozdania-arkusza z wyszczegdlnieniem czynnoéci badawczo-remontowych, ich wynikéw oraz wymiany
podzespotu kazdej zasuwy, zaworu [ub wymiany armatury na nowa — wymagane szczegdlowe rozliczenie dostarczonej
armatury.

Zakres remontu silownikéw, napedow elektrycznych:

— Odpiecie i podpiecie kabli

— Demontaz, montaz napedu, remont kinematyki, wymiana zuzywajgacych sie elementow;
Czyszczenie i odtluszczanie sitownika;

- Wymiana uszkodzonych przewodow elektrycznych w poszyciu wewnetrznym,

- Wymiana uszkodzonych zigczek zaciskowych,

— Konserwacja elementéw nadajnika i zespolu sterujacego,

- Wymiana uszkodzonych elementéw mechanicznych w sitowniku, w tym mechanizméw kraricowkowych, ewentualne
oddzielenie sygnatéw kraricowych i momentowega,

- Wymiana sprzegta,
Wymiana uszczelnien fozysk,
Wymiana oleju i smaru,
Remont silnikéw bez przezwojenia z wymiang fozysk

- Malowanie sitownika,

- Sprawdzenie funkgcji | podstawowych parametréw technicznych;

— Ustawienie parametréw - préby funkcjonalne sitownika nalezy wykonaé w obecnoéci stuzb technicznych Zamawiajacego
(zespotu kranciwek, odwzorowanie potozenia, parametryzacja);

- Zastosowanie gniazd | wiykdw typu ,Han" lub podobnych — ujednolicenie z obiektem Zleceniodawcy;

4. REMONT CBROTOWYCH PODGRZEWACZY POWIETRZA.
Ponizsze prace obejmujg réwniez:
- montaz | demontaz niezbednych rusztowar zewnetrznych, wewnetrznych i pomostu roboczege pod obrotowym podgrzewaczem
powietrza ok. 50 m?
- demontaz i montaZ termoizolacii przy napgdach obrotowych podgrzewaczy powietrza oraz na obudowach fozysk i na kanatach
nad OPP; grubo$¢ izolacji 150mm, temperatura do 350C, blacha ocynkowana 0,7mm, weina mineralna, okolo 40 m?
Remont obrotowych podgrzewaczy powietrza typu BD-22(1600 - 2 sztuki, ciezar 81,27 Mg, w zakresie:
- wyjecie | wiozenie dwoch warstw koszy goracego korica i jednej warstwy zimnego korica,
— remont mechaniczny elementow podstaw silnikow i sprzegiet,
— remont wlazow,
~ mycie i czyszczenie koszy grzewczych zimnego i gorgcego kofica,
wymiana 50% koszy zimnego | gorgcego korica ,OPP” na nowe dostarczone wg zdemontowanych |
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- wymiana uszczelnieri wszystkich typéw na nowe dostarczone wg zdemontowanych

— remont kompensatoréw nad i pod OPP i opancerzenia,

— wymiana 2szt. fozysk gomych i 2szt. fozysk dolnych,

— wymiana gérnych obudow fozysk i labiryntu uszczelnienia,

— naprawa $cian beczki OPP z blachy #5mm gat. ST3S po pomiarach,

- toczenie pierécieni obwodowych gémych i dolnych pod uszczelnienia cbwodowe,
remont zawieszen regulacyjnych skrzydel poziomych gomych i doinych,

- remont stotéw picnowych i poziomych
remont, kalibrowanie §rub i nakretek do regulacji skrzydel i stotow,
remont 2szt. przekiadni napedowych typu MH-V-200-3-S-63-1-350x42/A1231 (wersja lewa i prawa po 1szt.) wraz z kolami
napedowymi zebatymi

— pomiar bicia wiefica segmentowego, napedowego; naprawa i przetoczenie,

— wymiana uszkodzonych kotkéw na wiericu napedowym ok.50% z 560 sztuk,
naprawa skosdw obudowy OPP,

— wymiana 2szt. skrzydet gérnych i dolnych,

— remont instalacji wodnych i olejowych,

— remont kréécow przytgczeniowych po zdemontowaniu zdmuchiwaczy popiolu X-hk, po remoncie obrotowych podgrzewaczy
powietrza - ponowny montaz zdmuchiwaczy,

— wymiana kroteow pomiarowych po stronie spalin | powietrza ( przed i za OPP)
techniczne proby szczelnoéci na ruchu prébnym wraz z wynikami i ich analiza,
wykonanie i wymiana wtazow do wymiany koszy grzewczych 2 sztuki.,

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czeéci zamiennych i materiatéw technicznych do przeprowadzenia remontu.

Lp.| Nazwa matenatu lub czesci zamiennych Obmiar
1. | Kin fozyska gémego, | o T 2et
2. obudowa fozyska goimego wg zdemontowanej, I 2 szt
3. sprezyna amortyzatora nr 1682, | 2 szt
4, Sruby M12x50, I 0,2 Mg
5. | nakretki kotpakowe M12, I 0,1 Mg
6. skrzydio doine wg rysunku Zamawiajgcego, |' 2 szt
7. skizydio géme wg rysunku Zamawiajgceqo, 2 szt
8. uszczeinienia - wszystkie rodzaje wg zdemontowanych, Zkompl.
9, blacha #5mm gat. ST3S 0,1 Mg
10.] Kotki wierica napedowego 280 szt.
11.| tozysko dolne nr 28476EMB produkcji firm SKF lub FAG 2 szt.
12.| tozysko gérné barytkowe nr 22240C3, produkgji firm SKF lub FAG g 2 szt
13.| Kosze grzewcze zimnego i goracego korica BD22/1600 — 50% z catosci wg zdemontowanych 37,5 Mg

5. REMONT MLYNOW WEGLOWYCH.

5.1.Miyn weglowy typu MWK 16, wykonanie lewe - 3 komplety - cigzar 28 Mg:

—demontaz, dostawa i montaz nowych 3 szt. sprzegiel elastomerowych; wymiana na nowe bezpiecznikdw,

— wymiana $rub mocujacych utozyskowanie, remont ramy i poziomowanie foza,
5.2. Remont uktadéw separatora:

—wykonanie | wymiana klap ruchomych wraz z kinematyka,

— wymiana opancerzenia separatora z preta plaskiego 100x50mm, mat.St38x,

— remont sitownikow i silnikéw do napedu klap odsiewaczy
5.3. Remont oraz rozbudowa podestéw na poziomie 6,0m: poszerzenie z 0,8m na 1,0m na diugosci 12m — okoto 30m?
5.4, Remont kanatéw wodnych 15 m? na poziomie 0,00m,
5.5. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego mtynow oraz obarierowania wg technologii Zamawiajgcego, okoto 300m?
5.6. Montaz i demontaz niezbgdnych rusztowan.

\3
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Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czesci zamiennych i materistéw technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. Nazwa materiatu lub czeéci zamiennych Obmiar
1. kratki podestowe Vema 1200x1200x40mm, 30 szt.
2. katownik 100x100x8mm, mat ST3S 100 mb
3 bortnice 1000x150x3mm, mat. ST3S 100 szt.
4, pret plaski 100x50mm, diugosé handlowa, mat.St3Sx 3mg
5. uszczelnienie gumowe drzwi miyna o wymiarach: 50x60x8000mm 3 szt
6. Bezpieczniki sprzegta TOP M100 wg nowego cznaczenia 9 szt
7. Sprzeglo typu TOP MB110 {(wg nowego oznaczenia) rys. 100.178.000 3 szt.

6. PODAJNIKOW WEGLA Z ZSYPAMI | PYLOPRZEWODAM I - 3 komplety:
6.1.Remont przewodéw mieszanki pylowej - ciezar 10 Mg:
- remont podpar¢ skrajnych przewodéw miynow na poziomie 8m na stronie lewej i prawej — 2 komplety,
- remont pozostalych podwieszeri przewodow - 8 sztuk pod poziomem 12m,
- remont klap odcinajacych przewody & 386 — 6 sztuk, @ 437 - 3sztuki,
- przeglad kryz z blachy # 20mm, material 18G2A na przewodach @ 406 - 6sztuk | @ 457 - 3sztuki,
- wymiana kompensatora wielokierunkowego 6 sztuk,
- demontaz | montaZ przewodéw dia potrzeb wymiany palnikéw pytowych - 9 sztuk,
- wymiana kolan 90°, & 406x10 materiat.R35, pocienionych przewodéw po ogledzinach, ok. 6szt,
- wymiana kolan poziomych z rury @ 457x20,material 18G2A - 6 sztuk,
- wymiana 10 mb rury @ 406x10 materiat R35,
- wymiana 20 mb rury & 323x10 materiat R35,
- remont podestéw gérnego, dolnego i srodkowego rzedu palnikéw, ok. 36m?,
6.2.Remont zsypdw wegla surowego do MWK16 - cig2ar 3,56 Mg:
— wymiana kompensatora @ 457 - 3sztuk,
—remont klap i napedow recznych zasuw odcinajacych zsypy - 3 komplety,
— wymiana zsypow wegla z podajnikéw na poziomie 10/12m oraz rur zsypowych od poziomu podajnikow do wiotu miynow —
3sztuki
- montaz i demontaz rusztowan zewngtrznych do zsypow wegla surowego do MWK16, okolo 30m?
- remont termoizolacji na rurach zsypowych MWK16, grubo$é izolacji 50 mm, temperatura do 350°C, okclo15m?,
6.3. Podajniki wegla Srubowe (§limakowy) - 3 komplety — cigzar 9Mg:
- demontaz catikowity podajnikéw spod zasobnika wegla na pole remontowe i montaz po remoncie,
- remont ukiadéw napedowych (bez silnika): wymiana uszkodzonych przektadni KWTN-500 (na wyremontowane, dostarczone
przez Zamawiajacego), utozyskowari limaka — wymiana lozysk
- wymiana sprzegief elastomerowych silnik-przekiadnia oraz przekladnia-§limak na nowe
- centrowanie i osiowanie ukiadow,
- remont korpuséw podajnikow, wymiana 3 kompletow koryt, wymiana 3szt. §limakéw,
- remont kolumny sterowniczej, wymiana filtréw oleju ssgcego | wiewowego, wymiana oleju w uktadzie hydrauliki . wymiana
sprzegiet i pompek olejowych PZ-18A - 3 komplety, dostawa zaworow sterujgcych 3szt.
- wymiana uszczelnienia preta zasuwy strefowej ,3x1" - 3 komplety,
- remont zasuwy pretows] wraz z ukladem jezdno-prowadzacym zasuwy pretowej ,3x17 - 3komplety; wymiana 30%
uszkodzonych pretow.
- préby techniczne, ruchy prébne,
6.4. Remont instalacji usuwania nawiséw wegla w zasobnikach wegla w zakresie mechanicznym, elektrycznym, akpia i automatyki
sterowania.
8.5. Montaz i demontaz niezbednych rusztowari.
6.6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podajnikow, przewodéw, zsypéw, komér mieszania @ 1200 wg wymagar

Zamawiajgcego.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czeéci zamiennych i materiatéw technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. Nazwa materiatu lub czeéci zamiennych Obmiar
1. rura &406x10mm, gat. Mat. R35, ~10 mb
2. rura 2323x10mm, gat. Mat.R35, ~20 mb
3. rura @ 457x20mm, gat .mat R35 ~12 mb
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4 Wstawka przed palnikiem Dn508x12,5 1=586mm, rys. nr 227.T15-18-3 3 szt
15 1 Koryto podajnika Slimakowego 3 kompi. |
6 l Slimak podajnika slimakowego | 3 kompl. |
7. Kompensator & 457 | 3 szt. ;
8. | kompensator dwufalowy/wielokierunkowy wg rys. S223 35 016 6 szt. !
9 Kolana segmentowe z rury @457x20mm, mat.R35 -‘ 6 szt.J
10. sprzeglo kolumny sterowniczej {rys.3.682.02-33), ! 3 sz’t_l
11. | pompa PZ-18A obroty prawe, 3szt.|
12. | filtr ssawny WF1-10SM, | 3 szt \
13. | filtr wiewowy WW1-328, ? 3 szt.
14. | Listwy 80x5mm (szer. x grub.) uszczelniajgce preta, 1=1016mm, materiat ST3SX, rys. 3.682701 | 36 szt.
15. fozysko 30318, } 6 szt.
16. | lozysko 6316, ? 3szt. |
17. | blacha # 16 mat.18G2A i 5Mg.
18. | Pret DN38mm diugo$ci 635mm zakoriczony stozkiem (kat 60st) do zasuwy szpilkowe; | 66 szt. i
19. l zawory sterujgce kolumny sterowniczej RBS10/160 prod. PHS Hydrofor SA l 3 szt. E
20. i Sprzeglo silnik — przektadnia typu Marko -TOP MB20 rys.020.311.000 3 si
21. | Sprzegto przektadnia-slimak fypu Marko -TOP M100 rys.100.465.000 -‘ 3 szt. l
22. Bezpieczniki do sprzegta TOP MB20 rys. 020.311.000 : 6 szt. i

7. REMONT WENTYLATOROW POWIETRZA.
Ponizsze prace obejmujg rowniez:
- montaz i demontaz niezbednych rusztowar
Remont wentylatoréw powietrza (WP) typu WPW140/1,8 — 2 sztuki wraz z klapami i sitownikami na ssaniu i toczeniu — cigzar 8,6
Mg w zakresie:
- temont 2 kompletow obudbw tozysk typ 6A na wentylatorze
- dostawa i wymiana tozysk nr 22328 KC3 firmy FAG wraz z tulejg typu 2328 AH
- dostawa i wymiana sprzegta TOP MBL80- 2szt. z bezpiecznikami
- remont cokolu, podstawy, korpusu wentylatora, podstaw silownikéw, wymiana uszkodzonych podestéw i schodkéw wokot
wentylatorow
- remont ulozyskowania kiap na ssaniu i ioczeniu z dostaws i wymiang obuddw fozysk, tozysk, watkéw, kiap
- remont ciegien i korekta kinematyki kiap na ssaniu i thoczeniu rozprzeglenie i zesprzeglenie sitownikéw, remont mechaniczny i
elektryczny sitownikaw klap na ssaniu i hoczeniu {wg zakresu z punktu 3: Uwagi)
- préby pomontazowe z wywazaniem dynamicznym i pomiarami drgarh (niezbgdne wyniki pomiaréw wraz z analizg),
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni okoto 282 m? wg wymagan Zamawigjgacego.

8. KANALY POWIETRZA | SPALIN.

Ponizsze prace obejmujg rdwniez:

- montaz i demontaz niezbednych rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych wokét kotla, okoto 300m?; za éciang ,,E” do komina-
okoto 100m?

- demontaz | montaz termoizolacji: na kanatach: zimnego, goracego powietrza (temperatura do 360C), spalin (temperatura do
700C), kompensatorach w obrebie kotta, zsypach spod Il ciagu, grubos¢ izolacji 100mm, temperatura do 700C, okolo 220 m;
odcinkowo na kanatach spalin od éciany ,,E” do komina, grubo$¢ izolacji 150mm, temperatura maksymalna do 350C, biacha
trapezowa ocynkowana grubasci 0,7mm, w sumie okoto 100m? powierzchni.

8.1.Remont kanalow zimnego powietrza w obrebie kotta (rys. nr B223 511 00) — cigZar 1,5 Mg oraz:

- rozprzeglenie i zesprzeglenie sitownikéw liniowych klap, remont ciggien;

- remont 3 sztuk klap okraglych DN300 oraz 2szt. DN600 wraz z regulacjg kinematyki,

- czyszczenie, sprawdzanie tozyskowania klap, przesmarowanie,

- remont przewodéw okragiych | wymiana kompensatoréw, usuwanie nieszczelnosci — okote.12mb,

- remont klap zima-iato na kanale ssacym do wentylatorow powietrza wraz z kinematykg; wymiana uszkodzonych kompensatoréw

- zabezpieczenie antykorozyjne kanatéw zimnego powietrza wokot kotta ok. 100m? powierzchni wg technologii
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Zamawiajgcego.
8.2 Remont kanaléw goracego powietrza w obrebie kotta wg rys. nr H223 540 00 (do $ciany "E”) - przewidywana waga do remontu 20Mg:

- remont kanatéw zbiorczych gorgcego powietrza do miynow

- rozprzgglenie i zesprzeglenie 2 szt. sitownikow klap regulacyinych na poziomie 12m

- remont 2 sztuk kiap prostokatnych regulacyjnych (poziom 12m) o wymiarach: 2400x1500mm, rys. 05136900 wraz z
remontem woZyskowari, wymiang sznura uszczelniajacego, smaru grafitowego, wymiang ciegien na nowe,

- remont i regulacja kinematyki 2 sztuk klap prostokatnych

- remont klap odcinajgcych DN700 - 3 sztuki na granicy kanafu goracego powietrza i zsypu wegla; ich demonta2, remont
na warsztacie, rozprzeglenie i zesprzeglenie, naprawa ciggien, montaz wyremontowanych klap i ustawienie kinematyki
w uktadzie klapa — sitownik,

- remont kanaléw prostokgtnych, kwadratowych, wymiana kompensatorow na kanale goracego powietrza;

- remont podwieszeri wszystkich typbéw wraz ze sprezynami jak na rys. H223 540 00 oraz na dodatkowych przewodach
okragtych powietrza goracego do palnikéw gazu mieszankowego, naprawa i regulacja ciegien sprezynowych,
suwakowych, samoregulujacych — 4sztuki,

- remont dysz powietrza ostonowego (blacha zaroodporna # 6mm), wykonanie koricéwek nowych dysz na ekranach

komory paleniskowej,

- remont Klap i kanafow powietrza (blachy # 5mm, gatunek ST3S) do dysz OFA

- remont dysz OFA na czterech $cianach ekranowych (blacha zaroodporna 6mm)

- rozprzeglenie, zesprzeglenie, remont napedéw elekirycznych do klap gorgcego powietrza do dysz OFA (zakres jak w
uwagach — punkt 3)

8.3.Remont kanatdw spalin oraz podp6r i zawieszer w obrebie kotta wg rys.B223 610 00, cigzar 4Mg:

- nad obrotowymi podgrzewaczami powietrza (OPP) do kompensatoréw gémych,

- wlazéw prostokatnych do kanatow przynaleznych do OPP od §ciany "E”,

- remont 2sztuk giéwnych klap spalin o wymiarach: 3000x1500mm wraz z napgedem recznym na poziomie 4,0m rys. 05136900,
z materiatéw Wykonawcy,

- remont kanaloéw wylotowych spalin wraz z wymiang kompensatoréw; waga okoto 3Mg,

- wymiana kompensatora tkaninowego ciezar ok.0,5Mg (w oplocie siatki i foli).

- demontaz i montaz izolacji, kontrola i ewentualny remont rury odsysania

Przewidywane minimaine zapotrzebowanie czgsci zamiennych i materialéw technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp.| Nazwa materialu lub cze$ci zamiennych Obmiar
1. blacha = Smm, mat. ST38S, 5Mg
2. | blacha # 10x100mm, mat. ST3S, 2,5Mg
3 katownik L 50 x 50 x 5mm, mat. ST3S, 1 Mg
4. katownik L60 x 80 x 8mm, mat. ST3S, 1 Mg
5. rura & 76,1 x 6,3mm, mat. R35, 50 mb
6. katownik L 20 x 20mm, mat. ST3S, 0,2 Mg
7. czesci do klapy 2400 x 1500 wg okazu 2 kompl.
8. czesci do klapy @700 uklad 1l wyk. N wg okazu 3 szt
0. sznur bezazbestowy na temp. min. 200C o przekroju kwadratowym: 10x10mm i Po 0,1Mg
12x12mm,

10.| ptaskownik #10 x 50mm, mat.5t3 S, 250 mb
11.| ptaskownik #10 x 30mm, mat.5t3 S, 200 mb
12.| rura @57 x Smm, mat.R35, 50 mb
13.( dZwignie, draZki, dtawiki, nakretki do klap powietrza wg projektu Zamawiajacego 1 kompl.
14.| plaskownik #£3 x 20mm, mat.5t3 S, 100 mb
15.| przewody spalin w obrebie kotta:

- kompensator 2 — falowy 3010 x 1510 (rys.071 113 00), 2 szt.

- kompensator 2 — fafowy 4030 x 1830 {rys.071 113 00), 2 szt

- kompensator 1 — falowy 3120 x 1520 (rys.071 114 00), 2 sz,
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- kompensator workowy 2000 x 5000 (rys.B2236/002), 1 szt
16.1 przewody zimnego powietrza:
, - Kompensator tkaninowy nr 2 {rys. B 1724 271) przy czerpni powietrza, 2 szt
- kompensator 1- falowy 2600 iys.3 564 401,b", 2szt.;
- kompensator 2 — falowy 940 x 2000 (rys.071 113 00}, 2szl :
- kompensator 2 — falowy 3150 x 1600 (rys.071 113 00), 2sz.!
17. przewody gorgcego powietrza: |
- kompensator 2 — falowy 1000 x 1000 rys.071 113 00, 2 szt.
- kompensator & 1210 (rys.3.564.40170%), 3 szt
- kompensator 2 — falowy 1300 x 1000 (rys.071 113 00}, 2 szt
- kompensator 2 — falowy 3140 x 1590 (rys.071 113 00), | 2 szt.
- kompensator 2 — faiowy 2420 x 1520 (rys.071 113 00), : 2 gzt.
- kompensator 2 — falowy 1490 x 2390 (rys.223 540 18), 4 szt

9. REMONT ZDMUCHIWACZY SADZY ORAZ URZADZEN | INSTALACJI ODZUZI ANIA.

Ponizsze prace obejmujg réwniez:

- montaz | demontaz niezbednych rusztowan zewnetrznych | wewnetrznych do zdmuchiwaczy, ckoto 30m?.

- demontaz i montaz termoizolacji: instalacji pary do zdmuchiwaczy, grubos¢é 70mm, temperatura ok. 550C, nowa blacha 0,7mm,
ckolo 50m?

- demontaz i montaz ceramiki ogniotrwatej i zbrojenia

9.1.Remont zdmuchiwacze sadzy i popiolu w zakresie mechanicznym i elektrycznym:
9.1.1.Remont zdmuchiwaczy popiotu i sadzy typu X-cep 1n - 37szt., X-hk — 4szt., IK4M prod. DIAMOND - 4szt. w zakresie:

- demontaz zdmuchiwacza od kotla i opp,

- demontaz zdmuchiwacza na elementy skiadowe,

- przeglad, remont (regeneracja}, wymiana elementow sktadowych,
montaz zdmuchiwacza elementdw sktadowych, zregenerowanych i nowych,

- montaz zdmuchiwacza do kotta i opp,

- proby pomontazowe,

9.1.2.Remont zdmuchiwaczy X-cep, X-hk, IK4M w zakresie elektrycznym:

- odpigcie | podpiecie kabli zasilajacych od silnikow , napedow

- demontaz silnikow i remont R2 bez przezwojenia z wymiang toZysk

- remont instalacji wewnetrznej napedéw z wymiang ha nowe zuzytych elementoéw mechanizméw krancowkowych (drogowe i
momentowe)

- ponowny montaz wyremontowanych silnikéw, ustawienie wytacznikéw kraricowych, sprawdzenie sterowania z miejsca i
nastawni, sprawdzenie sygnalizacji w skrzynkach sterowania miejscowego | zdalnego w nastawni.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czeéci zamiennych i materialow technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. | Nazwa materiatu lub czesci zamiennych Cbmiar
1. dysze do zdmuchiwacza X-cep 37 szt.
2. lozyska kulkowe 40 szt.
3. | listwy do ukladu kraricowego | 20 szt.
| 4. | fozyska oporowe ! 15 szt. .

9.2.Urzadzenia odzuziania:

9.2.1. Kruszarka 2uzla ze wstepnym kruszeniem firmy WAMAG Walbrzych typ HWO050a (rysunek) - cigzar 0,5Mg:
- demontaz stozka wlotowego oraz kruszarki wraz z ukladem napgdowym na pole remontowe,
. wymiana sprzegta kablakowego na elastomerowe Dz260 mm: przektadnia - silnik oraz osiowanie na ramie kruszarki,
- montaz (wyremontowanej przez Zamawiajgcego) kruszarki i stozka wlotowego pod odzuzlaczem,
- ruch prébny i kontrola ustawienia spiukiwania,
- dostawa i montaz automatycznych smarownic fozysk

9.2.2, Odzuzlacz OZ1/12 produkcji FPM Mikotéw - ciezar 1 Mg - w zakresie:
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-remont jezdnii torowiska
- odjazd wanng odzuzlacza spod leja zuzlowego,
- wymiana sprzegta przekiadnia-silnik na elastomerowe dobrane i dostarczone przez Wykonawce; osiowanie ukiadu
napgdowego odzuzlacza i poziomowanie ukladu wanna - lej zuzlowy,
- podjazd (wyrementowang przez Zamawiajgcego) wanna
- proby pomontazowe,
- dostawa i montaZ automatycznych smarownic tozysk.
9.2.3.Remont leja 2uzlowego - cigzar 5,5 Mg - w zakresie:
- montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych w tzw. ,.zimnym leju”, od poziomu 0 do 6m; podesty (okoto 20m?) oraz
zewnetrznych wg potrzeb.
- remont uszczelnienia i zbiornika wody nad lejem oraz wykonanie wodnej préby szczelnoéci, wymiana armatury zalewowej i
spustowej,
- wymiana czeéci metalowych leja - tzw. wspormniki 1,11,111,IV,V na zakorczeniu komory paleniskowej - wg rys. 223.180.03,
- remont konstrukgji leja i stupéw podporowych, wskaZnikow wydtuzen
- wykonanie i wymiana zamkniecia leja
- wymiana masowania zimnego leja oraz zakoriczenia komory paleniskowej z materiatéw Wykonawcy — 55m2.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie materiatéw technicznych do przeprowadzenia remontu leja:

Lp. Nazwa materiatu do remontu wymurdwki zimnego leja Obmiar
1| BOK 160/5, 2 Mg
2| BOK 160/2, 1Mg
3| BOS 145/20, 1Mg
4| BOS 145/5, 1Mg
5| cement Gorkal -70, 0,5Mg
6| cementzuzlowy 0,5Mg
7| 2zaprawa szamotowa 2/l, 1 Mg
8| zaprawa szamotowa 1/lI, 1Mg
9| siatka zaroodporna 1000x1000x3, 40 mb
10| tkanina glino-krzemowa, Zaroodporna 1000x1000 x2, temperatura do 500C 40 mb
11| cegla szamotowa, 4000 szt.
12| cegla termolitowa, 3000 szt.
13| sznur kwadrat 50/KR-804, szczeliwo z widkien szklanych do temperatury 500C 0,1 Mg
14| drut @ 10 do 12mm mat. H13JS 0,3 Mg
15| wata szklana # 50 x 500x1000 2m?

9.2.4.Remont instalaciji odzuzlania hydraulicznego od kruszarki, odpopielania hydraulicznego spod ll-go ciagu do rzapia,
przewidywany ciezar do remontu okolo 12 Mg:
- remant kanatdéw zuzlowych, wymiana odcinkowa, naprawa obrzezy ceramicznych i metalowych koryt
- wymiana dysz popgdowych w kanatach od kruszarki i Il ciagu na szybko ziaczne - 10 sztuk,
- wymiana uszkodzonych odcinkdw rurociggdw wody splucznej i kolan do dysz popedowych w kanatach wedtug potrzeb,
- wymiana uszkodzonej ammatury wodnej (instalacja wody splucznej),
- remont aparatéw splucznych i armatury zasilajacej pod Il ciggiem — 3sztuki,
- wymiana uszkodzonych krat Vema na kanatach odzuzlania do $ciany E
9.2.5.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kruszarki, odzuzlacza, leja i konstrukeji aparatéw splucznych spod Ji
ciggu i OPP- okelo 150 m? wg wymagan Zamawiajacego.
9.2.6. Naprawa ubytkdw posadzki betonowsj na poziomie 0,00m; 8,00m:; 12,00m.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czeéci zamiennych | materialow technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. | Nazwa materiatu lub czesci zamiennych Obmiar

1. Sprzeglo elastomerowe typu Marko -TOP (kruszarka, odzuzlacz) 2szt.

11/47




Postepowanie zakupowe FL/PN/309/2018

i 2. | rura DNBO iub DN70 x 4mm, mat R-35, | aomb
! 3. Rura 159x8mm mat.S$t3S oraz 133x8mm mat.ST3S - dlugoéci wg inwentaryzacji Wykonawcy , 50mb
. 4, | Kolano 90° z rury 159x8mm (lub 133x8) mat.5t3S wg szkicu E34-0428-1 ' 7szt.
| 5. dysza popedowa - pradownica hydrantowa krétka 52 szybko zlgczna ppoz. 10 szt.
6. czesci metalowe leja - blachy wspornika -1040x106 / 220x10mm, mat.H13JS, 30/30 szt
7. zamknigcie leja wg projektu Zamawiajgcego | 1kpl |

10.CZESC CISNIENIOWA.
Ponizsze prace obeimuja rowniez:
- montaz i demoniaZ niezbednych rusztowar zewnetrznych i wewngtrznych, m.in.:

- wokot ekranéw komory paleniskowej do: palnikow pytowych, do dysz OFA oraz dysz powietrza ostonowego; podestu

roboczego (okoto 54m?) na poziomie 23,6m — okolo 700m?;

- podestu statego (okoto 54m?) z lukiem transportowym na poziomie 9,3m;

- do szeregowania wezownic |l i !l stopnia przegrzewacza pary, okoto 100 m%

- na §cianach przedniej , bocznych i tylnej pancerza Il ciggu - okoto 200 m?,

- pod walczakiem do rur faczacych walczak z rurami opadowymi i do skrajnych podpér rurociggu pary $wiezej, okolo 70m?

- pod dolnym peczkiem podgrzewacza wody, okoto 40m?; do rur opadowych na poziomie 6,24m, okolo 60m?;

- do wyczystek komér ekranéw bocznych, okoto 20m?;

- podestéw do schiadzaczach pary okolo 40m?;

- do zawieszen i podp6r rurocigg6w pary $wiezej od kotta do Gléwne] Zasuwy Parowej okolo 60m?.

- demontaZ i montaz termoizolacji, m.in.:

-na instalacji odwodnien i odpowietrzen elementéw cisnieniowych, grubosé izolacji 50 mm, temperatura do 350C, okoto 40m?,

-na ekranach komory paleniskowe] wg rys.223.160.04a oraz rys.223160.05, grubosci 150mm, temperatura do 700C, blacha
odzyskana z demontazu 40% oraz 60% nowa, ocynkowana 0,7mm — okoto 150 m? oraz wyczystkach komor ekranowych
ekranéw bocznych ok.10 m? opancerzenia il ciggu, nowa blacha ocynkowana, grubo$ci 0,7mm; nowa weina mineralna
grubosci 150mm, temperatura 450, okoto 200 m®

- na komorze wylotowej ekranu tylnego |1 ciagu, nowa blacha ocynkowana, grubosci 0,7mm; nowa weina mineralna grubosci
150mm, temperatura 450C, okoto 20 m?

- rur taczacych rury opadowe z walczakiem poziom 28,8m, blacha ocynkowana 30% z odzysku, grubosé¢ nowej izolac]i
100mm, temperatura do 400C, powierzchnia okoto 80m?

- do badari i remontu rur taczacych, dolnych rur opadowych, poziom 6,24m; grubosé nowej izolacji 100mm, temperatura do
350C, blacha 40% z odzysku, powierzchnia okoto 40m?

- na stropie kotta, nowa wetna w opiocie siatki:

- komér Il stopnia przegrzewacza pary- 6sztuk wraz z denkami wyczystkowymi i kréécami 18 sztuk, grubosé izolacii
220mm, temperatura 550C, powierzchnia okoto 25m?

- komér schtadzaczy za li stopniem przegrzewacza pary 2sztuki (Srednica @273mm), grubosc izolacji 220mm, temperatura
550C na diugosci komory schtadzaczy 7mb przy wejéciu kolan z komér [l stopnia przegrzewacza pary, powierzchnia
izolacji okoto 18m3; kolana i odcinki proste na diugoéci 1mb do spoin doczolowych i pachwinowych przy kroccach 18szt.,
grubosé izolacji 180mm, temperatura 550°C, na powierzchni okoto 26m?, komory 273 od strony komory wylotowej ll1
stopnia przegrzewacza pary, grubosé izolacji 220mm, temperatura 550C, na diugoéci komory schladzacza 1170 mm,
powierzchnia okoto 18m?; kolana i odcinki proste 12 sztuk na dtugosdci 1mb, gruboéé izolacji 150mm, powierzchnia okoto
15,5m?

- komér schtadzaczy za ) stopniem przegrzewacza pary 2 sztuki - z odcinka komory @324 schtadzaczy od strony Il ciggu
na diugoéci 6mb, grubosé izolacji 180mm temp. do 490C, na powierzchni okolo 5,5m? kolana i proste rury komunikacyjne
na stropie kotta, sztuk 12 do spoiny doczotowej na diugosci 0,7mb, gruboé¢ izolacji 180mm, temperatura do 490C, na
powierzchni okolo 14,5 m?

- na komorze wiotowej |1l stopnia przegrzewacza pary tacznie z kréécami, gruboéé izolacji 220mm, temperatura do 550C,
powierzchnia okoto 18m?,

- na komorze wylotowsj |Ii stopnia przegrzewacza pary tgcznie z kroécami, grubosé izolacji 220mm, temperatura do 550C,
powierzchnia okoto 26m?.

- na komorze ekranu przedniego !l ciggu fgcznie z krdécami, grubosé izolacji 220mm, temperatura do 450C, powierzchnia
okolo 26m?2.

- w miejscach wymiany termopar na komorach przegrzewaczy i termopar oraz glowic wiryskowych na komorach
schtadzaczy miedzystropia, temperatura 550C, grubo$¢ do 220mm, okoto 10m?
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- na komorach wylotowych rurociagéw pary éwiezej; rurach, podporach, tréjnikach i zawieszeniach rurociagu pary &wieiej,
grubos¢ izolacji 210mm, temperatura 550C , montaz nowej blachy ocynkowanej grubosci 0,7mm i wetny mineralnej, okoto
100m?.

= na rurach pary swiezej do kréécow @133mm , 9 sztuk na stronie lewej i 9 sztuk na stronie prawej przechodzacych przez
Sciany boczne miedzystropia, w tym 2 sztuk do zaworéw bezpieczenstwa, grubosé nowej izolacji 150mm, temperatura
550C, blacha ocynkowana ,7mm, powierzchnia fgczna 52m?

- demontaz i montaz ceramiki ogniotrwatej i zbrojenia, m.in.:

- remont wykiadziny ceramicznej i zbrojenia ,Slepego luku” przewatu 40m?;

- na komorach przegrzewacza pary | stopnia: odkuwanie i masowanie 14m%;

- poszycia stropu kotta w rejonie zawieszen grodzi Il stopnia przegrzewacza pary | w miejscach przejécia przez strop
przy komorach, gruboé¢ do 220mm, temperatura do 550C, od komory wiotowej |1l stopnia przegrzewacza pary do walczaka
kotta, okolo 80m?;

- zakres przygotowania do badar i szczegétowe badania nieniszczace NDT wg kopil zataczonego zakresu zatwierdzonego
przez UDT ‘
10.1.Remont ekrandw komory paleniskowej (wraz rurami tzw. "Slepego luku” oraz skosu leja zuziowego) - ciezar 2 Mg*, w
zakresie:

- przygotowanie powierzchni do badar grubosci $cianek (Sciemicami listkowymi) okoto 900 punktéw (25x25mm) na rurach
optetwionych @57x5mm gatunek K18, podziatka 75mm, badania nieniszczace grubosci écianek w miejscach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego, m.in. poziomy: 4,75m (zimny lej); 12m; 13,5m; 15m; 17 m; analiza wynikdw pomiaréw grubosci Scianek
rur,

- dostawa i wymiana okolo 50 sztuk* odcinkéw dtugosci do 5m uszkodzonych rur ekranowych @57x5mm gatunek K18 wraz z
ptetwami (przewidzie¢ panele po Ssztuk rur),
przygotowanie do badari endoskopowych komér. wylotowej ekranu tylnego Il ciagu oraz 2 szt. komér ekranu bocznego
migdzyciggu poprzez odciete wyczystki; protokét z badari.

- przygotowanie do badar; badania spoin doczolowych i pachwinowych krécieé-komora komér: ekranu tylnego (68szt.) oraz
ekranéw bocznych miedzyciagu (112szt.); analiza wynikéw, naprawa uszkodzonych spoin.
przygotowanie do badari grubosci; badania grubosci écianek kréécéw komér: ekranu tyinego (68szt.) oraz ekrandw bocznych
migdzyciagu (112szt.) z analizgq wynikow; wymiana ujawnionych uszkodzonych okoto 30sztuk* kréécow przykomorowych
diugosci 200mm.

- demontaz i montaz wyczystek i oczyszczenie komér ekrandw bocznych po zakorczeniu remontu ekranow.

10.2.Remont przegrzewacza pary | stopnia. ( rury @38x4mm, materiat 16M) - cigzar 1,5 Mg*:
- Jrozpychanie® wezownic,
- przygotowanie do badar grubosci §cianek rur dolnego peczka, 400 punktéw {15x25mm) w miejscach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego,

- badania grubosci scianek rur i analiza wynikow,
ogledziny géomego peczka,

- wymiana ujawnionych w wyniku badar i ogledzin uszkodzonych, prostek diugoéci do 1m okofo 40sztuk*, kolan 180° okoto
40sztuk*,

- szeregowanie | korekta zawieszeri weZownic,
- przygotowanie do badari endoskopowych; badania komory wiotows] DN219x25mm, gatunek materiatu K18
10.3.Remont przegrzewacza pary Il stopnia - rury: 31,8x3,2mm gatunek 16M, 231,8x5mm, materiat 15HM, ©&31,8x8,3mm material
10H2M oraz obwiedniowe @38x5mm, materiat 15HM i 10H2M - cigzar 3 Mg*:
- przygotowanie 24 punktéw do badan grubosci na rurach obwiedniowych (15x25mm) i 112 punktéw (25x 25mm) w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,
badania grubosci §cianek i analiza wynikow,
- wymiana ujawnionych, uszkodzonych prostek okofo 220 sztuk* dtugoéci okolo 3m oraz kolan okolo 150 sztuk®,
- szeregowanie ptatéw — spawanie zamkbw ok. 2000 sztuk®,
- przewidzie¢ ewentualng wymiane komory ,D” nr 5§ po analizie wynikéw badar endoskopowych i zaleceniu inspektora UDT
(dostawa Zamawiajacego).
10.4.Remont przegrzewacza pary wezownice lll stopnia — rury: 31,8x6,3mm, materiat 10H2M lub @31,8x7,1mm,materiat gatunek
10CrMo910 - cigzar 1,5 Mg*:
- przygotowanie do badan grubosci rur w 72 punktach (15x15mm) w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajacego,
- po analizie wynikéw badar wymiana ujawnionych uszkodzonych, prostek okoto 30 sztuk* diugoesci okolo 3m i okolo10 sztuk*
kolan,
- szeregowanie ptatéw — spawanie objemek okofo 36sztuk®,
- naprawa zawieszen,
10.5.Wymiana przedniej $ciany opancerzenia Il ciggu: ptaskownik 100x10mm gatunek mat. 15HM ciezar ok.2,5Mg, blacha #5 gatunek
mat.15HM, powierzchnia okoto 180 m?, cigzar 6 Mg*
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10.6.Remont podgrzewacza wody — gémego, érodkowego i dolnego peczka, rury &31,8x3,2mm gatunek K18, cigzar 5,5 Mg™:

- rozpychanie weZownic,

. przygotowanie do badari endoskopowych komory rur wieszakowych DN219x30mm materiat K18 oraz dolnej komory
podgrzewacza wody o $rednicy DN218x30mm, materiat K18,

- przygotowanie do badari grubosci - okoto 1150 punkidéw (25x25mm), badania grubosci Scianek: kro¢edw, rur - w tym takze
rurociggéw komunikacyjnych @102 x 8,8mm w szczegdlnosci na kolanach od strony wiokien rozcigganych (powierzchnia
zewnetrzna fuku) i analiza wynikow,

- wymiana ujawnionych, uszkodzonych prostek ok.50sztuk* dtugosci okolo 1,5m; kolan 180° okoto 50sztuk®; kréccow
przykomorowych dlugosci 200mm okolo 50 sztuk®,

- szeregowanie i korekta zawieszer wezownic,

10.7.Remont rur @102x8,8mm gatunek K-18 tgczacych walczak z rurami opadowymi na poziomie 28,8m, cigzar 1Mg™:

- przygotowanie do badan grubosci écianek kolan i kroécow w okoto 336 punktach (25x100mm) w miejscach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

- przygotowanie do badan magnetycznych spoin doczotowych oraz pachwinowych 48 sztuk kroécow,
badania grubosci scianek kréécow i kolan,

- naprawa okoto 5* spoin kr6&cow | wymiana okoto 6 sztuk* pocienionych kolan po analizie wynikéw badar.

10.8.Remont rur @102x8,8mm gatunek K-18 igczacych rury opadowe z komorami ekranowymi na poziomie 6,24m, cigzar 1 Mg™:
- przygotowanie do badar grubosci écianek kolan | kréécow w ok. 308 punktach (25x100mm) w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajacego,

- przygotowanie do badar magnetycznych spoin doczotowych oraz pachwinowych 48 sztuk kro¢cdw,

- badania grubo$ci Scianek kroécdw i kolan,

- naprawa okolo 5sztuk* spoin kro¢cow | wymiana okoto 6 sztuk* pocienionych kolan po analizie wynikow badar.

10.9.Walczak - wg rys.223 230 00a, $rednica wewngtrzna 1600 x 100mm z materiatu 18CuUNMT- przygotowanie do rewizji wewnetrzne;
dozorowej, naprawa wg zalecen inspektora UDT - cigzar 38,7 Mg™:

- otwarcie i zamkniecie wlazéw walczaka, wymiana uszczelek,

- demontaz i montaz osprzetu wewnetrznego i naprawa (separacii),

- kontrola stanu osprzetu, regeneracja, czesciowa wymiana biach separacji okolo 200kg,

- przygotowanie powierzchni do badan i rewizji UDT wg zakresu z punktu 11, poprzez czyszczenie mechaniczne spoin
wzdluznych i obwodowych (wewnatrz i na zewnatrz wg zaleceri UDT), mostkéw migdzyotworowych, zawieszen separacji,
otworow i pokryé wiazowych oraz otworéw rur ekranowych i opadowych na gigboko$¢ 50mm, tgczna powierzchnia okoto 40m2,

- zabezpieczenie otwordw plaszcza walczaka przed dostaniem sig do nich elementow z demontazu,

- odciecie | spawanie 4 sztuk dolnych rur faczacych na dolnych rurach opadowych — czyszezenie zalegajacych elementow,

- naprawa przez wyszlifowanie do zaniku ujawnionej w wyniku badari nieniszczacych nieciagtosci materiatowych na wewnetrznej
powierzchni ptaszcza walczaka oraz spoinach: obwodowych, zawieszeri elementéw separacji; szacunkowo na powierzchni
okoto 17m?*.

10.10.Remont komor schladzaczy | przegrzewaczy pary - cigzar 14,5 Mg*, w zakresie:

- remont 2 sztuk rur ochronnych wewnatrz komory schtadzacza za | stopniem przegrzewacza pary,

- remont 2 sztuk rur ochronnych wewnatrz komory schtadzacza za |l stopniem przegrzewacza pary

- przygotowanie do badarh magnetycznych przez szlifowanie powierzchni spoin  w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego schiadzaczy pary za | i Il stopniem przegrzewaczy pary wg zakresu w punkcie 11,

- przygotowanie do badar grubosci &clanek przez szlifowanie powierzchni Scianek w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego- kolana, rury i krééce- wg zakresu w punkcie 11 — 65 sztuk,

- demontaz i montaZ denek wyczystkowych w ilosci 4 sztuk, materiat 10H2M,

- demontaz i montaz denek wyczystkowych w ilosci 4sztuk, materiat 15HM,

. demontaz | montaz 2 sztuk denek wyczystkowych @102mm, materiat G20 na schiadzaczu dodatkowym do badan
endoskopowych,

- demontaz i montaz 2 sztuk kréécow @70mm, materiat G20 do wymiany dysz na schiadzaczach dodatkowych,

. demontaz i montaz 8 sztuk denek @102mm, materiat 10H2M na 6 komorach przegrzewacza pary il stopnia do badan
endoskopowych,

- szlifowanie 18 sztuk kracstw komory przegrzewacza pary |l stopnia do badar spoin: pachwinowych i doczotowych,

. sziifowanie 28 sztuk kroécow komér: wiotowej i wylotowej Il stopnia przegrzewacza pary do badar spoin: pachwinowych i
doczotowych, powierzchnia 18m?,

- wycigcie i spawanie 8 sztuk rur @31,8x6,3mm, materiat 10H2M do badari endoskopowych komor: wiotowej i wylotowej 11
stopnia przegrzewacza pary,
wymiana uszkodzonych okoto 4sztuk* kréeow (i pochew) termopar od @48x12mm do @102x16mm, materiat 15HM i 10H2M.

- przewidzieé¢ badania metalograficzne oraz pomiary twardo$ci komér wg zataczonego zakresu UDT

- pomiary geometrii elementow cisnieniowych kotta (komory)

-~ pomiar ugiecia komor kottowych pracujacych w warunkach pelzania,

- pomiar odksztatcenia denek ptaskich komor przegrzewaczy,
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- pomiar owalizacji w pigciu przekrojach na kolanach rurociggéw komunikacyjnych w obrebie przegrzewaczy oraz
schtadzaczy pary,
10.11.Remont wiazéw, wziernikéw przykotiowych od @150 do @500mm - 30 sztuk, naprawa zawiasow, uchwytéw, blach
wewnetrznych, wymiana uszczelnienia, wypetnienie betonem ogniotrwalym itp. — ciezar wraz z betonem 2 Mg*.
10.12.Remont rurociggéw pary Swiezej od kotta na stronie prawej i lewej do Gléwnej Zasuwy Parowej, wraz z zawieszeniami i
podporami, w tym komor wylotowych pary @324x68mm, materiat 10CrMo810 sztuk 2, ciezar okoto BMg* w zakresie:
- przygotowanie do badart nieniszczacych kolan rurociagéw pary $wiezej kotta w obrebie kotla do Gléwnej Zasuwy Parowej
- przygotowanie do badar magnetycznych 2 szt. pletw mocujacych, w tym naprawa spoin,
- przygotowanie do badar endoskopowych, w tym krdécow pod zawory bezpieczenstwa,
- przygotowanie do badarn magnetycznych spoin pachwinowych i doczolowych 14 sztuk kroécow na komorach wylotowych
@133 x 25mm,
- wymiana okolo 2 sztuk kréécdw (material 10CrMo910) @133 x 25mm
- naprawa 2 sztuk rurek impulsowych @32x3mm, material 10H2M do pomiaru ciénienia,
- naprawa odbojnic (duze pletwy), konserwacja zamocowari i ciggien na w/w komorach wylotowych, konserwacja 4 sztuk lizg6w
na podporach rurociggéw na poziemie gérmych rur opadowych przy walczaku,
10.13.Remont instalacji spustéw i odpowietrzeri czeéci ciénieniowych, masa catosci okolo 4Mg (rys: B22321200): przewidywana
wymiana uszkodzonych 5szt.* odcinkéw rur dlugo$ci 2mb oraz 25 szt.* ksztattek. Wymiana czeéci skorodowanej instalacji
awaryjnego spusiu wody z walczaka od zasuwy Z-18 do RA 1 (kolana, prostki). Ocena stanu rurociggéw spustéw i
odpowietrzeri oraz wykonanie badarn w zakresie 100%MT spoin pachwinowych oraz spoin obwodowych w obreble kotla, -
montaz i demontaZ rusztowar) zewnetrznych do instalacji odpowietrzer | odwodnieri elementow ciénieniowych, okolo 60m?
10.14.Inwentaryzacja, remont sprezyn i regulacja sil naciagdw catoéci zamocowan elementéw cisnieniowych kotia na migdzystropiu
oraz rurociggach parowych pary $wiezej w obrebie kotta (do Gtéwnej Zasuwy Parowej!) bez obcigzenia i pod obcigzeniem z
oceng stanu, pomiarem reakcji oraz pomiarem stanu wyczerpania sprezyn wraz z wymiang uszkodzonych zamocowar i sprezyn
(sprawozdanie z pomiaréw z analiza wynikéw — ewentualnych odstepstw od wartosci projektowanych). Naprawa, kalibrowanie
gwintow i nakretek ciegien na poziomie stropu oraz konserwacja.
10.15.Proba wodna szczelnoéci: wewnetrzna oraz odbiorowa UDT - 2 komplet.

Przewidywane minimalne zapotrzebowanie czgéci zamiennych i materiatbw technicznych do przeprowadzenia remontu:

Lp. Nazwa materiatu lub czesci zamiennych Obmiar
1. blachy separacji walczaka z materiatu gat. H20JS, wg okazu 0,2 Mg
2. podktadki kwadratowe z otworem z materiatu gat. H20JS - @11mm 300 szt.
3. podkiadki kwadratowe z otworem z materiatu gat. H20JS - @13mm 300 szt.
4, zamki na grodzie |l stophia przegrzewacza pary z materiatu gat. H20JS 4000 szt.
5. objemki do mocowania rur obwiedniowych Il stopnia przegrzewacza pary z materiatu gat. H20JS 36 szt

6. Uszczelnienie wlazéw walczaka i pozostalych oraz wziernikow 0,01 Mg

Uwagi:

* warloéé szacowana - dokiadna ilos¢ wyniknie z badaii, pomiaréw i ogledzin.
Przygotowanie element6w cisnieniowych do badan nieniszczacych wykonuje Wykonawca Remontu.

Wykonawca dostarcza na swodj koszt do zakresu nr 10 - czes¢ ciénieniowa - atestowane rury, atestowane ksztattki rurowe, kolana,
blachy oraz pozostate czesci | materialy techniczne i termoizolacyjne.

11. BADANIA NIENISZCZACE ! POMIARY CZESCI CISNIENIOWEJ KOTLA
(szczegdlowe badania wig kopii zataczonego pisma do inspektoratu UDT)
11.1. Badania endoskopowe nieciggtosci materiatow komor ekranéw paleniska kotta wraz z kroécami przylgczeniowymi -
migedzyciagu ( lewa i prawa) oraz komér ekranu tylnego Il ciggu.
11.2.Podgrzewacz wody - szkic nr 1: badania endoskopowe nieciggfosci materiatéw komory rur wieszakowych i dolnej pogrzewacza
wody wraz z kréécami przytgczeniowymi.
11.3.Walczak wyg rys.223 230 00a, @w1600x100mm material 18CuNMT:
- badania magnetyczne na okolicznodé wystapienia nieciaglosci materiatowych:
- spoiny wzdiuzne i obwodowe wewnagirz walczaka
- spoiny zawieszer separacji w czeéci wodnej
- badanie w tworzacych otwordw rur ekranowych | opadowych

W
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- badanie w mostkach miedzyotworowych wewngtrz walczaka rys. jiw,
- badanie otwordw i pokry¢ wiazowych.
11.4 Miedzystrop — szkic 5, 6 i 7 - badania endoskopowe komér:
- przegrzewacza pary: wiotowej | stopnia
- przegrzewacza pary: wictowych 1 wylotowych li stopnia (6 szt.) — szkic nr 5
- rys. B 223 254 04 komora ,,D” @219x48mm, mat. gat. 10CtMo910
- kréciec wyczystkowy @102x18mm, mat. gat. 10H2M,
- przegrzewacza pary: wiotowej i wylotowej Il stopnia - 2 szt. — wejécie endoskopem przez odcigte rurki @31,8x6,3mm,
szt.8, szkic nr 5
- rys. B 223 255 02a komora wiotowa 2219x34mm, mat. gat. 10CriMo910
- rys. B 223 255 03¢ komora wylotowa @219x48mm, mat. gat. 10CrMo210,
- schtadzaczy za | i || stopniem przegrzewaczy pary - szkic nr 6
- I° rys.223.258 01/01 i 02- @324x36mm | @273x20mm, mat. gat.15HM szt.2,
- 11° rys.223 258 02/01 i 02- @273x52mm i @273x38mm, mat. gat.10CrMo910 szt.2,
- schladzaczy dodatkowych - 2 szt. — szkic nr 7 - komora rys.B223252 06 str. lewa i prawa, mat. gat.K-18 przez odcigte
denka @102x9mm poz.4, mat. gat.20G-N,
- kolektordw wylotowych pary éwiezej - 2 szt. — szkic nr 5 - rys. B223 211 05, @324x68mm, mat. gat.10CrMo910.
W oparciu o badania endoskopowe pomiar glebokosci pekniec.
11.5.Badania magnetyczne spoin pachwinowych i doczotowych:
- komér i kroteow schtadzaczy za | i || stopniem przegrzewaczy pary w sumie 50 szt.-szkic nr 6
- kroéeodw termopar wiw schtadzaczy wg rys.3.1141.05, mat. gat. R-10H2M-NiQ, 8szt. - szkic nr 6,
- kroécow komor wylotowych 1i stopnia przegrzewacza pary na 6 szt. rys B 223 264 04 komora ,,D” 18szt. - szkic nr 5,
- kroécow komor wiotowej | wylotowej 111 stopnia przegrzewacza pary 28 szt.- szkic nr 5 — wg rys. 1-2519 komora wiotowa i
rys.1-2520 komora wylotowa
11.6.Badanie grubosci §cianek kolan :
- kolan wychodzgcych z komér |1° przegrzewacza pary wylotowych - 18 sztuk (rys B 223 264 04 komora ,D")
- oznaczonych nr 1 +8 @102x8mm, mat. gat.15HM schiadzaczy | stopnia rys. 223 258 01 kolan 12 szt. - szkicnr 6,
- oznaczonych nr 1 + 9 ,@102x18mm, mat. gat.10H2M - $zt.18 - szkic nr 6
- oznaczonych nr 10+15 @102x14mm, mat. gat.15HM schiadzaczy | stopnia rys.223 258 -szt.12 -szkic nr 6,
- pierwszych kolan @133x25mm, gatunek materiaiu 10CrMo910 wchodzacych do , Kolektora wylotowego” rys .B 223-
211; s2£.16 - szkic nr 5.
11.7.Badania magnetyczne rurociggéw pary Swiezej w obrebie kotta - szkic nr 5 :
- spoin pachwinowych i doczolowych kroécow na wejsciu z komory wylotowej |1l stopnia przegrzewacza pary szt. 16 |
wylot na zawér bezpieczenstwa szt. 2 przy ,, Kolektorze wylotowym” rys. B223 211 05 str. lewa i prawa kofta - szkic

nrs,
- spoin pachwinowych i doczotowych kroéeéw przetykanych i rur impulsowych na kolektorze wylotowym rys . B223 211 05

~Kolektor wylotowy” - szkic nr 5.
11.8.Badania nieniszczace kolan rurociagu pary $wiezej w obrebie kotla w zakresie 100% badari MT strefy rozcigganej kolan oraz
100% badan UT w strefie obojetne] kolan. Badania metalograficzne metoda repiik w strefie rozcigganej kolan z pomiarem
twardo&ci w miejscu wykonanych replik. Pomiary owalizacji kolan rurociagu pary $wiezej w obrebie kotta do GZP.

Nalezy przewidziec:

- przeprowadzenie badan nieniszczacych rekontroinych po wykonaniu napraw zalecanych przez UDT.

- wykonanie dodatkowych badan ujetych w zatgczonym, zatwierdzonym przez UDT zakresie badari NDT, a w szczeg6lnosci
wykonaé zalecania UDT dotyczace badari NDT dla elementéw pracujacych w warunkach wystgpujacego zjawiska petzania.

Wykonawca odpowiada za:
uzgodnienia z UDT wszelkich szczeg6iéw | ewentualnych zmian w zakresie badari
terminowosé, jakoéé i kompletno$é dokumentac)i sporzadzonej dla potrzeb UDT
- dopuszczenie urzadzeri pod dozorowych do eksploatacji przez UDT

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE URZADZEN | INSTALACJI WYKONAC WG WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO :
Wykonawca remontu ma obowiazek dobrania najbardziej optymalnego systemu malarskiego, kt6ry bedzie brat pod uwage wszystkie

istotne parametry, m. in.:
1. Rodzaj i sposéb wykonania konstrukgji.
2. Wymagana trwalo&é systemu malarskiego — M {§rednia) = Slat wg PN-EN ISO 12944-1.

3. Kategoria korozyjnosci — C4 (duza) wg. PN-EN ISO 12944-2,
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4. Uwzglednienie dodatkowych czynnikéw korozyjnych np. podwyzszony czas zwilzania, promieniowanie UV, etc.

Przygotowanie podioza do malowania uwzgledniajace usunigcie starych powtok antykorozyjnych. W przypadku drugim
proponowany system winien by¢ przebadany pod wzgledem znoszenia sig z istniejacymi oraz dopuszezaé gorsze przygotowanie
podioza.

Miejsce, metody i warunki wykonywania prac antykorozyjnych.

Wymagania dotyczgce bhp i ochrony érodowiska.

Warunki eksploatacyjne konstrukeji | urzadzen ped wzgledem maksymalnej temperatury roboczej powierzchni metalowych.
Wymagana gwarancja na wykonane prace antykorozyjne — 3lata

Wymagania dodatkowe:

- Czyszczenie wsigpne - usunaé oleje, luszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem. Powierzchnig
starannie zmy¢ wodg i wysuszy¢. Zgodnie z zaleceniami producenta farb.

- powierzchnie stalowe - stopieri przygotowania powierzchni stalowej musi odpowiada¢ warunkom zawartym w specyfikacji

systemu malarskiego.
u DZENIA | MASZYNY BEDACE W IEDZTWIE CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED

POWSTAJACYMI W CZASIE CZYSZCZENIA ZANIECZYSZCZENIAMI 1!

Wymagania stawiane powtoce antykorozyjnej:
Nie dopuszcza sie:
—wystapienia duzej flosci pecherzy,
— miegjsc niepokrytych,
— cofania sie powdoki,
— powstawania kraterdw siegajacych podioza,
— podnoszenia sig powtoki,
— zanieczyszczenia powloki powyzej 8 na 1 dm2.
Dopuszcza sie:
—drebne zacieki,
- drobne zmarszczenia i pofatdowania,
— sznary,
- rysy i nieréwnoéci odwzorowujgce nierdwnoéé podioza,
- drobng dziurkowatogci nie siegajac podioza
Wymagania wobec wykonawcy prac antykorozyjnych
Prace powinny by¢ wykonywane przez personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.
2. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie wyposaZenie technologiczne do prowadzonych prac i prowadzié kontrole przez
wykwalifikowany nadzor.
3. Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie na bie2gco dziennika robét antykorozyjnych, w ktérym beda dokonywane
odpowiednie wpisy dotyczace:
— stanu powierzchni przez pracami antykorozyjnymi, rodzaju obrébki przygotowawczej, rodzaju stosowanych farb, grubosc
nakladanych powiok,
— kontroli jakosci powtok i rejestracii warunkow atmosferycznych w jakich prowadzi sie prace malarskie: temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, temperatury powierzchni konstrukcji i punktu rosy.
4. Wykonawca powinien posiada¢ stosowny sprzet do prowadzenia kontroli wewnatrzzakiadowej.

w

Oo®No

-

Tabela elementéw, dla ktérych beda prowadzone prace antykorozyjne czeéé A
Powierzchnia Maksi/emnf;na Zewcnzitr:?; Stale
Lp Nazwa elementu mak;wani pow.. atmosferycz z:’r‘r::;ez?ée
im?] konstrukcji - [Tak/Nie]
[°C] [Tak/Nie]
1| Miyny wegla ok. 300 220 N N
2 P"‘;’jﬂ"fm%:;fypami i ok. 250 220 N N
3| Wentylatory powietrza typ WPW 140/1,8 ok. 282 wew. hali N N
4| Kanaty zimnego powietrza w obrebie kotta ok. 100 wew. hali N N
5 | Kruszarka wew. hali N T
6| OdzuZlacz Razem 50 N T
7| Lej ok. 200 100 N N
8| Konstrukcja aparatéw sptucznych 80 N T
9| Pierwsze odciecia wew. hali N N
LY Trasy impulsowe wew. hali N N
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B - ZAKRES REMONTOWY AKPiA

PRACE MECHANICZNE NA POTRZEBY AKPiA i REMONT LUB WYMIANA EL_EMENTéW UKLADU AKPIA Z
PRZYGOTOWANIEM DO WPROWADZENIA WSZYSTKICH SYGNALOW DO SYSTEMU DCS:

o WYKONANIE INWENTARYZACJI NA POTRZEBY WYKONANIA ZADANIA:
ZatoZzeniem realizacji remontu kotta w branzy AKPIA jest wymég ujednolicenia ukladéw sterowania wszystkich kottbw OPG-230;
~ Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie istniejace na obiekcie uktady pomiarowe i sterowania oraz zmiany wynikajgce z
aktuainie obowigzujacych norm i przepiséw;
Zleceniodawca udostepni w nieedytowalnej formie projekt ukladu sterowania kotta zrealizowany we wezesniejszym terminie.
— Na potrzeby przygotowania projektu i sprawnej konfynuacji zadania nalezy wykona¢ inwentaryzacje obiektu technologicznego
kotta wraz z ukiadami kolektorowymi pary, wody, powietrza sterowniczego;
—  Podstawowym zadaniem jest realizacja remontu w branzy AKPIA; ktory jest cisle zwigzany z odrgbnym zadaniem modernizacji
systemu sterowania;
Wykonawca odpowiada za dobor urzadzen zgodnych z obowiazujgcymi przepisami, normam.
Po remoncie uktady AKPiA i napedy musza byé dostosowane do wpigcia do systemu DCS;
— Dokumentami odniesienia w koricowym efekcie sg normy :
A. PN-EN 12952-7 ymagania dotyczgce wyposazenia kotlow/;
B. PN-EN 12952-8 AWymagania dotyczace instalacji paleniskowych na paliwa ciekle i gazowe do kotidw/;
C. PN-EN 12952-9 MWymagania stawiane instalacjom paleniskowym pylowym w Kottach/.

o PROJEKT WYKONAWCZY:

- Podstawg remontu odtworzeniowego jest projekt powykonawczy branzy AKPIA dla kotla OPG-230 nr 1 z modernizacji w 2013r.

_ W zakres remontu kotta wchodza wszystkie elementy uktadu technologicznego , ukiady pomiaréw i sterowan oprocz instalacji |
ukladoéw objetych modernizaciq ;
Na podstawie odrebnej umowy realizowana begdzie modernizacja instalacji palnikéw gazowych, powietrza do spalania,
powietrza sterowniczego;
Ponizej znajdujg sie wymogi dotyczace realizacji remontu jak réwniez spis uktadéw pomiarowych podlegajgcych
remontowi/wymianie.

1. PRACE MECHANICZNE NA POTRZEBY AKPIA:

1.1. REMONT ELEMENTOW ARMATURY |-GO ODCIECIA:

o Czyszczenie, udraznianie impulséw, ewentuaina wymiana pierwszych odcigé na instalacjach pomiarowych cisnien, réZnicy ciénien,
pozioméw w przypadku ich niedroznoéci;

Czyszczenie ewentualna wymiana zbiornikéw wyréwnawczych na instalacjach pomiarowych cisnien, réznicy cisnien, pozioméw;
Uzupetnienie brakujacych opiséw - wykonanie trwatych opiséw na kazdym impulsie na poszczegoinych zaworach odcinajgcych;
Remaont mocowan w przepadkach uszkodzen, probleméw z instalacig czujnikéw temperatury;

Wykonanie trwalych opiséw (blaszka metalowa grawerowana)} na kazdej gldwce czujnika;

0000

1.2. WYKONANIE PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH:
¢ Demontaz zbednych elementdw obiektowych, migdzy innymi:
- stare odcinkow tras kablowych kabli,
- stare impulsy pomiarowe,
- stare oprawy oswietieniowe,
- stare skrzynki krosoweftgczeniowych i innych elementéw konstrukcyjnych;

o Wymagane jest posegregowanie, zutylizowanie, zeztomowanie wszystkich zbgdnych elementéw. Materialy nieprzedstawiajgcej
wartosci (np. elementy ceramiki, ztom elektroniczny) nalezy zutylizowaé — wywiez¢ i udokumentowac utylizacje wg
obowigzujacych przepiséw w wyspecjalizowanych do tego firmach;

o Ziom stalowy przetransportowaé na ztomowisko;

o Zdemontowane odcinki kabli nalezy przekazywaé na biezgco do magazynu Zieceniodawcy, w odcinkach metrowych;

o Materialy wartosciowe nalezy przekazaé Zleceniodawcy, urzadzenia, ktére bedzie mozna zregenerowac a nie s przewidziane do
ponownego zainstalowania przekazaé odpowiednim kemorkg Zleceniodawcy;

o Wymagane jest udokumentowanie wykonania utylizacji materialow.

1.3. PRACE POMOCNICZE:

o Montaz, demontaz rusztowari tymczasowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami u Zamawiajacego;

o Montaz, demontaZ termoizolacji elementow uktadéw pomiarowych na potrzeby remontu kroé¢cow, mocowar lub wymiany
czujnikéw w obszarze technologicznym kofia.

1.4. REMONTU POWIERZCHNI LAKIERNICZCH STOJAKOW i DASZKOW:

o Uzupelnienie ubytkéw, zabezpieczenie korozyjne stojakéw, daszkéw nad stojakami, uszczelnienie remont szaf obiektowych AKPIA,
(szafy z analizatorami tlenu za i przed OPP, inne szafy AKPiA);

o Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wg technologii Zamawiajacego;

o Uzupetnié¢ brakujace opisy - trwate opisy dla kazdego uktadu pomiarowego, na kazdym ze stojakéw, szafie obiektowej zgodnie z
zapisami w projekcie powykonawczym,
Przy kazdym przetworniku na stojaku/w szafie musi znalez¢ sig tabliczka z informacjg o:
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- numer obwodwKKS, nazwie technologiczne] obwodu, zakresie pomiarowym przetwornika;
- kazdy z przetwornikéw musi zawiera¢ oznaczenie przynajmniej o numerze, nazwie obwodu i zakresie pomiarowym;
- opisy na obiekcie musza by¢ zgodne z projektem powykonawczym,

1.5. REMONT ISTNIEJACYCH PODESTOW W PRZYPADKU ZMIAN LUB USZKODZEN:

=]

o]

Q

Wymagane jest wykonanie remontu podestow dla obstugi urzadzeri pomiarowych wymienionych uktadéw pomiarowych w przypadku
zmian umiejscowienia elementéw poszczegoinych uktadéw pomiarowych lub w przypadku zmian w konstrukcji innych elementéw
technologicznych;

Wykonac remont istniejacych podestéw wewnatrz hali kottowni majgcych na cel umozliwienie stuzbom eksploatacyjnym wykonanie
niezbgdnych prac przy poszczegdinych zespotach pomiarowych.

Nalezy wykonac zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgii i podestow wg technologii Zamawiajgcego opisanej w CZESC 1A.

1.6. REMONT MOCOWANIA CZUJNIKOW:

Wykonanie prac mechanicznych — spawalniczych, wykonania podpér-mocowan-zabezpieczeri dla czujnikow temperatury;

Dotyczy w szczegoinosci wymienionych nizej uktadéw pomiarowych:

Nazwa obwodu

-
5

Temperatura spalin za ll* przegrzewacza pary str. L

Temperatura spalin za [I* przegrzewacza pary str. P

Temperatura spalin za |lI* przegrzewacza pary str. L

Temperatura spalin za |lI* przegrzewacza pary sir. P

Temperatura spalin przed |* przegrzewacza pary sir. L

Temperatura spalin przed I* przegrzewacza pary str. P

Temperatura spalin w komorze paleniskowej str. L

Temperatura spalin w komorze paleniskowej str. P

bl P O LA Bl E [ B

1.7. PRACE CZYSZCZENIOWE, MECHANICZNE

o
o]
o

Q
o
o

Remont, czyszczenie pomieszczeri AKPIA i instalacji kablowych przy uzyciu odkurzacza przemystowego;

Wymiana zardzewialych odcinkéw korytek kablowych — prawa, lewa strona, przod i tyt kotta na poziomie _8-u metréw”;
Uzupelnienie ubytkow — zaslepienie przepustow kablowych z wykorzystaniem istniejgcych przepustéw przez $ciany i stropach, iflub
wykonanie nowych;

Usunigcie zanieczyszczer' instalacji impulsow i korytek z kablami;

W kortcowej fazie remontu zabezpieczenie przepustéw odpowiednimi materiatami z certyfikacja;

Uszczelnienia przepustéw masa zabezpieczajaca przepusty kablowe przed woda, wilgocia, gazem i dymem z wykonaniem
oznaczenia terminu wykonanego uszczelnienia.

REMONT | DEMONTAZ ODCINKOW TRAS KABLOWYCH:

Wymiana zardzewiatych, zniszczonych odcinkéw tras kablowych miedzy innymi:
- poziom ,8 metrow” lewa, prawa strona i przéd kotta (jak w punkcie powyzej), uzupetienie brakéw w istniejgcych tras kablowych;
- montaZ skrzynki zapasu dla kabla $wiattowodowego przy kamerze wodowskazu walczaka;
- montaz konstrukji i tras kablowych dla instalacji napgdéw gorgcego i zimnego powietrza do przy miynach weglowych dla zabudowy
glowic oddalony na poziom ,0 metrow™;
- dla czierech napeddw przy wentylatorach podmuchu;
Wymagane jest stosowanie odcinkow korytek stalowych ocynkowanych zamknigtych, osobnych dla instalacji zasilajacej, osobno dla
instalacji sygnalowej i sterowania 4-20mA:
Nie dopuszcza sie wprowadzania do korytek kablowych nadmiernej iloci kabli;
Nie dopuszcza sig prowadzenie tymi samymi korytkami kabli zasilajacych, kabli sygnatowych, kabli éwiattowodowych:
W zaleznoéci od potrzeb ilo$c i szerokosé korytek uzaleznia sie od iloéci umieszezonych w nim przewodow;
Wykonanie opiséw wszystkich kabli na poczatkach i koficach zgodnie z projektem powykonawczym.

WYMIANA ODCINKOW INSTALACJI UKLADOW AKPIA;

Wykonanie instalacji zasilajgcej/sygnatowe] w przypadkach zmian umiejscowienia urzadzenia pomiarowego, lub uszkodzenia kabla;
od poszczegdinych przetwornikéw do listew krosowych w szaf obiektowych z kartami ET200 systemu DCS kotla;

Przeglad ukiadéw zasilania urzadzenn AKPIA i szaf sterowniczych z usunigciem zbednych kabli i wykonaniem nowych opisow na

szafach tzw. przerzutek AKPIA i uktadach zasilania gwarantowanego kothow.

3.1.INSTALACJA KABLOWA DLA WYBRANYCH UKLADOW STEROWANIA:

0000

Czyszczenie instalacji z wykorzystaniem odkurzacza przemystowego;
Sprawdzenie poprawnosci potgczen, stykow;
Doposazenie o brakujgce efementy;
Uzupetnienie instalacji o trwat opisy zgodne z projektem:;
Sprawdzenie polaczeri na listwach potgezeniowych;
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o Sprawdzenie diod w listwach bezpiecznikowych, ewentualna wymiana diody w listwie w przypadku je] uszkodzenia;

o Dostarczenie zapasu bezpiecznikéw topikowych do listew faczeniowych/zabezpieczajacych — minimum jedno opakowanie do kazdej
z szaf obiektowych;

Dostarczenie kompletu dziesieciu podstawek wraz z przekaznikami separujgcymi stosowanych w szafach obiektowych;
Uzupelnienie opiséw w kazdej z szaf obiektowych, wigcznie z informacija wartosci wielkosci bezpiecznikow toplkowych Tytan;

[s 3¢ ]

REMONT ODCINKOW TRAS IMPULSOWYCH:

Czyszczenie udraznianie wszystkich tras impulsow pomiarowych:

Uwaga: Z wykluczeniem uktadéw pomiarowych do palnikow gazowych (odrgbne zadanie modernizacyjne);

Wykonanie ewentualnych prac $lusarsko spawalniczych;

Poprawienie powierzchni lakiemiczej - koloréw na poczatkowe odcinki tras impulsowych;

W przypadku uszkodzenia, zainstalowanie odpowiednich dla potrzeb przytgcza procesowego:

W przypadku uszkodzenia, braku ,raczek” o kolorach odpowiadajacych mediom (z wykluczeniem uktadéw pomiarowych do blokad
— armatura AKP bez ,raczek™);

o Uzupelnienie brakujacych mocowan tras impulsowych;

o Uzupemnienie brakujacych opiséw — ujednolicenie z oblektem - Wykonanie trwalych opisow uktadéw pomiarowych;

5. REMONT ODTWORZENIOWY SPIETRZAJACYCH i FIZYKOCHEMICZNYCH UKEADOW POMIAROWYCH:

5.1. REMONT UKLADLU POMIAROWEGO DYSZY ISA PRZEPLYWU WODY ZASILAJACEJ DO KOTLA:
o Remont instalacji pomocniczej zaworéw pierwszych odcigé, zbiomikéw wyréwnawczych, tras impulsowych;
o Wprowadzenie sygnatéw do systemu sterowania i parametryzacja uktadu pomiarowego;

o A

0000

[ 1 | FIRQAHL 4301 | lose wody zasilajacej do kotta :

Parametry rurociggu i czynnika pomiarowego:

Srednica DN245x22mm; materiat gatunek K18

Parametry Medium — wody wiryskowe] /kolektor wody wiryskowsj/
Temperatura: max 220 deg C

Ciénienie: max 16 MPa

Zakres przeptywu od 0 do 300 ton/h

Lokalizacja kryzy: poziomo na podescie, na wysokosci okolo 14m na hali kottowni
REMONT i SPRAWDZENIE UKLADOW POMIAROWYCH:

0OO0O0O0O0C0

o Remont odtworzeniowy wszystkich ukiadéw pomiarowych z wylaczeniem instalacji palnikéw gazowych i powietrza do palnikow
gazowych (zakres ten bedzie realizowany w oparciu o osobne zadanie modernizacyjne),
Uwaga: wszystkie ukiady pomiarowe wprowadzone sg do systemu sterowania typu DCS poprzez moduly kart oddalonych;

o Wymiana uszkodzonych elementoéw uktadéw pomiarowych na nowe.

o Doposazyé wszystkie uktady pomiarowe o mozliwosé zdalnego podpigcia PROGRAMATORA HART (podpigcia programatora na
listwach w szafach obiektowych).

6.1. WYKONAC POMIARY SPRAWDZAJACE:

o Wykonaé pomiary sprawdzajace dla wszystkich uktadéw pomiarowych w zakresie remontu;

o Dostarczyé protokoty pomiarowe dla poszczegéinego uktadu pomiarowego przy pomocy wyspecjalizowanego sprzgtu pomiarowego
do kalibracji dia trzech punkéw charakterystycznych z wyliczeniem klasy doktadnosci calego ukiadu pomiarowego;

o Wyznaczenie bledu pomiarowego i przedstawienie protokotu pomiarowego dla poszczeg6inego ukiadu pomiarowego;

o W przypadkach kiedy przetwornik nie miesci si¢ w dopuszczalnej klasie, zgodnie z certyfikatem | DTR, wymagane jest
bezwzglednie jego wymiana,

o Remont odtworzeniowy tras impulsowych zgodnych z wymogami dla kazdego ukiadu pomiarowego;

o Uzupeknienie brakujacych elementdw instalacji przylacza procesowego, dotyczy: pomiarw cisnier, réznicy cisnien: trojdrogowe,
pieciodrogowe, jednodrogowe proste, zblokowane, manometryczne jednodiawicowe, spustowe, jednodrogowe odcinajace;

Uwaga: armatura blokad kottowych z zalozenia powinna mie¢ zdemontowane ,raczki’;

o Zainstalowane zawory odcinajgce musza posiadaé raczki o kolorach odpowiadajgcych mediom, na jakich sq zainstalowane;

o Uzupeinienie o trwale opisdw zgodnych z projekiem wykonawczym /zawartos¢ opisu KKS, nazwa technologiczna, zakres
pomiarowy, zrodlo zasilania, element doceiowy,

6.2. REMONT UKLADOW POMIAROWYCH TEMPERATUR:

o Wymiana uszkodzonych odcinkéw kabli uktadéw pomiarowych temperatur z poszczegdinych giéwek czujnikow temperatur do szaf
z przetwomikami temperatur,

o Uzupelnienie brakujgcych opiséw zgodnych z projektem powykonawczym /zawarto$¢ opisu KKS, nazwa technologiczna, zakres
pomiarowy, Zrodlo zasilania, element docelowy/;
Uwaga:
— Nie dopuszcza sie stosowania przetwornikéw montowanych w giéwkach czujnikéw temperatur;
— Szafy obiektowe systemu sterowania wchodza w odrgbny zakres modemizacii systemu kottem K1;

6.3. POMIARY FIZYKOCHEMICZNE — REMONT/WYMIANA ANALIZATOROW ZAWARTOSCI TLENU:

& Remont serwisowy cyrkonowych analizatoréw do pomiaru zawartoéci lenu w gazach przemysiowych produkcji Sensor typ: C-102;
o Wymiana zuzywajacych sie elementéw wiacznie z wymiang sond cyrkonowych;
o Remont 2-ch szaf obiektowych, czyszczenie zabezpieczenie antykorozyjne wraz z powlokg koloryzujacs;
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o Wykonanie oéwietlenia w szafach obiektowych z podtgczeniem do instalacji oéwietleniowej z wytacznikiem;

o Demontaz zbednych elementéw i ich utylizacja;

o Parametryzacja wraz z systemem sterowania DCS PCS-7 kotta OPG-230 nr 1;

o Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych zakoriczonych protokotami sprawdzer do dokumentaci jako$ciowej;
Remont analizatoréw

1 Zawartos¢ Oz w spalinach przed OPP str. L gora

2 Zawartos¢ Oz w spalinach przed OPP str. P géra

3 Zawartosc Oz w spalinach za OPP str. L dot
4

Zawartos¢ Oz w spalinach za OPP str. P dot

7. NAPEDY REGULACYJNE i KLAPY/ZASUWY:

7.1. A-DLA WYBRANYCH PRZYPADKOW WYMIANY NAPEDOW WYMAGANE JEST:

o  Wyspecyfikowanie napedéw do wymiany lub remontu znajduje sie w ponizszej tabeli;

o Wyspecyfikowanie doktadnych rozwiazan zastosowania napedu na konkretny ukiad nalezy bezwzglednie uzgodnié z
Zamawiajgcym;

o Doposazenie do istniejgcych elementdw zawordw / kinematyki.

o Dostarczenie napgdow z sterowaniem ciaglym 4-20mA, zgodnie z zaznaczeniem w ponizszej tabeli, szczegdlowe parametry i
producent urzadzefi do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

o Ewentualne doposazenia szafy obiektowej w moduly wejs¢ wyjsé | inne elementy konieczne do realizacji zadania, zastosowania
nowych napeddw regulacyjnych ze sterowaniem cigglym 4-20mA,;

Wymagania stawiane nowym napedom:

— Budowa modutowa napedéw pozwalajgca na fatwg rekonfiguracje na obiekcie przy kofizjach montazowych.

—Napedy musza by¢ wyposazone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bledéw, rejestracia liczby cykli pracy, wykres momentu

obrotowego do diagnostyki armatury;

— Napedy elektryczne regulacyjny ze sterowaniem cigglym 4-20mA:

— W przypadku napedu Klapy/Zasuwy nie wymagane jest odwzorowanie procentowe polozenia;

—rodzaj pracy - parametry wigcznie - minimum: S4-25%ED lub wyzsze do S1;

— zasilanie tréjfazows 3 x 400 V / 50 Hz {D400/50);

- stopien ochrony IP67 lub wyzszy wg EN 60529;

— podwobjne mikro-wytgczniki momentowe;

— podwdjne mikro-wylgczniki dragowe;

— przektadnia konwersyjna;

—wskaZnik miejscowy polozenia;

- elektroniczny nadajnik poloZzenia 4-20mA — w przypadku napgdéw regulacyjnych;

- zabezpieczenie przed kondensacyjng wilgoc;

—wykonanie temperaturowe przektadni -40°C - +80°C;

— zabezpieczenie antykorozyjne;

—tabliczka znamionowa w jezyku polskim;

— awaryjne kétko reczne;

—dokumentacja techniczna ze schematem elekirycznym;

7.2.B - WYMIANA ARMATURY:

W zakresie mechanicznym zaznaczona jest armatura podlegajgca wymianie lub remontowi;

Zabudowa na obiekcie wraz z armaturg;

Dostarczenie trzech kompletéw urzadzen do zmiany parametréw nowych napedéw — do uzgodnienia na etapie doboru;
Sparametryzowanie w tym zoptymalizowanie strefy nisczuloéci i uruchomienie wraz z wykonawcami systemu sterowania;

0 0 0OO0

7.3. C - REMONT NAPEDOW - W ZALEZNOSCI OD ZAPISOW W PONIZSZEJ LISCIE:

o Przeglad serwisowy/Remont kompletéw napedéw w wyspecjalizowanej firmie naprawczej iub u producents;

o Ewentualne odpigcie instalacji, demontaz napgdu ze stanowiska pracy, montaz po remoncie, przypiecie instalacji;

o Transport do warsztatu firmy wykonujgcej remonty napeddw regulacyjnych;

o Podigczenie i uruchomienie wraz z systemem sterowania Sprawdzenie funkgji i podstawowych parametréw technicznych;
o Uzupelnienie brakéw, naprawa gniazd i wtykéw — ujednolicenie z obiektem Zleceniodawcy;

o Wymiana elementdw eksploatacyjnych napedu zgodnie z DTR urzgdzenia;

o Uzupetnienie oleju, smaréw, wymiana uszczelnien;

o Wymiana stykow zlgcza na nowe, zapewnienie ciagloSci przewodzenia i ochrony IP zgodnej z pierwotng wiasciwoscia;

o Sparametryzowanie i uruchomienie wraz z systemem sterowania;

7.

4. D- REMONT ELEMENTOW KINEMATYKI:
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Remont odiworzeniowy, wymiana elementow zuzywajacych sig, czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne, smarowanie,
przystosowanie elementow kinematyki poszczegéinych uktadow regulacii;

Ustawienie parametrow proby funkcjonalne sitownika nalezy wykonaé w obecnosci stuzb technicznych Zamawiajgcego (zespotu
kraficoéwek, odwzorowanie potozenia, parametryzacija);

Parametryzacja na pracujgcym uktadzie technologicznym w rdznych przypadkach pracy z dobrem stref nieczuto$ci dziatania
napedu pozwalajgcg ograniczyé jego zuzycie.

Naprawa mocowart poszczegélnych napedéw, wykonanie nowych mocowar we wskazanych przypadkach, dla przeniesienia glowic
sterujgcych i instalacji kablowej — ujednolicenie z innymi instalacjami;

7.5. E - REMONT INSTALACJI ZASILAJACEJ SYGNALOWEJ:

Q

0CoOo

00000 O0C0C

00000

Wymiana uszkodzonych odcinkéw instalacji zasilajgcej, uziemiajgcej | sygnatowej, dla poszczegdinego napedow regulacyjnych z

wylaczeniem instalacji palnikow gazowych | doprowadzenie gazu i powietrza;

Uzupelnienie brakujacych opiséw na kablach i oznaczenie poszczegtinego napgdu w tabliczke z istotnymi danymi'

Czyszczenie szaf obiektowych z wykorzystaniem odkurzacza przemysiowego;

Wymiana wkiadow filtréw przeciwpytowych i innych brakujacych/uszkodzonych elementow szaf, stojakow dla napedow
regulacyjnych w rozdzielni 0,4kV T-122;

Dia napeddw klap zasuw:

nalezy wykonaé ujednolicenie sposobu sterowania z wykorzystaniem napigé 24VDC;

zdemontowaé i wycofaé kable instalacji 220DCV;

nalezy wykonaé zmiany w projektach branzy elekiryczne;j;

ujednolicié elementy uktadu sterowania, wymienié niezbedny osprzet elektryczny.

Dla napgedow regulacyijnych:

Nalezy wykonaé zmiane sposobu sierowania wszystkimi napgdami regulacyjnymi w ,sposob clagly” — ujednolicié¢ uklady sterowania

z kottami nr 2,3,4,5;

Nale2y wykonaé w podrozdzielni napedéw regulacyjnych zmiany w poszyciu szaf | zabudowaé niezbedny osprzet elektryczny;
Nalezy wykonaé zmiany w oprogramowaniu i algorytmach sterowania z ,sterowania tréjstawnego” na ,sterowania ciagte”;
Wykonaé zmiany w dokumentacji technicznej — funkcjonalnej;

Wykonaé proby funkcionalne i parametryzacje uktadu technologicznego.
Prefabrykacja instalacji — otworzenie ,Zaworu bezplieczefistwa’ — uwzglednienie zastosowania sygnatu 24DCV, doposazenie szaf
KUSK" o moduly FileSafe.

7.6. F —WYMIANA INSTALAGJI 1 SKRZYNEK STEROWANIA LOKALNEGO:

o Wymiana we wskazanych w tabeli przypadkach dla poszczegoinych uktadach klap/zasuw skrzynek sterowania lokalnego;
o Wymiana we wskazanych w tabeli przypadkach dla poszczegoinych uktadach klap/zasuw instalacii zasiiajacej i sterowniczej;

moomp

TABELA UKt ADOW REGULACJI z okreslonym zakresem usltugi:
Wymiany napedu;

. Wymiana armatury

. Remont amatury
. Remontu armatury/kinematyki;
. Remontu armatury, kinematyki;

! A ! B c [ D I E
|  WYMIANA | WYMIANA REMONT ': 'REMONT REMONT
Stanowlsko pracy | napedu E ARMATURY napedu | armatury/ instalac]i
‘ kinematyki

,_
R

GZR i

OZR : !
Witrysk | st str. L obej |

Wirysk | st str. P obej

Wirysk |l st sir. L obej

Wirysk Il st str. P obej ;

wirysk dod. str. L

XK x| 2| | |
X x| x| i X

wirysk dod. str. P

Wirysk Gt I° str. L

[ Wirysk Gt I° str. P

g P KA RER T AR R N T

Wirysk Gt II° str. L

-
N

Wirysk GII° str. P ;
MW 1 —powietrze gorgce DN700 i

—
w

=
i-Y

MW 1 - powietrze zimne DN300

-
(4,1

MW 2 - powietrze gorgce DN700

-
[=7]

MW 2 - powietrze zimhe DN300

DE| D M| D | e 22| D[ DG D D] | B D[ K| e

K| | ]
P[] |

-
|

MW 3 - powietrze gorgce DN700 !
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18

MW 3 - powietrze zimne DN300

19

Klapa gorgc. powietrza poz. 12 m str. L

20

Klapa gorac. powietrza poz. 12 m str. P

21

Klapa WC1 {kierownica)

22

Klapa WC2 (kierownica)

23

Klapa WP1 {kierownica)

24

Klapa WP2 {kierownica)

P D] 2 |

21

Regulacja klapa powietrza do dyszy OFA nr 1
przod

22

Regulacja kiapa powietrza do dyszy OFA nr 2
lewa

23

Regulacja klapa powietrza do dyszy OFA nr 3 tyt

24

Regulacja klapa powistrza do dyszy OFA nr 4
prawa

> X[ X [

25

Odsiewacz wegla 31

26

Odsiewacz wegla 32

27

Odsiewacz wegla 33

28

Para do Zdmuchiwaczy poziom 24m

AR

PPN XD | X[ D] de| > | B¢| | | ne

KK D || | D D a0 x|

ITmooOw>

TABELA UKLADOW KLAP/ZASUW z okreslonym zakresem uslugi:
. Wymiany napedu;

. Wymiany armatury, kinematyki;

. Remontu napedu;

. Remontu amatury, kinematyki;

. Remont instalacii, skrzynki ster. Lokalnego

Wymiana Instalagji, skrzynki ster. Lokalnego

-
®

A-
WYMIANA
napedu

Stanowisko pracy

B - WYMIANA

armatury,
kinematyki

C - REMONT
napedu

D - REMONT
armatury’
kinematyki

E. Remont
instalaciji,
skrzynki ster.
Lokalnego

F. Wymiana
instalacjl,
skrzynki ster.
Lokalnego

Klapa Z-34 X

Klapa Z-35

Klapa Z2-36

Klapa Z-41

Klapa Z-44

Klapa Z-45

MM x|

Klapa Z-46

| 2| 2| | Dl el B¢

KRUSZARKA

ODZUZLACZ

OPP-1

Zlo|le|e|w|le|o|alw]|m] =

OPP-2

-
N

Podaijnik Wegla-1

-
w

Podajnik Wegla-2

-
+

Podajnik Wegla-3

-
w

Wentylator Ciggu-1

iy
[++]

Wentylator Ciggu-2

—h
|

Zasuwa BZ-Lewa

-
[+ =}

Zasuwa BZ-Prawa

P2 D€ D] DX D[ 2| 2| ] pe ¢

AR I I B IR I R AT

-
w

Zasuwa pary nr 2{zdmuchiwacze) X

[\
o

Zasuwa pary nr 4{zdmuchiwacze) X

N
—_

Zasuwa pary nr S{zdmuchiwaczs) X

> 2| >

[
N

Zasuwa suwakowa {docisk)

N
w

Zagsuwa Z-15

N
i

Zasuwa Z-16

N
-

Zasuwa Z-17

2]

2P| D K[ D) D | | 2| D (DD D | 2| [ D | 3| ¢ | D | ¢ ¢ [ 5| e [ e | 3¢

K[| [
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122 7asuwa Z-18 X ! X X i
23 | Zasuwa Z-19 X X X |
24 | Zasuwa Z-22 : ' X X X
25 |Zasuwa Z-23 E X I
26 | Zasuwa Z-24 E X X !
27 | Zasuwa Z-25 i X X ?
28 | Zasuwa7-28 ; X X
29 | Zasuwa 2-29 i , X X
30 | Zasuwa Z-31 i i X ] X
3 Zasuwa Z-32 X X
32 |Zasuwa Z-33 ! X X
33 | Zasuwa Z-37 X X X
34 | Zasuwa Z-38 i X X X
35 | Zasuwy Pretowe 1 ; 5 X X X
36 | Zasuwy Pretowe 2 ' i : X X X
37 | Zasuwy Pretowe 3 ! i X X X
38 | Zdmuchiwacz DIAMOND '7 X X X
39 | Zdmuchiwacz DIAMOND X X X
40 Zdmuchiwacz DIAMOND X X X :
4 Zdmuchiwacz DIAMOND X X X
42 Zdmuchiwacz X-cp 01 X X X
43 | Zdmuchiwacz X-cp 02 X X X
44 | Zdmuchiwacz X-cp 03 X X X ;

45 | Zdmuchiwacz X-cp 04 i X X X |

46 | Zdmuchiwacz X-cp 05 " X X X

47 | Zdmuchiwacz X-cp 06 X X X

48 | Zdmuchiwacz X-cp 07 X X X :

49 | Zdmuchiwacz X-cp 08 : X X X !

50 | Zdmuchiwacz X-cp 09 i X X . X |

51 Zdmuchiwacz X-cp 10 X X : X

52 | Zdmuchiwacz X-cp 11 X X X

53 | Zdmuchiwacz X-cp 13 . X i X X

54 Zdmuchiwacz X-cp 14 ; X i X } X ;
55 | Zdmuchiwacz X-cp 16 X X ’ X [
56 | Zdmuchiwacz X-cp 18 : X X X I
57 | Zdmuchiwacz X-cp 19 ? X X X ;
58 | Zdmuchiwacz X-cp 21 X i X X :
59 | Zdmuchiwacz X-cp 22 [ X : X X

60 | Zdmuchiwacz X-cp 23 | X | X X

61 | Zdmuchiwacz X-cp 24 X i X X

62 | Zdmuchiwacz X-cp 25 . X % X X

63 | Zdmuchiwacz X-cp 26 ; X ; X X

64 | Zdmuchiwacz X-cp 27 ! X i X X ;
65 | Zdmuchiwacz X-cp 28 i ‘ X X X i )
66 | Zdmuchiwacz X-cp 29 i X X X '-

67 | Zdmuchiwacz X-cp 30 " f X X X

68 | Zdmuchiwacz X-cp 31 ' X X | X

69 ! Zdmuchiwacz X-cp 32 | X X X

70 ! Zdmuchiwacz X-cp 33 ; X X | X

71 | Zdmuchiwacz X-cp 34 : ’-' X X X

72 : Zdmuchiwacz X-cp 35 X X X

i 73 | Zdmuchiwacz X-cp 36 i X X X

{74 | Zdmuchiwacz X-cp 37 i X X X

175 | zdmuchiwacz X-cp 38 ; X X X
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76 Zdmuchiwacz X-cp 39
77 | Zdmuchiwacz X-cp 40
78 | Zdmuchiwacz X-cp 41
79 | Zdmuchiwacz X-hk 80
80 Zdmuchiwacz X-hk 61
81 Zdmuchiwacz X-hk 62
82 | Zdmuchiwacz X-hk 63

IR I I TR
2] 2 D] D[ > | ¢
P D] 2] DK D] D

7.7.INSTALACJA SYGNALOWA KABLOWA DLA ZDMUCHIWACZY — SZAF X-CP, X-HK, DIAMOND::

o Czyszczenie elementdw instalacji sterowniczej, wyposazenia poszczegdlnych szaf Zdmuchiwaczy, przy wykorzystaniu

odkurzacza przemystowego;
o Sprawdzenie poprawnosci dziatania Zdmuchiwaczy, szaf na poszczegdinych poziomach i do uktadu sterowania DCS kotta

OPG-230 nr 1 do szafy obiektowej z ET200M w rozdzielni T-122;
o Uzupetnienie ewentualnych elementéw koniecznych do poprawnej pracy, dla wprowadzenia sygnatéw sterowania

zdmuchiwaczami;
o Woymiana uszkodzonych uszczelek szafy, nieszczelnych przepustow kablowych, zadbanie o najwyzsze mozliwe uszczelnienie;

o Uzupeinienie brakujacych opiséw;
Uruchomienie i parametryzacja ukladu sterowania i wizualizacji na stanowiskach operatorow kotta K1 w nastawni NC-1,
wigcznie z wprowadzeniem koniecznych zmian w sterownikach nadrzednych DCS PCS-7 kotta umiejscowionych w

~Stycznikowni®

7.8. UKLADU PARY DO ZDMUCHIWACZY:
o Czyszczenie i przeglad instalacji podawania pary do Zdmuchiwaczy;
o]
(o]
o

o}

Remont napedéw elektrycznych;
Zabudowa¢ odcinki tras kablowych i instalacje elektryczna zasilania i sterowania;

Wykonaé préby funkcjonalne i parametryzacje ukfadu technologicznego.

8. DOSTARCZENIE PROJEKTU - DOKUMENTACJI JAKOSCIOWEJ:

- Stworzy¢ nowa Ksiazke obwodéw pomiarowych” w wersji elekironicznej edytowalnej i w wersiji papierowej
— Stworzy¢ nowg ,Ksigzke blokad i sygnalizacji” w wersji elektronicznej edytowalnej i w wersji papierowej
Dokumentacija techniczna musi zawiera¢:

— Peiny wykaz dokumentaciji z opisem;

- Liste dostaw dla: aparatury, sprzetu, elementéw do prefabrykacii, koniecznej rezerwy,

- Dokumentacje techniczno-ruchowa zainstalowanej aparatury pomiarowsj;

— Dokumentacja jako$ciowa - Swiadectwa, jake$ci urzadzeri pomiarowych takie jak: certyfikaty zainstalowanych urzgdzen i
protokoly kalibracji z wyznaczeniem w kilku punktach sumarycznej klasy dokiadnosci poszczegdinych ukladéw pomiarowych —
tabela cechowania;

— Nie dopuszcza sig dostarczenia uzupetnionej starej ,Ksigzki cbwoddw pomiarowych™ i starej ,Ksigzki blokad i sygnalizacji®

- Wykonac instrukcje obstugi kotta OPG-230 w wersiji elektronicznej edytowalnej i w wersji papierowej wedlug standardéw
Zamawiajgcego

— Protokoly z pomiardw elektrycznych;

- Protokoly prob rezruchowych ukladéw pomiarowych;

— Dokumentacje powykonawcza musi zawiera¢ dokiadne opisy wykonanego zakresu prac, miedzy innymi opisy zrodet zasilan i
efementow zasilanych, wszystkie korce i poczatki przewodow muszg by¢ jednoznacznie oznaczone | muszg zgadzaé sie
dostarczona dokumentacia;

- Gwarancje na urzadzenia;

— Dokumentacja powykonawcza musi by¢ dostarczona w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej,
jednym komplecie nosnikéw elektronicznym (np. plyty DVD);

- Dokumentacja techniczna musi zawieraé oéwiadczenie o zakoriczeniu prac | wykoenaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa;

— Dokumentacja musi stanowi¢ calo&¢ wraz z dokumentacjg pierwotnej Umowy.

— Potwierdzenia projektanta branzy budowlanej o zgodnosci wykonania podestéw zgodnie z obowigzujgcymi normami | przepisami

BHP;

9. APARATURA OBIEKTOWA AKPIA, LOKALNA | ZDALNA MUSI SPELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA TECHNICZNE:

o Oferowana aparatura musi byé przeznaczona do profesjonalnych rozwigzan technicznych przystosowanych do pracy ciggtej w
wykonaniu przemystowym i bedzie dopuszczona do stosowania na obszarze Unii Europejskiej;

o Wykonawca/Dostawca wyspecyfikuje parametry techniczne oferowanych urzadzen zgodnie z zakresem, jaki jest umieszczony w
zestawieniu ilo$ciowym /zakres techniczny poszczegodinych zadari/;

o Wykonawca/Dostawca dotgczy do oferty DTR zastosowanego urzgdzenia z ewentualnym wyjagnieniem zapisanego kodu;

o Wykonawca/Dostawca okresli niezbedng ilos¢ czesci zamiennych, jaka jest wymagana na etapie rozruchu i w okresie gwarangji,

okresli czas dostawy i ceng poszczegolnych elementéw;

b
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Wykonawca/Dostawca okreéli warunki gwarancji na oferowane urzgdzenia;
Okreéli zakres ustug w okresie gwarancji i pogwarancyjnym;
Wykonawca/Dostawca ponosi petna odpowiedzialnosé za prawidiowy dobor zastosowanych urzadzer, odpowiada w pelni za
weryfikacje poprawnosci i sprawnosci urzadzenia na etapie dostaw, uruchomienia i parametryzacji;
Wymagane jest unifikacja aparatury z ta, ktora aktualnie zabudowana jest na obiektach Zleceniodawcy /weryfikacja na etapie wizji
lokalnych/. W miare mozliwosci aparatura musi pochodzi¢ od tego samego;
Zakresy pracy urzadzen muszg zostaé dobrane optymalnie do nominainych wielkosci mierzonych (zakladamy ok. 130 % mierzonej
wielkoéci w warunkach znamionowych), a w przypadku wystapienia maksymalnych wielkoéci czynnika mierzonego nie powodowac
uszkodzenia aparafury /weryfikacja wartoéci minimalnych, nominalnych i maksymalnych nalezy do Wykonawcy — etap
inwentaryzaciji/;
Dostawcy powinni posiada¢ odpowiednie referencje w branzy energetycznej;
Dostarczana aparatura powinna posiadaé referencje prawidtowego dziatania na instalacjach energetycznych. O jakosci aparatury
powinny §wiadczyé certyfikaty CE, I1SO lub inne akceptowane na terenie UE;
Urzadzenia narazone na uszkodzenia od przepieé elektrycznych, na zaktdcenia od wysokich czestotliwosci, muszg zostac
zabezpieczone przez zastosowanie urzgdzeri ochrony antyprzepigciowej, zgodnie z dyrektywa w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC): dyrektywa 2004/10BAWE. i PN-EN 55014-2: 1999 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -
Wymagania dotyczace przyrzadéw powszechnego uzytku, narzedzi elektrycznych i podobnych urzadzen - Odpornosé na
zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobéw, PN-EN 61000-2-4: 2003 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -
Czesé 2-4: Srodowisko - Poziomy kompatybilnosci dotyczace zaburzeri przewodzonych malej czestotliwosci w sieciach zaktadow
przemystowych.
Dla zastosowanych urzadzern wymagane jest réwniez stosowanie sig do Dyrektywy Niskonapigciowej LVD, Rozpoizadzenia
Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego;
Podane powyzej akty prawne - w zaleznosci od rozpatrywanego wyrobu - moga nie by¢ jedynymi, jakie Wykonawca powinien
zastosowaé dla danego wyrobu, zgodnie z zapisami Ministerstwa gospodarki.
Aparatura narazona na dziatanie wysokich lub niskich temperatur zostanie zabezpieczona przed zniszczeniem w odpowiedni do
potrzeb sposéb /odpowiednia lokalizacja, wentylacja — klimatyzacja szaf obiektowych/;
Aparatura narazona na dziatanie agresywnych substancjami chemicznymi wykonane zostanie przeznaczonych do takich celow
materiatéw {np. stali kwasoodporna).
Aparatura pomiarowa zostanie na trwale przymocowana do stojakéw pomiarowych rozmieszczonych w bezposrednie] bliskosci
uktadu technologicznego kotta OPG-230 na stojakach w obszarze wykraczajgcym poza ewentualnie wystepujaca strefe
niebezpieczng — np. gazowa. Wyjatki pozwalajace umiejscowi¢ przetworniki bezposrednio na instalaciji kotta zostang ustalone na
etapie prac/;
Stojaki pomiarowe | szafy obiektowe musza zosta¢ zabezpieczone przed korozjg i innymi czynnikami zewnetrznymi foczyszczenie
z rdzy, powierzchnia lakiemicza antykorozyjna, plus powierzchnia lakiemicza koloryzujgca, daszki nad stojakami/;
Do wszystkich urzadzeri nalezy zapewnié fatwy dostep, umozliwi¢ demontaz rowniez w czasie pracy uktadu technologicznego.
Stosowanie zawordw odcinajacych, zaworéw pigciodrogowych, czy tuleje pomiarowe /zaktadamy unifikacje réwniez dla uchwytow
pomiaréw temperatur, standardowym rozwigzaniem w instalacjach ZW Nowa — Zamawiajacego jest zastosowanie gwintéw M20 x
1,5 mm — ze wzgledu na brak dokladnych danych na instalacjach z przestarzatych obiektéw mogeg wystapi¢ odstepstwa od wiw
reguly — weryfikacja dugosci czujnikéw | sposobu mocowania nalezy do Wykonawcy i moze nastapi¢ w pierwszym etapie remontu
- inwentaryzacji/;
Urzadzenia pomiaru cisnienia, ré2nicy ciniefi musza byé uzupetnione o instalacie odpowietrzajgce i odwadniajace.
Instalacja musi zostaé wyposazona w §rodki ochrony przeciwporazeniowej, przepigciowej, przeciwpozarowej.
Kazde z urzgdzen musi zostaé wyposazone w trwate tabliczki opisowe /na tabliczce musi znaleZ¢ sig: numer obwodu(KKS), nazwa
technologiczna obwodu | zakresy pomiarowe obwodu/.
Wszystkie urzadzenia muszg zostaé sprawdzone przed ich zamontowaniem, a ich $wiadectwa certyfikacji musza zostac
dostarczone wraz z dokumentacja techniczno-ruchowg i protokolami kalibracii.
Dia zastosowanych urzadzen wymagane jest réwniez stosowanie si¢ do Dyrektywy PED wraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ciénieniowych i zespoléw urzadzen cisnieniowych
(Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2200) wraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci - tekst jedn. (Dz.U. z 2010r. Nr. 138, poz. 935).
Podane powyzZej akty prawne - w zaleznoéci od rozpatrywanego wyrobu - moga nie by¢ jedynymi, jakie Wykonawca powinien
zastosowaé dla danego wyrobu (zgodnie z zapisami Ministerstwa gospodarki;
W przypadku stosowania w obwodach sygnalizatoréw ciénienia, sygnalizatoréw przeplywu, sygnalizatoréw temperatury
Zleceniodawca sugeruje rezygnacie z wskaznikéw kontaktowych na rzecz przetwornikow z wyjsciem sygnalizacyjnym
pétprzewodnikowym /otwarty dren/,
W nowych instalacjach nie Zleceniodawca nie dopuszcza stosowania aparatury wykorzystujgcej Zrodla izotopowe i materiaty trujace
np. rte¢;
Wszystkie urzadzen t). krééce pomiarowe czy sitowniki regulacyjne musza by¢ dostepne dla biezgcej obstugi z podestow;
Wszystkie urzadzenia powinny zosta¢ odpowiednio oéwietione przez zostanie oéwietlenia obiektowego.
Instalacja zasilajgca i pomiarowa musi byé od siebie odseparowana a zapasy kabli zabezpieczone i ulozone w ergonomiczny
sposdb.
Zastosowane urzadzenia musza spetnia¢ nastepujace w warunki dotyczace odpomosci na drgania. Jesli w DTR urzadzenia nie
okreslono inaczej, urzadzenie automatyki musi byé odporne na drania w trzech osiach o parametrach nieprzekraczajgcych
nastepujacych wartoéci: czestotliwoéci drgan od 10 + 60 [Hz], przyspieszenie Max 0,5 [g], przemieszczenie 2,5 [mm];
Wymagania dotyczace zastosowania stopnia ochrony aparatu lub urzgdzenia elekirycznego przed penetracig czynnikéw
zewnetrznych (wg normy PN-EN 60529)
Stopier ochrony IP20 dla urzadzen umieszczonych w pomieszczeniach klimatyzowanych i chronionych muszg byé
przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach otoczenia temperatura zewnetrzna +10°C +35°C, wilgotno$¢ wzgledna
5% + 95% (niekondensujacay),
— Stopiert ochrony IP54 dla urzadzeri umieszczonych w innych pomieszczeniach bgdg przystosowane do pracy w nastepujacych
warunkach otoczenia temperatura zewngtrzna -5°C +40°C, wilgotnosé wzgiedna 5% + 95% (niekondensujgca);
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Stopieri ochrony IP65 dla urzadzeri na kottowni bedg przystosowane do pracy w nastepujacych warunkach otoczenia:
temperatura zewnetrzna -30°C +50°C, wilgotno&¢ wzgledna 5% + 95% (kondensujgca).

% PRZETWORNIKI CISNIENIA | ROZNICY CISNIEN:

przetworniki inteligentne typu "HART" wyposazone we wskaZnik miejscowy,

dwuprzewodowe zasilanie z karty systemu o sygnale wyjéciowym 4 + 20mA,

napigcie zasflania 16+ 32 V,

zakres temperatury pracy -20 C° + (+) 70 C°,

stopiert ochreny IP 65 zgodnie z PN-92/E-08108,

btad podstawowy + 0,25 % lub mnigjszy, dla uktadéw mniej waznych dopuszczalna jest klasa doktadneséci 0,6
stabilnoé¢ sygnalu wyjsciowego 0,25 % {przez min 5 laf),

wplyw zmian napiecia zasilania 0,005 %/V,

powtarzalno$é wskazan + 0,1 %,

przecigzalnoé¢ >130 % zakresu pomiarowego, przy czym dla czeéci przetwomikéw wymagana jest wyzsza przecigzalnosé
i odporno&é na przecigzalnosé impulsows.

% CZUJNIKI TERMOMETRU TERMOELEKTRYCZNEGO:

powinny by¢ zastosowane czujniki typu NiCr-NiAl i PtRh-Pt z odizolowang spoina pomiarowa,
powinny by¢ stosowane czujniki klasy 1 wedlug PN-81/M-53854,

rodzaj obudowy, $rednica czujnika, dlugoSc zanurzeniowa, typ (plaszczowa, tradycyjna) powinien byé indywidualnie dobrany do
miejsca montazu,

dopuszczalna temperatura glowicy s 100°C,

glowice taczeniowe powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP 65 zgodnie

z PN-82/E-08106 i zapewnia¢ trwale podiaczenie przewoddw kompensacyinych,

dopuszcza sig stosowanie innych czujnikéw termoelektrycznych w miejscach,

gdzie Wykonawca uzna, ze stosowanie wiw jest technicznie nieuzasadnione,

po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

czujniki powinny by¢ odporne na drgania mechaniczne wystepujace w miejscu montazu.

% CZUJNIKI TERMOMETRU REZYSTANCYJNEGO, PRZETWORNIKI SYGNALOWE REZYSTANCJI Q/MA
| PRZETWORNIKI TERMOELEKTRYCZNE MV/MA:

powinny by¢ zastosowane czujniki rezystancyjne typu PT100, {dla uktaddw o duZej doktadnosci PT500),

dla pomiaréw wykorzystywanych w uktadach automatycznej regulacii oraz obliczeniach sprawnosciowych powinny by¢ stosowane
czujniki klasy A wedlug PN-83/M-53852,

dla pozostatych pomiaréw czujniki klasy B wedlug PN-81/M-53852,

rodzaj obudowy, diugoéc i drednica czujnika powinna byé dobrana do miejsca montazu,

glowice 1aczeniowe powinny by¢ wykonane w stopniu ochrony IP 85 zgodnie z PN-92/E-08106 i zapewnia¢ trwale podigczenie
przewodbw faczeniowych,

czujniki powinny by¢ odporne na drgania mechaniczne wystepujace w miejscu montazu,

% PRZETWORNIKI TEMPERATURY DWUPRZEWODOWE Z SYGNALEM WYJSCIOWYM 4 + 20 mA,
Separacja galwaniczna 3,75 kVAC

Dynamika sygnatu wejsciowego 22 bity;

Dynamika sygnalu wyjsciowego 16 bitow;

Temperatura kalibracji 20+28 °C

Doktadnos¢ wejsé < lub = + 0,05 % zakresu

Wspdlczynnik temperaturowy wejsé < lub = 2 0,01 % zakresu / °C

Napiecie zasilania 16 + 32 V,

Temperatura pracy - 20 + (+) 80°C,

Czasy odswiezania dla wejsé temperaturowych 115 ms

czasy odswieZzania dla wejs¢ mA/N/mV 75 ms

Stosunek sygnat/szum min. 60 dB (0+100 kHz)

Programowalny czas odpowiedzi dla wej§é temperaturowych 400 ms +60 s

Programowalny czas odpowiedzi dla wejéé mAN/mY 250 ms + 60 s

Przetworniki powinny by¢ zamontowane w szafach obiektowych o stopniu ochrony IP 65 lub lepszym zgodnie z PN-92/E-081086.

%+ POMIARY PRZEPLYWU PLYNOW:

klasa przetwornika 0,5 lub lepsza w oparciu o normy PN-EN ISO 5167-1;

generalnie dla cieczy par | gazow niezanieczyszczonych zaleca sig stosowaé pomiary przy pomocy ultradzwiekowyeh,
elektromagnetycznych, wirowych lub innych. Dla pomiardw par | gazow nalezy przewidzie¢ pomiary kompensowane od zmian
temperatury i cisnienia,

przetworniki pomiarowe: dia pomiardw przeptywu plynéw dwufazowych, zawiesin ciat statych w wodzie, dopuszcza sie
przeplywomierze masowe. Tam gdzie jest to ekonomicznie i technicznie uzasadnione, moga byé stosowane dla pomiaréw
przeplywu przeptywomierze wirowe, natomiast dla spalin i gazéw zapylonych roznicy cinieri. Pomiary plyndw agresywnych,
przewodzacych, moga byé mierzone przetwomikami elektromagnetycznymi;

programowalne (HART).

¢ POMIARY POZIOMU:

lk
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jak wyzej - klasa 0,5 iub lepsza;

pomiary poziomu cieczy z zawiesing ciat statych, poziomy materiaiow sypkich, poziomowskazy ultradzwigkowe, sygnalizatory
wibracyjne, sondy radarowe, hydrostatyczne;

programowalne (HART?}.

< POMIARY FIZYKOCHEMICZNE (ANALIZATORY TLENU):

Przeznaczenie do pomiaru stezenia tlenu [%0;] w gazach badanych

o temperaturze maksymalnej 700°C;

Zakres pomiarowy [Cz] od 0,1% do 25%02 ,wybierany z poziomu klawiatury co 0,1%0z ;
Zakres wskazan na wyswietlaczu: 0+20,9%0;;
Wyswietlanie wspélczynnika nadmiaru powietrza "A";

Doktadnosé pomiaru w zakresie 0+10%0; wynosi 1% warto&ci mierzonej;
w zakresie 0+20,9%0; ok.2% wartosci mierzonej.;

Blad przetwarzania nie wigkszy niz ok. 0,2,
Zakres temperaturowy gazow badanych 20 + 700°C;

Szybkosé reakgiji: ...
Whyliczanie objetosciowej zawartosci CO2 w spalinach.

Funkcja kontrolowanego chiodzenia czujnika (szybkos¢ studzenia 0,5°C/sek).
Sygnalizacja przekroczenia dwdch ustawianych z poziomu klawiatury progéw
alarmowych minimalnego | maksymalnego stezenia O (wyjécie przekaznikowe 24V/0,1A);
Sygnalizacja zaktécen pracy analizatora;

Wyprowadzony sygnat pradowy, izolowany galwanicznie (1,5kV), maksymalna
rezystancja obcigzenia 500 Q, wybierany przez uzytkownika z poziomu Klawiatury:
0 = 20mA, iub 4 + 20mA.;

Mozliwosé wspdipracy z dowoinym komputerem klasy PC,

Zasilanie 230V, 50Hz;

Temperatura pracy czesci elektronicznej: -15 do +60°C;

Konstrukcja sondy umozliwiajgca tatwa wymiane oghiwa i fillra oraz dokonywanie
ewentualnych napraw w miejscu instalaciji;

Dilugos¢ sondy pomiarowej od 200 do 2000 mm.;

Zabezpieczenie przez zmianami ustawien w systemie analizatora przez osoby
postronne.

o%

% WYMAGANIA OGOLNE: ZAWORY REGULACY.JNE (ZAKRES BRANZY TECHNOLOGICZNEJ):

W przypadku zabudowy nowych zawordw regulacyjnych, zawory powinny by¢ dostarczone wraz z sitownikami, sterowanymi
elekirycznie, z napedem elektrycznym lub pneumatycznym; w przypadku napgdu pneumatycznego parametry powietrza
sterujacego winny by¢ dobrane zgodnie z wymaganiami producenta;

W przypadku remoniu pod katem mechanicznym, remontowi musi podlega¢ réwniez naped elektryczny z uwzglednieniem
sposobu sterowania | odwzorowania potozenia;

zawory powinny by¢ dostosowane do instalagji technologicznej, a ich parametry powinny zapewni¢ wiasciwg i niezawodng prace
ukiadéw automatycznej regulacji we wszystkich fazach pracy ukiadu technologicznego,

zaleca sie stosowanie silownikow z glowica umozliwiajacg bezposrednie programowanie parametrGw pracy,

silowniki powinny by¢ wyposazone w nadajniki pradowe polozenia dwuprzewodowe o sygnale 4+20mA, podwéjne wytgezniki
kraficowe drogowe i momentowe,

Budowa modutowa napedéw pozwalajaca na fatwa rekonfiguracje na obiekcie przy kolizjach montazowych.

stopieni ochrony IP67 lub lepszy zgodnie z PN-92/E-08106,

napiecie zasilajgce 230/400VAC, 50Hz,

temperatura otoczenia pracy - 25 + + 60°C,

maksymalny czas rozruchu sitownika < 0,3 s,

ustawienie ukladu przecigzeniowego + 15 % M ustawionego zakresu,

trwalogé/czas pracy | ilosé zadziatar min. 4 000 h w pracy ciggtej 1 000 000 zadziatari przy maksymalnej czestotliwosci 5
zadziatan / minute,

sitowniki powinny byé wyposazone w pokretta umozliwiajgce sterowanie rgczne,

pokretio powinno by¢ automatycznie odigczone w sterowaniu elektrycznym.

¢ WYMAGANIA DLA REGULACYJNYCH NAPEDOW ELEKTRYCZNYCH:

naped: silnik elektryczny;

zasilanie: elektryczne, 230 / 400 V AC, 50 Hz;

praca clagta;

sterowanie: analogowe, zintegrowany z sitownikiem modut sterowania wyposazony w lokalny pulpit sterowania;

lokalny panel sterowania: /wizualizacja — system DCS/;

ukitad hamowania silnika: elektryczny;

polozenie: nadajnik potozenia indukcyjno-pradowy dwuprzewodowy o sygnale 4 — 20 mA. podwojne wylaczniki kraricowe
momentowe (dynamiczne dzialanie wylacznikéw momentowych — mozliwoéé nastawienia wigkszego momentu przy starcie
sitownika z poloZzenia skrajnego);

sterowanie reczne:  pokretio lub korba wysprzeglajaca silnik przy dziataniu rgcznym, automatyczne odtaczenie dziatania
recznego pizy zalgczeniu silnika, brak obrotu pokretia lub karby przy zesprzeglonym silniku.
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<+ WYMAGANIA DLA REGULACYJNYCH NAPEDOW PNEUMATYCZNYCH:

naped: sitownik pneumatyczny dwustronnego lub jednostronnego dziatania ze sprezyna;

zasilanie: sprezone powietrze AKPIA, p=0,6MPa;

praca ciggla;

sterowanie: zintegrowany ustawnik elektropneumatyczny sterowany sygnatem 4 — 20 mA;

polozenie: nadejnik polozenia z sygnatem wyjsciowym 4 — 20 mA dwuprzewodowy, wytaczniki kraricowe polozenia z zestykami
przetgczanymi.

sterowanie reczne : przy sitowniku;

diagnostyka: poprzez protokél HART.

% ELEMENTY WYKONAWCZE MUSZA SPELNIAC NASTEPUJACE WARUNKI:

Zawory elektryczne, elektromagnetyczne, klapy odcinajace oraz urzadzenia sterowane sygnatem dwustanowym wyjSciowym DO
poprzez przekazniki bezpieczeristwa;

Klapy i zasuwy elekiryczne beda sterowane poprzez moduty DO za posrednictwem przekaznikow pesredniczgcych;

Cewki przekaznikéw bgda zasilane napigciem 24V DC z systemu, styki zasilane z oddzielnych Zr6det zasilania.

<% WYMAGANIA DLA KABLI KOMPENSACYJNYCH / TERMOELEKTRYCZNYCH:

kable kompensacyjne / termoelektryczne bgda wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami;

kable kompensacyjne / termoelekiryczne beda stosowane dla termoelementéw typu K;

powioka oraz izolacja 2yt kabli kompensacyjnych / termoelekirycznych bedzie dobrana ze wzgledu na mozliwa temperature
otoczenia w miejscu wozenia kabla;

Zyty kabli kompensacyjnych / termoelektrycznych bedg w postaci linki;

przekrd] zyt kabli kompensacyjnych / termoelektrycznych bedzie wynosit minimum 1,5mm2. W przypadku krétkich tras dopuszcza
sie przekréj 0,75mm?2

<+ WYMAGANIA DLA TERMOMETROW MIEJSCOWYCH:

Wykluczamy stosowanie uktaddw pomiaréw z rurka Burdona i innych uktadéw dwustanowych.

o000 O0
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] 000
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< POLACZENIA ELEMENTOW POMIAROWYCH/WYKONAWCZYCH Z SYSTEMEM STEROWANIA:

Sygnat wyjsciowym 4-20mA z protokotem HART;

Sygnaty z przetwornikéw pomiarowych Al bedg podiaczone bezposrednio do kart Al systemu bezpieczeristwa (krosy wylgcznie w
zastosowanych szafach modutdw oddalonych);

Termometry oporowe PT100 i termopary bedg podiaczone do przetwornikow temperatury zamontowanych na obiekcie w
skrzynkach. Bezposrednio z przetwornika sygnal pomiarowy 4-20maA trafia na karte Al systemu bezpieczeristwa;

Sygnaly biname od sygnalizatoréw procesowych, czujnikéw potozenia zaworéw, klap oraz sygnaty z rozdzielni elektrycznej dia
napedow beda wiaczone do kart wejs¢ binamych DI za posrednictwem przekaznikéw separujacych odpornych na zalkiécenia
{zgodnie z dyrektywg EMC);

Styki przekaznikéw beda zasilane napigciem 24V DC z kart wejéciowych DI systemu zabezpieczen.

¢ INSTALACJE KABLOWE:
Muszg spetnia¢ wymagania najnowszych norm PN-IEC migdzy innymi:
Kable sygnatowe majg mie¢ zyly wielodrutowe i izolacje 0,3/0,5kV,
Kable zasilajace majg mie¢ izolacje 0,6/1kV,
Przekréj przewodu nie moze by¢ mniejszy niz 0,75mm?,
Przekréj przewodu kabla zasilajgcego aparature AKPIA nie moze by¢é mniejszy niz 1,5mm?2dla napiecia 230 VAC,
Dla przesytania sygnatéw dopuszcza sig kable zbiorcze parowane z ekranem wspdinym:;
Wykonawca zastosuje kable w izolacji PVC w powloce zewngtrznej zapobiegajacej rozprzestzenianiu plomienia, wg kategorii C
dla kabli z zytami o przekroju ponizej 26mmz2, spetniajace wymagania normy IEC-60332-2:2004 lub PN-EN 60332-2-1:2004.
Kable sygnalowe, zasilajace (przewody, kable cyfrowej transmisji danych itd.) beda ukiadane z uwzglednieniem wymagan normy
SEP-E-004lub nom IEC.
Zastosowane bedg odpowiednie konstrukcje kablowe z wykorzystaniem zamknigtych korytek kablowych przy uzyciu gotowych,
prefabrykowanych elementéw, poczawszy od giéwnych tras kablowych do poszczegéinych urzadzen AKPIA;
Wszystkie elementy tras kablowych bedg prefabrykowane ze stali ocynkowansej.
Nalezy stosowac koryta zamkniete. Elementy ocynkowane hie beda spawane.
Obudowac, zabezpieczy¢ wszystkie pionowe drabinki kablowe do wysokosci 1,6m blachg ocynkowang
Wymaga sig stosowania metody ocynkowania odpowiedniej do warunkéw $rodowiskowych, w jakich zostang zabudowane (wg
wymagar wiaSciwej normy) i zapewni trwato§¢ min. 30 lat. Odlegloé¢ pomigdzy sasiednimi wspornikami nie bedzie wieksza niz
2 metry.
Kable roznych klas majg by¢ uktadane na roznych pétkach i drabinkach w nastepujacej kolejnosci od gory: kable
elekiroenergetyczne WN, elektroenergetyczne NN, kable sygnalizacyjne.
Przewody i kable sterownicze | sitowe musza by¢ dobrane zgodnie z europejskimi normami
Wykonawca powinien dostarczy¢ protokoly sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej.
Gléwne trasy kablowe beda zawierac min. 30% rezerwy.
Wszystkie kable majg by¢ w sposéb trwaly oznaczone na poczatku i na koricu kabla oraz na przejsciach.

U

C - ZAKRES REMONTOWY ELEKTRYCZNY
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1. POMIAR PRZYLACZY, KABLI, GLOWIC KABLOWYCH:

—  Pomiary stanu izolacji oraz proby napieciowe zakoriczone protokotami;
- Wymiana kabli zasilajacych do zdmuchiwaczy wraz z trasami kablowymi

2. PRZEGLAD PODROZDZIELNI K1-DS1 1K1-DS15, RZD 2 - RZD 12 - 0,4kV ; INSTALACJI | SZAF STEROWANIA
ZDMUCHIWACZY SADZY

- Przeglad i czyszczenie rozdzielni K1-DS5 i K1- DS12 , RZD 2 — RZD 121 je] elementow skiadowych,
Nalezy uwzglednié wymiane 20% aparatury dla kazdej z rozdzielni (przekazniki, styczniki, wytgczniki silnikowe | nadpradowe,
uktady sterowania )

—  Pomiary stanu rezystanciji izolacji kabli zasilajgcych zdmuchiwacze;,

- Roztaczenie instalacji | demontaz silnikow zabudowanych na kotle wykona¢ przed przystapieniem stuzb technologicznych do
mycia kofla;
Remont tras kablowych na odcinkach do poszczegdinych szafek zdmuchiwaczy i od poszczeg6inych szafek zdmuchiwaczy do
zdmuchiwaczy na kazdym poziomie;

- Odpiecie, wymiana i podpiecie kabli od silnika Zdmuchiwaczy do skrzynki przytgczeniowej;
Uszczelnienie przepustow kablowych — komplet;

- Ponowny montaZ wyremontowanych silnikéw;

—  Wykonanie innych prac w branzy budowlanej — rusztowania, odizolowanie i ponowne izolowanie;

—  Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — okolo 250 pkt;

- Ustawienie wytgcznikéw kraricowych, sprawdzenie sterowania i sygnalizacii;

- Rsgulacja oraz proby funkcienalne;
Prace budowlane zwigzane z wymiana kabli fwykopy, przekucia przez beton/przejscia ppoz.

3. REMONT PODROZDZIELNI 1RK1 — ZASUW i 1RK4 - KLAP:

Ujednolicenie sposobu sterowania — zastosowanie sygnaléw 24VDC - doposazenie rozdzieini o niezbgdne elementy
przetgczania, zabezpieczenia;
DemontaZ instaiacji i wycofanie odcinkéw kabli 220DCV;
~  Przeglad i czyszczenie rozdzielni 1RK1 i 1RK4 nalezy uwzgledni¢ wymiane aparatury uszkodzonej (przekazniki separujgce,
wyigczniki silnikowe i nadpradowe } — aparature nie wymieniong wykonawca przekazuje zamawiajgcemu,
Pomiary stanu rezystancji izolacji kabli sitowych klap i zasuw,
Pomiary stanu rezystancji izolacji kabli zasilajgcych;
Wykonanie uktadu SZR na zasilaniu podrozdzieini 1RK1 i 1RK4 wraz niezbedng instalacja;
- Pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej — okoto 200 pkt;
Wykonanie nowej dokumentacji powykonawczej dla catej rozdzielni 1RK11 1 RK4
Préby funkcionalne;

4. ROZDZIELNIA T-122
—  Wymiana na nowe roztgcznikow SASIL 00 na zasilaniu szaf elektrofiltru (6 szt.)

5. REMONT INSTALACJI OSWIETLENIA | GNIAZD ZASILANIA NA KOTLE:

~  Po umyciu kotta usunaé zwarcia i uruchomié maksymalng ilos¢ punktow wietinych i gniazd remontowych;
~  Przez caly czas trwania remontu utrzymywac sprawnoéc oéwietlenia i gniazd remontowych,
Zasadniczy remont zakorczyé na 4-tygodnie przed planowym terminem zakoriczenia remontu kotia.

Zakres remontu o$wietlenia:
~  czyszezenie lamp i odbly$nikow w zainstalowanych oprawach oéwietleniowych.
—  wymiana uszkodzonych opraw na nowe.
wymiana uszkodzonych elektronicznych zaplonnikow.
wymiana uszkodzonych Zrédei Swiatta
Zakres remontu instalacji oéwietlenia awaryjnego:
—  wymiana uszkodzonych opraw (lamp),
—  wymiana uszkodzonych moduléw w lampach | akumulatorkéw.
wymiana zrodet swiatta,
- wykonanie préby dzialania o$wietienia awaryjnego.
oznaczenie lamp zasilania awaryjnego
Wykonaé pomiary skutecznosci dziatania zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej | wykonaé pomiary sprawdzajace
natezenie owietlenia.

UWAGI OGOLNE:
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A. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z niektérych zadari oraz zmnisjszenia zakreséw prac.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyiszych rezygnacji, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote
umowng pomniejszona o kwoty zadar, ktore nie byly wykonywane (zgodnie z wiw wyceng).

B. Potencialna oferta Wykonawcy od strony technicznej powinna zawieraé Harmonogram Rzeczowo-Finansowy prac (tresé
rzeczowsa uzupeinia Wykonawca) zgodny z ponizszymi tabelami ;

LP. Harmonogram rzeczowo- finansowy remontu kotta P 18= S e e o 1‘1 =
OPG-230 nr 1 L= RS sy i — 3
1 10%
2 20%
3 40%
4 20%
5 10%

W terminie do trzech tygodni od momentu obustronnego podpisania umowy wymagane jest dostarczenie szczeg6lowego
technicznego harmonogramu prac w okresach tygodniowych dia potrzeby realizacji zadania.

C. Realizacja zadania zgodnie z formulg ,pod kiucz”, oznacza kompleksowe wykonaniem caloéci prac we wszystkich branzach, w tym
wykonanie projektéw, prac obiektowych, dostarczenia materiaiow, aparatury, instalacji, urzadzen i czesci zamiennych, budowa i
rozbiorka rusztowan, wykonanie niezbgdnych demontazy i rozbiérek, uruchomienie wszystkich instalacji wraz z wykonaniem
wszystkich robét towarzyszacych i wykoriczeniowych, ktore zapewnia kormpletnosé i gotowosé obiekiu kotla do eksploatacii.

D. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ cato$¢ prac zwigzanych z remontem, w tym organizacje i zabezpieczenie miejsca
pracy, transport technologiczny, zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych na czas transportu, tymczasowe oswietlenie, sprzet
potrzebny do wykonania remontu itp.

E. Segregacja, utylizacja, ztomowanie: materiaty warto$ciowe nalezy przekaza¢ Zleceniodawcy; urzadzenia, ktére bedzie mozna
zregenerowac a nie sa przewidziane do ponownego zainstalowania przekazaé odpowiednim komérkom Zleceniodawcy, ziom
przetransportowaé w miejsce do tego przeznaczone wskazane przez Zleceniodawce, Pozostale odpady sa whasnoscig
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest przedstawic¢ kopie dokumentéw z ich utylizacji.

F. Materialy podstawowe, czgéci zamienne, podzespoly, materialy pomocnicze m.in. elementy zlaczne (normalia), do spawania,
materialy do szlifowania, specjalistyczny sprzet (w tym m.in.. wyzarzarki, myjki), rusztowania, materiaty termoizolacyjine, do
wymuréwek wchodzg w zakres dostawy Wykonawcy.

G. Wszelkie prace izolacyjne demontazowe i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg 223.160/1 tabelg izolacji kotta
223.160.07b oraz rysunkéw, ktére posiada Zamawiajgcy.

H. Montaz i demontaz rusztowari zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi , m.in.: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerisiwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 47 z dnia 19 marca
2003 r. poz.401). Rusztowania muszg spetnia¢é wymagania normy: PN-M-47800:1996. Przekazanie rusztowania do uzytkowania
nastgpi protokotem zdawczo — odbiorezym dostarczonym Uzytkownikowi rusztowania i Zamawiajacemu.

I. Wszystkie materialy konieczne do zrealizowania zadania (jesli brak doprecyzowania w zakresie) dostarcza Wykonawca.
Weryfikacje odlegtosci miedzy poszezegdlnymi punktami (dlugosé tras i iloé kabli) wykonuje Wykonawca.

J. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci prac lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladajg
obowigzek ich posiadania. Posiadaja niezbedng wiedze | doswiadczenie, dysponujg potencjatem technicznym, wiasnym parkiem
maszynowym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgce;
wykonanie zaméwienia, nie zalegajg z uiszczaniem podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji wlasciwege organu; nie jest w stanie likwidacji lub upadiosci za wyjatkiem
Wykonawcow, kibrzy po ogloszeniu upadiosci zawarli ukdad zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu, jezeli uklad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadiego.

Iy
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. posiada¢ wiedze i doéwiadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat (36 miesigcy) przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, wykonali co najmniej dwa remonty kotibw w elektrowniach lub
elektrocieptowniach na kwote co najmniej 8 min zt kazda.

. nalezy przedstawié wykaz wykonanych remontéw z podaniem opisu przedmiotu zaméwienia, wartosci zamdwienia, terminu
realizacjl zaméwienia, nazwy | adresu zamawiajgcego oraz dokumenty potwierdzajace, iz zaméwienia wymienione w wykazie, 0
ktérym mowa powyzej zostaly wykonane nalezycie (dokumentami takimi moga by¢ referencje, protokoty odbioru oraz kazdy inny
dokument wystawiony przez odbiorce wykonanego zamdéwienia, zawierajgcy jego oéwiadczenie o nalezytym wykonaniu
zam6Gwienia)

. dysponuje lub bedzie dysponowat podczas realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednimi osobami przewidzianymi do
wykonania przedmiotu zamoéwienia posiadajgcymi wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

. posiada certyfikat lub jest w trakcie wdraZania zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscia, Srodowiskiem i bhp.

. Z uwagi na prowadzone w okresie remontu kotia OPG-230 nr 1 prace zwiazane z projektem pn. ,Modernizacja instalacji
gazowych palnikéw do spalania 3 paliw gazowych kottéw OPG-230 nr 1,2,3,4,5 w TAMEH POLSKA Sp. z o.0. Zakiad
Wytwarzania NOWA w Dabrowie Gérnicze]” konieczna jest wspélpraca przysziego wykonawcy remontu kotta OPG-230 nr
1 z wykonawca wiw projektu modernizacii instalacji gazowych.”
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RURY OPADOWE - ROZMIESZCZENIE KOLAN
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cZESC Ul

Przedmiotem zaméwienia jest remont elektrofiltru kotta parowego OPG-230 nr 1 wraz z przynaleznymi instalacjami i urzgdzeniami
w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania NOWA w Dabrowie Gomiczej w zakresie jak nizej.

Zakres prac obejmuje remont:

szesciu komér elektrofiliru typu HE2x23-2x500/3x3,27x8,6/323 (masa caloéci 381,2 Mg).

kanatow spalin od Sciany E Hali Kotlowni oraz wylotowych na odcinku do wentylatoréw spalin oraz od nowe;j wpinki do komina;
2 sztuk wentylatorow spalin;

ustuga obejmuje réwniez montaz i demontaz niezbednych rusztowarn zewnetrznych i wewnetrznych; demontaz i montaz
termoizolacji; zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Elektrofiltr i instalacje - zakres mechaniczny (przewldywana masa do remontu ok, 100 Mg):

otwarcie i zamknigcie wszelkich wlazow

demontaz i montaz 6 sztuk aparatow wydmuchowych spod lejéw zsypowych popiotu elektrofiltru.

rozsprzeglenie i zesprzeglenie, odpiecie i podpiecie kabli zasilajacych silnikéw elekirycznych napedow strzepywaczy

demontaz i montaz silnikéw elektrycznych napedow strzepywaczy przewidzianych do remontu i wymiany.

mycie wewnetrzne 2 sztuk wentylatoréw ciagu, w tym kanaléw spalin na ssaniu i tioczeniu (z pominigciem klap spalin), wewngtrzne
kanaléw spalin przed (od §ciany E Hali Kottowni) i za elekirofiltrem do komina (z pominigciem klap spalin),,

mycie stacji wysylkowej popiolu i kanatu odsysania,

czyszczenie z powstatej po myciu pulpy popiotowej terenu wokét kanatow spalin oraz wentylatorow ciagu.

przeglad i ewentualna naprawa konstrukgji wsporczych,

konserwacja fozysk wsporczych posadowienia komdr,

remont schodéw, podestow, barier wokét elektrofiltru i stacji wysytkowej popiotu;

remont $cian i dachéw konfuzoréw i dyfuzoréw, blachownic, lejow popiotowych, elementéw sit, wiazdw, orynnowania;

naprawa, wymiana, uzupeinienie termoizolacji écian: kanatéw spalin, kompensatordw, dyfuzoréw, elektrofiltru, konfuzoréw

montaz przepon wahliwych- ,membran” w lejach popictowych wraz z projektem powykonawczym;

remont kanaléw spalin na odcinkach: od 4ciany ,E” do eiekirofiltru; od elektrofiltru do wentylatoréw spalin; od zakoriczenia nowych
kanatéw (instalacji Oczyszczanie Spalin) do komina wraz z przynaleznymi podporami i tozyskami {rys. A 1715757 i A1715759),
wiazami, kompensatorami (wymiana'), zawieszeniami, punktami pomiarowymi, podestami, barierkami, drabinami

remont mechanizmow strzepujgcych elektrod zbiorczych EZ i ulotowych EU: m.in. motoreduktordw, tozysk, watow, mtotkow, dragow,
opraw zderzakow, kowadelek, izolatoréw obrotowych (wymiana uszkodzonych), itp.; préby techniczne — ruchowe mechanizmow
strzepujacych

remont elektrod ulotowych EU, zbiorczych EZ i ich zawieszenia: m.in. ewentuaina korekta podziatki, regulacjia nadmiernych luzéw,
naprawa uszkodzonych elekirod i zawieszen, przeglad-czyszczenie ew. wymiana uszkodzonych izolatoréw wsporczych

remont instalacji fransportu pneumatycznego popictu od lejéw popiotowych komér elektrofiltru do stacji wysytkowej - wymiana
wszystkich kolan pytowych ze wzmocnieniem na stronie zewnegtrznej, wymiana dysz popgdowych na nowe, wymiana zwezek,
wymiana uszczelniet, wymiana armatury i remont aparatéw wydmuchowych spod lejéw—ciezar okolo 6 Mg

remont oraz wymiana odcinkowa lub caloéci rury odsysania ze stacji wysytkowej popiotu do kanatu spalin; nowa termoizolacja weing
mineralng gruboéci 100mm, temperatura ok.100°, blacha ocynkowana # 0,75mm, okolo 140m? (z uzyciem sprzgtu Wykonawcy).
zbiornik popiotu V=17m® wymiana pocienionych elementéw $cian i gumowych fartuchéw przeciwuderzeniowych,

remont aeracji w zbiomiku poérednim.

remont ewentualnie wymiana armatury i rurociagow instalacji sprezonego powietrzna

remont dozownika celkowego pytu typu R250

remont urzgdzenia ,Cyklon”

przygotowanie do rewizji wewnetrznej, rewizja wewnetrzna, remont z wymiang fllcu, naprawa ujawnionych uszkodzer, pozytywny
odbiér UDT- pomp zbiomikowych nr 1inr 2.

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych elektrofiltru | stacji wysylkowej popiolu narazonych na dziatanie
czynnikow zewnetrznych wg punktu 5.

2. Wentylatory spalin typu WPWD125/1,8 - 2 sztuki wraz z klapami na ssaniu -masa ok.15,2Mg — w zakresie:

remont obudéw tozysk wraz z dostaws | wymiang tozysk nr 23232KC3 firmy FAG i tulei 2332H na wat o $rednicy 140mm;
dostawa | wymiana sprzegta elastomerowego TOP MB100-2szt. wraz z bezpiecznikami(siln. DN140f8/wat DN110f8)
remont podstaw, korpusu wentylatora oraz tzw. kieszeni na wlocie spalin

remont utozyskowania, ciegien, kiap na ssaniu z dostawa i wymiang obudow lozysk, fozysk, watkdw, klap

korekta kinematyki ciegien klap na ssaniu wg dokumentacji Zamawiajacego

rozprzeglenie i zesprzeglenie 2szt. sitownikéw, adaptacja podstawy i zadaszenia sitownika

remont schodéw, podestow i barierek z wymiang elementéw uszkodzonych
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remont instalacji sprezonego powietrza chtodzacego do tozysk wraz z dostawsa | wymiang zaworéw odcinajacych

remont instalacji wody chiodzacej obudowy ltozysk wraz z dostawa i wymiang zaworéw adcinajacych

préby pomontazowe z wywazaniem dynamicznym i pomiarami drgar (niezbedne wyniki pomiaréw wraz z analizg),
zabezpieczenie antykorozyjne obudéw i kieszeni ( temperatura medium do 200 stopni), koziow fozyskowych harazonych na
dziatanie czynnikéw zewnetrznych wg punktu 5, okoto 365 m? .

. Elektrofiltr | Instalacje - zakres elektryczny:

wymiana/remont instalacji ogrzewania izolatoréw obrotowych strzepywaczy elekirod ulotowych wraz z grzatkami

demontaZ, remont u producenta | montaz istniejgcych 6szt. zespoiéw prostowniczych P1KT-38-/80/50; préba techniczna na stacji
prob; sprawdzenie ciggtosci uzwojeri, skrocona proba oleju, sprawdzenie funkcjonowania: transformatora WN, diawika NN,
prostownika WN

demontaz instalacji NN w skizynce przytaczeniowej oraz wyciggnigcie transformatora, dtawika, prostownika z wnetrza kadzi
wykonanie napraw konstrukeji kadzl

mycie konstrukgji kadzi

maiowanie renowacyine konstrukcji kadzi na kolor RAL7032

wymiana uszczelek pod: pokrywa kadzi, nowymi izolatorami NN, nowym izolatorem WN;

regeneracja odwilzacza — wymiana silkazelowego pochlaniacza wilgoci;

wymiana olejowskazu;

suszenie w celu poprawy stanu izolacji dtawika NN i transformatora WN;

wymiana oleju transformatorowego;

montaz nowej instalacji NN w skrzynce przytaczeniowej (za wyjatkiem przetacznika PPN):;

montaz zespotu prostowniczego,

sprawdzenie wyremontowanego zespotu na stacji prob;

przeglad 6 sztuk regulatoréw pracy zespotow ESP-R7, przetwornikbw pomiarowych oraz instalagji elektrycznej zespolu
prostowniczego; zmiana protokotu komunikacyjnego na MODBUS RTU:

dostawa dwoch nowych regulatoréw pracy zespolow ESP-R7 oraz przetwomnikéw pomiarowych;

czyszczenie i malowanie czesci wysokonapigciowe] oraz uszczelnienie rur z przewodami WN na potaczeniu zespét 2zasilajgey —
elektrofiltr;

wymiana na nowe izolatorow przelotowych pomigdzy zespolem prostowniczym a izolatorem wsporczym ramy nosnej elekirod;
wymiana na nowe oporéw ttumiacych;

wymiana uszkodzonych odcinkéw drabinek kablowych na dolnej $cianie elektrofiltru;

demontaz i montaz nowych kabli zasitajgcych i sterowniczych zespoly od rozdzielni T122 do rozdzielni elekirofiltru K1 - 6 szt. kabli,
oraz od rozdzielni elektrofiltru EK1 do zespotow WN - 6 szt. kabli (na dachu elektrofiltru);

przeglad z wymiana wyeksploatowanej aparatury w skrzynkach przelotowych kabli (zamontowanych na dachu EF) Zasilajgcych
zespoty prostownicze

wymiana w 4 szt. szaf zagilajacych zespoly prostownicze aparatury (rozigczniki RBK, styczniki, listwy zaciskowe | odcinki kabli
sitowych znajdujacych sie w szafach.) w rozdzielni elektrofittru EK1;

wykonanie w 4 szt. szaf zasilajgcych zespoly prostownicze przegrod ogniowych na wzér szafy nr 5 6.

wymiana/remont instalacji grzalek lejow;

wykonanie nowej instalaciji oswietleniowej elektrofiltru nad wentylatorami ciggu (wentytatora i siinika). Dobudowanie zestawu gniazd
remontowych 400V, 230V i 24V wraz z zabudowaniem zabezpieczenia dla tego zestawu w rozdzlelni gniazd obok lejéw {1 szt
obok wentylatoréw ciagu). Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych (oéwietleniowej | zestawdw
gniazd 3x400V oraz 230V AC);

demontaz zbednych elementéw instalacji elektrycznej w elektrofiltrze i obok/nad wentylatorami ciagu;

préby napigciowe zespolow prostowniczych,;

wykonanie daszkéw nad rozdzielnicami i zestawami remontowymi;

wykonanie nowych i poprawienie starych przejsé p.poz.

Komunlkacja | sterowanie zespotami prostowniczymi - zakres robét:
Czyszczenie, sprawdzenie polgczen instalacji, uzupetnienie brakujgcych opisow;
Ewentualna wymiana odcinkéw taczeniowych dla komunikacji RS-485;
Wykonanie ewentualnych zmian w oprogramowaniu sterownikéw nadrzednych DCS PCS-7 kotta OPG-230 nr 1;
Sprawdzenie sygnatdw obiektowych, testéw i parametryzaciji instalacji w realizowanym zakresie i uruchomienie docelowe w réznych
stanach pracy elektrofiltru;

Zabezpieczenle antykorozyjne urzadzefii instalacjl wykonaé wg ponizszych wymagar Zamawiajacego:

Wykonawca remontu ma obowigzek dobrania najbardziej optymalnego systemu malarskiego, ktéry bedzie brat pod uwage wszystkie
istotne parametry, m. in.;

rodzaj | sposdb wykonania konstrukcji, warunki eksploatacyjne konstrukcji, instalacji | urzadzen pod wzgledem maksymalnej
temperatury roboczej powierzchni metalowych.
wymagana trwatosé systemu malarskiego — M (§rednia} = Slatwg PN-EN I1SO 12944-1,
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kategoria korozyjnosci — C4 (duza) wg. PN-EN ISO 12944-2.

- uwzglednienie dodatkowych czynnikéw korozyjnych np. podwyzszony czas zwilzania, promieniowanie UV, etc.

- przygotowanie podioza do malowania uwzgledniajace usunigcie starych powdok antykorozyjnych. Proponowany system winien by¢
przebadany pod wzgledem znoszenia si¢ z istniejgcymi oraz dopuszcza¢ gorsze przygotowanie podioza.
Miejsce, metody | warunki wykonywania prac antykorozyjnych.

- Wymagania dotyczgce bhp i ochrony Srodowiska.
Wymagana gwarancja na wykonane prace antykorozyjne — 5lat

Wymagania dodatkowe:
czyszczenie wstepne: usunag oleje, tluszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem, powierzchnie starannie
zmyé woda i wysuszy¢ zgodnie z zaleceniami producenta farb.

- powierzchnie stalowe: stopier przygotowania powierzchni stalowej musi odpowiada¢ warunkom zawartym w specyfikacji systemu
malarskiego.

URZADZENIA | MASZYNY BEDACE W SASIEDZTWIE CZYSZCZONYCH POWIERZCHNI NALEZY ZABEZPIECZYC PRZE POWSTAJACYMI W
CZASIE CZYSZCZENIA ZANIECZYSZCZENIAMI 1!

Wymagania stawiane pawloce antykorozyjnej - nie dopuszcza sie:
- wystapienia duzej ilosci pecherzy,
- migjsc niepokrytych,
- cofania sie powloki,
powstawania kraterow siegajacych podtoza,
podnoszenia sie powloki,
- zanieczyszczenia powtoki powyzej 8 na 1 dm2.
Dopuszcza sie:
- drobne zacieki,
drobne zmarszczenia i pofaidowania,
- sznary,
rysy i nierdwnoscl odwzorowujace nierdwnosé podioza,
drobng dziurkowatoé&ci nie siegajac podtoza
Wymagania wobec wykonawcy prac antykorozyjnych :
prace powinny byé wykonywane przez personel posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje.
powinien posiadaé odpowiednie wyposazenie technologiczne do prowadzonych prac, posiada¢ stosowny sprzet do prowadzenia
kontroli wewnatrzzakladowej i prowadzi¢ kontrolg przez wykwalifikowany nadzor.
obowiazkiem wykonawcy jest prowadzenie na biezgco dziennika robét antykorozyjnych, w ktorym hedg dokonywane odpowiednie
wpisy dotyczace: stanu powierzchni przez pracami antykorozyjnymi, rodzaju obrobki przygotowawczej, rodzaju stosowanych farb,
grubosci naktadanych powlok, kontroli jakoéci powtok i rejestracii warunkéw atmosferycznych w jakich prowadzi sie prace malarskie:
temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza, temperatury powierzehni konstrukeji i punktu rosy.

UWAGI OGOLNE:

A. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoéé rezygnacji z niektérych zadar oraz zmniejszenia zakres6w prac.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z powyZszych rezygnacji, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote
umowna pomniejszong o kwoty zadar, ktére nie byly wykonywane (zgodnie z wiw wycena).

B. Potencjalna oferta Wykonawcy od strony technicznej powinna zawieraé Harmonogram Rzeczowo-Finansowy prac (tresé
rzeczows uzupeinia Wykonawca) zgodny z ponizszymi tabelami :

L.P. Harmonogram rzeczowo- finansowy remontu elektrofiitru .
, Kotta OPG-230 nr 1 ”31 .08.18 :3Q-.10.18
i |
1 . - !
!
!
2 50% -
|
3 - 50%
4 . -
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W terminie do trzech tygodni od momentu obustronnego podpisania umowy wymagane jest dostarczenie szczegélowego
technicznego harmonogramu prac w okresach tygodniowych dla potrzeby realizacji zadania.

- Realizacja zadania zgodnie z formulg ,pod klucz”, oznacza kompleksowe wykonaniem catoci prac we wszystkich branzach, w tym
wykonanie projektéw, prac obiektowych, dostarczenia materiatéw, aparatury, instalacji, urzgdzen i czesci zamiennych, budowa i
rozbiérka rusztowan, wykonanie niezbednych demontazy i rozbidrek, uruchomienie wszystkich instalacji wraz z wykonaniem
wszystkich robot towarzyszacych i wykoriczeniowych, kiére zapewnig kompletnosé i gotowosé obiektu kotla do eksploatacji.

. Wykonawca zohowigzany jest uwzglednic catos¢ prac zwigzanych z remontem, w tym organizacie | zabezpieczenie miejsca
pracy, transport technologiczny, zabezpieczenie ciggoéw kemunikacyjnych na czas transportu, tymczasowe oswietlenie, sprzet
poirzebny do wykonania remontu itp.

. Segregacja, utylizacja, zlomowanie: materiaty wartosciowe nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu; urzadzenia, ktére bedzie mozna
zregenerowad a nie sq przewidziane do ponownego zainstalowania przekazaé odpowiednim komérkom Zamawisjgcemu, zlom
przetransportowa¢ w miejsce do tego przeznaczone wskazane przez Zamawigjgcego. Pozostate odpady sg wiasnoscig
Wykonawcy, ktory zobowigzany jest przedstawié kopie dokumentdw z ich utylizacii.

Materialy podstawowe, czgéci zamienne, podzespoly, materialy pomocnicze m.in. kable, oprawy, gniazda, armatura, tozyska,
uszczelniacze dostosowane do temperatury medium (sznury, silikony itp.), kratki podestowe ocynkowane - antyposlizgowe,
ksztattowniki, blachy, rury, weze gumowe, opaski, elementy ztgczne (normalia), materialty do spawania, materialy do szlifowania,
specjalistyczny sprzet (w tym m.in.: spawarki, myjki), rusztowania, materiaty termoizolacyjne i do wymuréwek wchodza w zakres
dostawy Wykonawgy.

. Wszelkie prace izolacyjne demontazowe i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjg 223.160/1 tabelg izolacji kotta
223.160.07b oraz rysunkow, ktdre posiada Zamawiajacy.

- Montaz i demontaz rusztowan systemowych zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi , m.in.. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
47 z dnia 19 marca 2003 r. poz.401). Rusztowania muszg spetnia¢ wymagania normy: PN-M-47900:1996. Przekazanie rusztowanila
do uzytkowania nastapi protokotem zdawczo - odbiorczym dostarczonym Uzytkownikowi rusztowania | Zamawiajacemu.

Wszystkie materialy konieczne do zrealizowania zadania (jesli brak doprecyzowania w zakresie) dostarcza Wykonawca.
Weryfikacje odlegtosci miedzy poszezegéinymi punktami {dlugosé tras i ilosé kabli) wykonuje Wykonawca.

. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania okre$lonej dziatalnosci prac lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg
obowigzek ich posiadania. Posiadajg niezbedna wiedze | do$wiadczenie, dysponujg potencjatem technicznym, wiasnym parkiem
maszynowym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej
wykonanie zaméwienia, nie zalegajg z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzfi wiasciwego organu; nie jest w stanie likwidacji lub upadioci za wyjatkiem
Wykonawcow, kidrzy po ogtoszeniu upadiosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sadu, jezeli ukfad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku upadtego.

. posiadac wiedze i doswiadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat (36 miesigey) przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalno$ci jest krétszy to w tym okresie, wykonali co najmniej trzy remonty elektrofiltréw w elektrowniach lub
elekirocieptowniach na kwote co najmniej 0,8 min zt kazda.

. nalezy przedstawi¢ wykaz wykonanych remontéw z podaniem opisu przedmiotu zaméwienia, wartosci zamowienia, terminu
realizacji zaméwienia, nazwy | adresu zamawiajacego oraz dokumenty potwierdzajace, iz zamdwienia wymienione w wykazie, o
ktorym mowa powyzej zostaly wykonane nalezycie (dokumentami takimi moga byé referencje, protokoly odbioru oraz kazdy inny
dokument wystawiony przez odbiorcg wykonanego zamdwienia, zawierajgcy jego oswiadczenie o nalezytym wykonaniu
zaméwienia)

. dysponuje lub bedzie dysponowat podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia odpowiednimi osobami przewidzianymi do
wykonania przedmiotu zamowienia posiadajgcymi wazne éwiadectwa kwalifikacyjne.

. posiada certyfikat lub jest w trakcie wdrazania zintegrowanego systemu zarzadzania jakoscig, $rodowiskiem i bhp.

lul 47/47
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Formularz ofertowy - Zatacznik nr 2a do SIWZ

Dane Wykonawcy:
NAZWA MY ... e e e e e s e
BAIBS. .. ceeii e e s e ar e e naes

OFERTA nr .........

1. Niniejszym skiadamy oferte na realizacje zadania pn.:
»~Remont kapitainy kotfa OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi”

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji za cene catkowitg netto:

Na powyzsza kwote sktadajg sie nastepujace wartosci:

) Jedn. Rodzaj
LP. | Nazwa zakresu miary prac Wartosé netto zt

Czes6 | - Remont kapitalny kotla parowego OPG-230 nr 1 komplet | ustuga

Czesé 1l - Remont elektrofiltru kotla parowego OPG-230 nr 1 | komplet | ushuga

RAZEM:

W przypadku wykonania robot dodatkowych zleconych przez Zamawiajgcego oraz robét,
ktérych wykonanie okaze sig¢ niezbedne ze wzgledu na bezpieczerstwo lub koniecznogé
zapobiezenia awarii, oferuje wynagrodzenie obliczone w oparciu o sktadniki wyceny robét
ujete w wypeinionym formularzu ,Deklarowane stawki roboczogodziny” wg wzoru
w zatgczniku nr 2b do SIWZ.

3. Zobowiazujemy sie zrealizowaé przedmiot zamodwienia w terminach:
Cze$é | - od dnia 16.07.2018r. do dnia 30.11.2018r.
Czesé Il - od dnia 16.07.2018r. do dnia 31.10.2018r.

4. Okres gwarancji na wykonane ustugi wynosi ............ {(minimum 24) miesigce, przy czym
gwarancja nie obejmuje wymiany cze$ci zuzywajgcych sie w spos6b naturalny
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w $rubowych podajnikach wegla (§limakowych), o ile ich zuzycie nie wynikato z ukrytych
wad produkcyjnych lub materiatowych.

. Oswiadczamy, ze:

a) zapoznali$émy sie z trescig Specyfikacji (w tym w szczegdlnosci z projektem umowy),
wszelkimi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamdbwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen,

b} wycenili§my wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wykonania umowy,

c) nasza oferta zostata sporzadzona na formularzach zgodnych ze wzorami formularzy
stanowigcymi zatgczniki do Specyfikacii,

d) ztozone przez nas o$wiadczenia i dokumenty sg zgodne z stanem faktycznym.

. OSwiadczamy, ze jesteSmy zwigzani ofertg do terminu waznosci wskazanego w

Specyfikacji i w przypadku wygrania postepowania zobowigzujemy si¢ do zawarcia
umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Oswiadczamy, ze jesteémy/nie jesteSmy podatnikiem podatku VAT.

8. Upowazniamy Zamawiajacego Iub jego upowaznionych przedstawicieli do

przeprowadzenia wszelkich badarn majgcych na celu sprawdzenie os$wiadczen,

-----

. Upowazniamy kazda osobe publiczng, bank lub przedsigbiorstwa wymienione w naszej

Ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiajgcego za istotna
w celu sprawdzenia o$wiadczen i informacji zawartych w naszej ofercie.

10. Zaptata naleznoéci na rzecz Wykonawcy, nastagpi przelewem na rachunek bankowy

o103 T N prowadzony przez ..........c.cccoveviivinnininn
w oparciu o prawidiowo wystawiong fakture.

11.Imiona i nazwiska oraz stanowiska osob upowaznionych ze strony Wykonawcy, z ktérymi

mozna sie kontaktowaé w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczacych
przedmiotu zaméwienia:

(data) {podpis i pieczeé¢ Wykonawcy)
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Dekiarowane stawki rbg - Zatgcznik nr 2b do SIWZ

za ewentualne prace dodatkowe oraz okres gwarancji dla poszczegéinych zakresdw prac:

Lp

Zakres prac remontowych

Stawka za
rbg [zl]

Narzut
kosztow
zakupu

Kz [%]

Narzut
kosztow
posrednich
Kp [%]

Narzut

zysku
Z[%]

Gwarancja
[m-ce]

Czesé | Zakres A — remont w branzy
mechaniczno-energetycznej

Czesé | Zakres B — remontowy AKPIA

Czesc | Zakres C — remont w branzy
elekirycznej

CzesE Il — remont elektrofiltru kotta
parowege OPG-230 nr 1

Uwagi:

1. Stawka roboczogodziny zawiera narzut kosztéw posrednich i zysk kalkulacyjny.

2. Pozycje ,gwarancja” nalezy wypetni¢é w przypadku, gdy Oferent przewiduje przediuzenie
terminu gwarancji ponad wymagane 24 miesigce.

B —

{pieczecd i podpis Oferenta)
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Harmonogram rzeczowo-finansowy - Zatacznik nr 2c do SIWZ
Dane Wykonawcy:

Niniejszym zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ponizszym
harmonogramem rzeczowo-finansowym:

a) Dila Czesci | - Remont kapitainy kotta parowego OPG-230 nr 1

Opis etapu realizacji 31.07.18 | 31.08.18 | 30.09.18 | 31.10.18 | 30.11.18

Uzupelnia Wykonawca 10% = = - —

Uzupelnia Wykonawca o 25% = - =

Uzupefnia Wykonawca = - 30% — -

Uzupeinia Wykonawca -- - - 20% -

Uzupetnia Wykonawca - - -~ - 15%

1/2
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b) Dia Czeséci Il - Remont elektrofiltru kotta parowego OPG-230 nr 1

Opis etapu realizacji 31.08.18 | 30.10.18

Uzupefnia Wykonawca - -

Uzupetnia Wykonawca 50% -

Uzupetnia Wykonawca - 50%

Uzupefnia Wykonawca - -

{data) {podpis i pieczeé Wykonawcy)

2/2
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Zatacznik nr 3 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
NAZWE ... e ssrs e
e T

»Remont kapitalny kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi”

Os$wiadczam, Ze:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10

et

11)

posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej w Specyfikacji dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawniefi,

zZnajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zaméwienia,

w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania nie narazitem nikogo na szkode poprzez
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia, albo poprzez inne dziatania zwigzane z
zamdwieniem, z wyigczeniem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci,

nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

nie zalegam z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, albo uzyskatem przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wiasciwego organu,

dot. osoby fizycznej: nie zostalem prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych,

dot. sp6iki jawnej: zaden wspoinik nie zostat prawomocnie skazany za przestepstwo popeinione w
zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majagtkowych,

dot. spoiki partnerskiej: zaden partner lub czlonek zarzadu nie zostat prawomocnie skazany
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzySci majatkowych,

dot. spotki komandytowej oraz spétki komandytowo-akcyinei: Z2aden komplementariusz nie zostat

prawomocnie skazany za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
Zamowienia, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

dot. osoby prawnej: zaden z urzedujgcych czionkéw organu zarzgdzajgcego nie zostat
prawomocnhie skazany za przestepsiwo popelnione w zwigzku z postgepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzyéci majgtkowych,

sad nie orzeki wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod
grozbg kary;

{podpis i pieczeé Wykonawcy)
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ

Nazwa Wykonawcy:

Potwierdzam przeprowadzenie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia w przetargu ,Remont kapitalny
kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzgdzeniami pomocniczymP” wadniu ...................... 2018 r. na terenie
TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaktad Wytwarzania NOWA, Al. J. Pilsudskiego 92/102B, w Dabrowie
Gérniczej przez (poda¢ imie i nazwisko, telefon kontaktowy przedstawiciela Wykonawcy):

Podpis pracownika Zamawiajacego
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Zatacznik nr 5 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Dane dotyczace Wykonawcy:
NEZWE ..ot e
AIES ..o e

»Remont kapitalny kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi”

Skiadajgc oferte w Postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego Zaméwienia,
OSWIADCZAM, ze posiadam niezbedng wiedze | doswiadczenie do wykonania zaméwienia
oraz, ze zrealizowatem w ciggu ostatnich trzech lat przed uplywem skiadania ofert (a jezeli
okres dziatalnoéci jest krétszy to w tym okresie) nastepujgce zamoéwienia (zgodnie
z warunkami okreslonymi w pkt. 3 specyfikaciji):

Imie Czas realizacji
| nazwisko oraz Wartosé

Zl\llzwalidadres numer te;efonu usiugi Opis przedmiotu zaméwienia Od Do
s ko:t:ﬁt:wej w zi netto dimir d/mir
Zleceniodawcy

Zamawiajacy rezerwuje sobie prawo wystapienia do wskazanych zleceniodawcow w celu
uzyskania dodatkowych informacji o wykonanych ustugach

UWAGA:
Do zaméwien wymienionych w wykazie nalezy zalaczyé dokument (wymagane
Referencje) potwierdzajacy, ze zaméwienia te zostaly wykonane nalezycie.

(podpis i piecze¢ Wykonawcy)
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. Zatacznik nr 6 do SIWZ
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczace Wykonawcy:

~Remont kapitalny kotfa OPG-230 nr 1 wraz z urzagdzeniami pomocniczymi’

. Skiadajgc ofert¢ w Postepowaniu o udzielenie przedmiotowego Zamowienia,
OSWIADCZAM, ze dysponuje potencjalem technicznym (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) i osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia (zgodnie z pkt. 3 SIWZ) lub posiadam pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostgpnienia mi potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia.

(podpis i pieczgé Wykonawcy)
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Wzér umowy - Zatacznik nr 7 do SIWZ
Umowa nr FL/PN/309/2018

Zawarta w dniu .2018 r. pomigdzy:

1. TAMEH POLSKA sp. z o.0. z siedzibg w Dabrowie Gérniczej, Al J. Pitsudskiego 92/102B, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Katowice — Wschdd w Katowicach,
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000517891, REGON:
243631583, NIP: 6292469987, kapitat zaktadowy: 340 118 500,00 zt (wptacony w calosci), zwang
dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

2. [o] z siedzibg w [e], ul. [¢], zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w [e), [¢] Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, pod nr KRS: [¢] , numer NIP: [¢], wysoko&¢ kapitatu zakiadowego:
[¢] ziotych, zwana dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez:

Zamawiajgcy i Wykonawca beda fgcznie okreslani jako Strony, a kazdy oddzielnie jako Strona.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu FL/PN/309/2018 o udzielenie zamowienia na
realizacje zadania pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi”

w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawarly umowe, zwang dalej ,Umow3a", o nastepujacej
tresci:

1
PRZEDMIgT UMOWY
1. Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na okreslonych w niej warunkach Wykonawca zobowigzuje
sie wykonaé na rzecz Zamawiajgcege zadanie pn. ,Remont kapitalny kotta OPG-230 nr 1 wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi’ (Przedmiot Umowy) obejmujace nw. prace:
1.1. Czes¢ | - Remont kapitalny kotla parowego OPG-230 nr 1,
1.2. Czesé Il - Remont elektrofiltru kotla parowego OPG-230 nr 1.

Szczegdlowy zakres prac ujety jest w Zatgezniku nr 1 do niniejszej umowy, kiory stanowi jej
integraing czesé.

2, Wykonawca niniejszym o$wiadcza, 2e zapoznat sie ze szczegSlowym zakresem czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej i nie zgtasza do niego zastrzezen, w szczegdosci potwierdza,
Ze jest on wystarczajacy do wykonania prac objetych ninigjszg umowa zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce oferta.

3. Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli
wykonanie takich robdt okaze sie konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Roboty,
o ktérych mowa wyzej, mogg by¢ wykonywane po sporzadzeniu i podpisaniu przez Strony aneksu
do umowy, okreslajgcego zakres robdt oraz szezegdlowe warunki ich wykonywania.

1132
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Wszelkie materiaty, urzadzenia, narzedzia itp. konieczne do realizacji zleconych prac zapewnia
Wykonawca.
§2
PODWYKONAWCY

. Wykonawca ma prawo po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, podzieci¢ innym podmiotom

gospodarczym (dalej zwanym ,Podwykonawcami”) wykonanie czesci prac objgtych niniejszg
umowa.

Udzielenie podziecenia przez Wykonawce wykonania czesci prac Podwykonawcom nie moze
prowadzi¢ do podwyZszenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku udzielenia podzlecenia czesci prac Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich
dziatanie lub zaniechanie dziatania tak jakby sam dziatat lub zaniechat dziatania.

Naruszenie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w ust. 1+3 stanowi podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na warunkach okreslonych
w §14.

§3
TERMIN WYKONANIA

. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzier 16.07.2018r.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien:
- dla prac okreslonych w §1 ust. 1 pkt. 1.1: 30.11.2018r.,
- dla prac okreslonych w §1 ust. 1 pkt. 1.2: 31.10.2018r.
Do dnia 26.11.2018r. przeprowadzone bedg wszelkie proby funkcjonalne (w tym réwniez
z oprogramowaniem do sterowania kotlem), odbiory dozorowe oraz 72-godzinny ruch probny kotia
i elektrofiltru. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Terminy okre$lone w ust. 1 i 2 mogg uiec zmianie w przypadkach:
a) zlecenia przez Zamawiajacego rob6t dodatkowych, ktérych wykonanie okaze sig konieczne dia
wykonania przedmiotu umowy,
b) zazadania przez Zamawiajgcego lub zaakceptowania przez niego, wnioskowanej przez
Wykonawce zmiany przyjetej technologii wykonywania prac objetych niniejsza umowa,
c) powstania koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych niezbgdnych dla zapewnienia
bezpieczenstwa lub koniecznosci zapobieZenia awarii,
d) wystapienia Sity Wyzszej, majacej wplyw na realizacie¢ Umowy, ktéra zdefiniowana zostala
w §20 niniejszej umowy.
e) innych uzgodniefi zaakceptowanych przez Strony w formie pisemnej.
W przypadku powstania sytuacji okreslonych w ust. 4, Strony po przeprowadzeniu negocjacii,
ustala nowy termin wykonania przedmiotu umowy w drodze pisemnego aneksu, jednakze
w przypadkach okreslonych w ust. 4, lit. a), ¢}, d), termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec
przesunieciu maksymainie o okres réwny okresowi przerwy spowodowanej ich wystapieniem.
Wykonawca nie bedzie wnosit dodatkowych roszczen finansowych z tytutu przesunigcia realizacji
prac, wtym terminu koricowego realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajgcego z uwarunkowar
technologicznych Zamawiajacego (koniecznosé zachowania ciggtosci produkeji z minimalizacjg

ryzyk w tym zakresie}.

§4
USTALENIA FORMALNE

Zamawiajgcy przekaze Wykonawey front rob6t do dnia 16.07.2018r. Przekazanie obiektu do prac
nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Prac.

Zamawiajacy zapewnia dla Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego dostgp do medidéw niezbgdnych
do realizacji przedmiotu umowy.
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W przypadku korzystania przez Wykonawee z pomieszczen socjalnych, magazynowych lub innych,
zasady ich najmu regulowadé bedzie odrebna umowa.

. Wykonawca oswiadcza, 2e zna warunki i sposéb wykonania prac objetych niniejsza Umowa

i ponosi z tego tytutu peing odpowiedzialnosé, oraz znane mu sg obowigzujace przepisy BHP,

P. Poz.,, ochrony Srodowiska, porzgdkowe iinne wynikajgce z zakresu wykonywanych prac,

i zobowigzuje sie do wykonania prac objetych Umowsg zgodnie z tymi przepisami. W przypadku

wykonywania prac wymagajagcych odpowiednich uprawniefi (instrukcja organizacji bezpiecznej

pracy w Energetyce), aw szczegdlno$ci przy pracach na urzadzeniach elektro-energetycznych,

Wykonawca o$wiadcza, Zze jego pracownicy posiadajg odpowiednie uprawnienia i $wiadectwa

kwalifikacyjne oraz znane mu s3 przepisy Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

W przypadku wykonywania prac przez pracownikéw Wykonawcey lub jego Podwykonawcy

z naruszeniem przepisow BHP, P. Poz. ochrony s$rodowiska lub innych obowigzujgcych

u Zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo przerwaé prace lub rozwigzaé niniejszg Umowe

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego.

Wykonawca przed przystapieniem do pracy dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujace

dokumenty:

a) Wykaz pracownikéw zwyszczegolnionymi uprawnieniami do pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych ze wskazaniem kierujagcych zespotami pracownikéw (Imie,
Nazwisko, nr dowodu osobistego), terminem waznosci badan lekarskich i szkoleri BHP.

b) Wykaz pracownikéw posiadajacych uprawnienia do obsiugi urzadzeri dzwignicowych (wind
towarowo-oschowych) wraz z okre$leniem kategorii urzadzeni.

c) Wykaz pracownikéw przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP, P. Poz. i ochrony $rodowiska
obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Materialy szkoleniowe dostarczy Zamawiajacy.

d) Pisemng informacje wskazujgca imiennie osobe odpowiedzialng za nadzér nad stosowaniem
i przestrzeganiem przez pracownikéw Wykonawcy przepisow BHP, P. Poz. iinnych, wraz
2 podaniem bezposredniego numeru telefonu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania powstalych odpadéw zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, z wytgczeniem odpadéw, ktérych zagospodarowanie

przynosi efekt ekonomiczny (np. ziom metali). Wymaga sie od Wykonawcy pociecia ziomu na

kawatki max 1x1m, a nastgpnie przetransportowania powstatego ziomu na sktadowisko znajdujgce
sig¢ na terenie Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie posiada wymaganege zezwolenia na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarki odpadami, moze za pisemng zgoda

Zamawiajgcego, zleci¢é wykonanie fego obowiazku innemu podmiotowi, ktéry posiada zezwolenie.

W przypadku niezagospodarowania przez Wykonawce wytworzonego przez siebie odpadu

i bezskuteczno&ci wezwania do spefnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢

wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie i przyjmuje do stosowania Instrukcje IC/ZWN-001 —

.Postgpowanie z odpadami innymi ni¢ komunalne” — dostepna do wgladu w siedzibie

Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w dokumencie ,Wymagania

w zakresie bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska w Zakladzie Wytwarzania Nowa" i zobowigzuje sig do
ich rygorystycznego przestrzegania — dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

§5
PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a) odebranie przedmiotu umowy,
b) zaplata wynagrodzenia,
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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dostarczenie sprawozdania technicznego z wykonanej ustugi wilosci trzech egzemplarzy
wedtug zakresu robét objetych umowg w wersji papierowej (2 szt.) i elektronicznej (na nosniku
CD-ROM) w terminie do 3 dni od jej zakorczenia (przed podpisaniem Protokolu odbioru prac).
wykonanie przedmiotu umowy =z nalezytg staranno$ciq oraz zgodnie z dokumentacjg
projektows, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami, Polskimi
Normami, obowigzujacymi w energetyce normami branzowymi oraz Zz dotrzymaniem
wszystkich wymogdw zawartych w umowie,

dostosowanie organizacii prac do potrzeb innych wykonawcow,

wspéipraca z wykonawcg (HPR Remont 4 Sp. z0.0.), realizowanej podczas remontu kotta
parowego OPG-230 nr 1, modernizacji instalacji gazowych wramach projektu pn.
,Modernizacja instalacji gazowych palnikéw do spalania 3 paliw gazowych kottdw OPG-230 nr
1, 2, 3, 4, 5w TAMEH POLSKA sp. z 0.0. Zaklad Wytwarzania NOWA w Dabrowie Goérnicze;”,
oddanie przedmiotu umowy w umdwionym terminie,

zabezpieczenie uzytkowanych pomieszczen isprzetu, terenu rob6t przed mozliwoscia
kradziezy, wybuchu pozaru lub powodowania zagrozen wypadkowych. Zamawiajacy nie
odpowiada za szkody wynikie w mieniu Wykonawcy, a powstate wskutek niedochowania przez
Wykonawce nalezytej starannoéci w ich zabezpieczeniu.

zapewnienie wszelkiego sprzetu (maszyn, urzadzen, rusztowan), narzedzi itp. koniecznych do
wykonywania przedmiotu umowy,

zapewnienie dostatecznej ilosci personelu koniecznego dia terminowego i wysokiej jakosci
wykonania prac,

dostarczenie Zamawiajgcemu przed terminem rozpoczecia prac wykazu pracownikow, ktorzy
beda zatrudnieni do realizacji prac objgtych przedmiotem umowy wraz zwykazem
posiadanych przez nich uprawnien wymaganych przez Zamawiajgcego,

organizacja transportu materiatéw iurzadzefi na terenie Zamawiajacego zgodnie
z obowiazujacymi u Zamawiajgcego przepisami ruchu oraz zasadami rejestracji wwozenia
i wywozZenia materiatow i urzgdzen,

dostarczenie materialéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i ilosci
okreslonych w wykazie materiatow zawartych w §1 ust. 1. Zastosowane materialy i urzadzenia
powinny spetniaé wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10) to jest posiadac
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng oile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy, oraz by¢ zgodne zwilasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi,

po kazdej zmianie roboczej uprzatanie iusuwanie wszelkich zbednych materiatow,
nieczystoéci iodpadéw, apo ukoriczeniu prac usunigcie catego sprzetu Wykonawcy
i pozostawienie terenu pracy czystego i uporzadkowanego,

zorganizowanie pracy w sposob zapewniajgcy jego pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy zgodnie z przepisami BHP i P. Poz. oraz zgodnie z treécig ,Karty o$wiadczen
wykonawcy” stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy,

prowadzenie Dziennika Prac oraz dokumentacji pozwalajgcej na oceng nalezytego wykonania
umowy,

pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
zapewnienie jednoznacznej identyfikacji wizualnej pracownikéw oraz uzywanego do remontu |
modernizacji sprzetu,

naprawa szkéd wyrzadzonych w trakcie realizaciji prac,

Strony zgodnie postanawiajg, ze koordynatora w rozumieniu art. 208 par. 1 pkt. 2 Kodeksu pracy
sprawujgcego nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy pracownikéw w miejscu prowadzenia
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prac przez Wykonawce, wyznacza Wykonawca. Pracownicy Stron podporzadkujg sie, podczas
wykonywania prac, decyzjom koordynatora ustanowionego w trybie art. 208 par. 1 pkt. 2 kp.

§6
ODBIORY

Strony ustalajg, ze wykonane roboty podlegaé bedg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorom czeéciowym - po wykonaniu poszczegélnych etapéw robdt okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do umowy oraz po
wykonaniu robét dodatkowych lub niezbednych ze wzgledu na zapewnienie bezpieczefistwa
lub konieczno§é zapobiezenia awarii,

b} odbiorowi koficowemu przedmiotu umowy - po wykonaniu wszystkich rob6t objetych umowa.
Zamawiajgcy obowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru wykonanych robét w terminie
2 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru, ktore nastapi
poprzez wpis do Dziennika Prac.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzgdzany jest protokét odbioru wraz z zalgeznikiem w postaci

karty informacyjnej o ilodci wytworzonych odpadow, w ktérym nalezy wskazaé w szczegoinosci:

a) date dokonania czynnosci odbiory,

b} przedmiot odbioru,

c) wynik odbioru.

W2zér protokolu odbioru prac stanowi Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru nie zostat wykonany w sposéb nalezyty, w protokole

nalezy réwniez wskaza¢ wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunigcia. Protokét odbioru,

w ktdrym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie moze stanowi¢ podstawy do wystawienia

faktury.

Jezeli wtoku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastgpujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig do usunigcia - moze odméwié odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - moze odstapi¢ od umowy albo 2gda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, w obu przypadkach zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy kar
zastrzezonych w §13,

¢) jezeli wady nie nadaja sig do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - moze obnizyé wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej zgodnie
z§13,

d) Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspoimierny do efektéw uzyskanych
w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje sig, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
wypadku stosuje sie zapis ust. 4, lit. ,b" lub lit. ,¢".

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usunigcia w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wad nie

usunigtych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. W takim przypadku Wykonawca

zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw wraz z odsetkami

w wysokosci 0,2% wartoéci poniesionych kosztéw za kazdy dzien liczonych od dnia poniesienia

tych kosztow przez Zamawiajgcego. Zwrotu nalezy dokonaé w ciaggu 7 dni od wezwania Wykonawcy

i wystawienia noty obcigzeniowe.

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktorzy podpisujg

protoké! odbioru prac:

Ze strony Zamawiajgcego:

b

=  Tomasz Czyz —+ 48734 401 628
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s Cezary Kazmierczak — +48 734 401 669

= Jarostaw Fornal —+48 734 401 636
= Jan Hetmanczyk —+48 734 401 614
= Michat Midro =+ 48 734 401 703
=  Grzegorz Jagietka —+48734 401 615

Ze strony Wykonawcy:

Zmiana oséb, o kitdrych mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do Umowy. Wprowadzone zmiany
nalezy odnotowaé w Dzienniku Prac z réwnoczesnym potwierdzeniem przyjgcia obowigzkow przez
WYyzZnaczone osoby.

§7
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto w wysokosci kwota zt

(stownie: kwota stownie ziotych), zgodnie z oferta ztozong przez Wykonawce i rozstrzygnigtymi
negocjacjamiw dniu .................. 1.
Na powyzszg kwote skladajg sie nastepujace wartosci:
a) nalezno$¢ za wykonanie prac w zakresie ujetym w §1 ust. 1 pkt. 1.1 wynoszaca kwota 24,
b) nalezno$¢ za wykonanie prac w zakresie ujetym w §1 ust. 1 pkt. 1.2 wynoszgca kwota 2,
Do wynagrodzenia netto okreslonego powyzej zostanie doliczony podatek od towardw i ustug (VAT)
w wysokosci okreslonej obowigzujgcymi przepisami prawa.
Strony zgodnie postanawiaja, ze przewidywana warto$¢ umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jest wylgcznie wartoscig szacunkows. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia zakresu przedmiotowego | wartosciowego przedmiotu umowy, a Wykonawca wyraza
na powyzsze zgode io$wiadcza, ze nie bedzie roscit ztego tytulu zadan finansowych od
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy réwniez w zakresie podatkéw i optat celnych. Niedoszacowanie, pominigcie lub
brak nalezytego rozpoznania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nie moze by¢ podstawa do
zgdania przez Wykonawce zmiany wysokoéci kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w tym
réwniez przez wykazywanie czesci prac jako roboty dodatkowe.
Strony zastrzegaja, iz w przypadku potrzeby rozszerzenia zakresu rzeczowego okresionego w §1
niniejszej Umowy oraz niezbednych w tym zakresie naktadéw pracy i rzeczowych, dopuszczajg
mozliwoé¢ sporzadzenia pisemnego Aneksu na podstawie Protokotu Koniecznosci. Zmiana
(aneksowana) warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy nie moze narusza¢ wymagan zwigzanych
z koniecznoscig zastosowania okreslonych u Zamawiajgcego procedur w tym zakresie.
Podstawy i zasady rozliczania robét dodatkowych okresla Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat roboty dodatkowe bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie.
Roboty dodatkowe, o ktérych mowa wust. 4, Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardéw jak w przedmiocie Umowy.
§6
WARUNKI PLATNOSCI
Zaptata za wykonane i odebrane prace zostanie dokonana na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury VAT.
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Strony dopuszczajg moziwosC rozliczania czesciowego przedmiotu umowy. Wykonawca po
wykonaniu c¢zesci przedmiotu umowy potwierdzonej protokolem odbioru prac zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym okreslonym w Zalaczniku nr 2 do umowy, moze
wystawi€ fakture VAT za zrealizowane prace.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie sporzadzony zgodnie z wymogami okreslonymi w §6
i podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron Protokdt Odbioru Robét wraz
z zalgcznikiem w postaci ,Karty informacyjnej o ilosci wytworzonych odpadow”, ktdrej wzér stanowi
Zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

Faktury za roboty dodatkowe oraz roboty niezbedne ze wzgledu na zapewnienie bezpieczeristwa
lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii mogg byé wystawiane po podpisaniu przez Strony
stosownego aneksu w terminie okreslonym w tym aneksie.

Naleznos¢ za wykonang prace pfatna bedzie wformie przelewu zrachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w Nazwa_Banku o© numerze
Nr_rachunku . Jesli numer rachunku bankowego ulegnie zmianie Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia Zamawiajgcego o takiej zmianie odrebnym pismem podpisanym zgodnie
z reprezentacja.

Faktury oraz inne dokumenty finansowo-ksiegowe (w tym potwierdzajgce wykonanie
zobowiazania) powinny by¢ przesylane Zamawiajgcemu na adres: TAURON Obstuga Klienta Sp.
z 0.0. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, przy czym wystawione na dane Zamawiajgcego, jak

w komparycji umowy. Zatgcznik do faktury stanowi¢ bedzie dokument potwierdzajgcy dokonanie
odbioru prac, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzuje sie@ do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania przez
Strony stosownych protokoléw odbioru etapu prac.

Zamawiajgcy zobowigzuje sig do zaptaty faktury — w terminie 45 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do opisania faktury VAT przez wskazanie numeru umowy. Brak
powy2szej danej w tresci faktury VAT spowoduje niezaptacenie Wykonawcy bez prawa zgdania
zapfaly odsetek za op6znienie, do chwili wystawienia poprawnej faktury VAT.

Za dzien zaplaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pi§émie.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), jest zarejestrowany
we wiadciwym Urzedzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny: Numer NIP .

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT), jest zarejestrowany
we wlasciwym Urzedzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjiny 6292469987.

§9
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, UBEZPIECZENIE

Wykonawca wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy
z tytulu gwaranc;ji i rekojmi (Zabezpieczenie) w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,

2) w gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) zatrzymaniu naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie stuzyé Zamawiajgcemu do pokrycia
roszczeh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
roszczefi  Podwykonawcéw robét budowlanych  wprzypadku powstania  solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na podstawie art. 647 1 kc. oraz do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy z tytulu Gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
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Szczegitowe zasady Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczef z tytutu
Gwarancji i rekojmi ustala Zatacznik nr 10 do Umowy.

Szczego6towe warunki, na ktérych powinny zostaé zapewnione Ubezpieczenia, zawiera Zatacznik
nr 9a do Umowy.

Kopie polis ubezpieczeniowych obowigzujgcych w dacie zawarcia Umowy wraz z dowodami
oplacenia sktadki lub raty sktadki stanowig Zatacznik nr 9 do Umowy. Jezeli skiadka jest ptatna
w ratach, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia sktadki
nie pézniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Jezeli w trakcie trwania
Umowy uplynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez Wykonawce polis, Wykonawca
doreczy Zamawiajacemu kopie polis ubezpieczeniowych na okres kolejny w terminie do 7 dni przed
uplywem okresu polis poprzednich.
§10

KLAUZULA ROZWIAZANIA UMOWY
Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie na mocy porozumienia Stron.
Kazda ze Stron moze rozwigzaé Umowe z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

Niezaleznie od mozliwosci rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu

wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie innych postanowiefi Umowy, Umowa

moze zostad rozwigzana przez Zamawiajacego bez zachowania okresu wypowiedzenia ze

skutkiem natychmiastowym w przypadku, jezeli Wykonawca:

3.1. zaniecha realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje jej postanowiefi
przez okres co najmniej 14 dni;

3.2. nie wykonuje Umowy z zachowaniem nalezytej staranno&ci,

3.3. nie wykonuje robdt zgodnie z Umowa;

3.4. naruszy kiorekolwiek z postanowiert Umowy okreslonych w §5, §6 i §11 niniejszej Umowy.
Niezaleznie od mozliwosci rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego bez zachowania okresu
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym na podstawie ust. 3 oraz innych postanowien
Umowy, Umowa moze zostaé rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego po
uptywie 7dni od bezskutecznego uplywu wyznaczonego Wykonawcy pisemnie przez
Zamawiajgcego terminu usuniecia stwierdzonego naruszenia umowy, jezeli nie zostalo ono
usuniete przez Wykonawce w tym terminie.

Rozwigzanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11
KLAUZULA GWARANCJ1 JAKOSCI/REKOJMI ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykenany przedmiot umowy ........ {min. 24)
miesigce oraz wykorzystane materialy zgodnie z Zatacznikiem nr 3 bgdacym integralng czescig
umowy, przy czym gwarancja nie obejmuje wymiany czesci zuzywajacych sig w sposob naturalny
w nastepujacych urzagdzeniach:
a) podainik wegla $rubowy ($limakowyy),
o ile ich zuzycie nie wynikato z ukrytych wad produkcyjnych lub materiaiowych.

Okres Gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez Wykonawce i Zamawiajgcego
koricowego protokotu odbioru prac.

Jezeli wokresie, o ktorym mowa wust. 1, tj. wokresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi
wystapienie wady przedmiotu objetego Gwarancjg, uprawniony jest do zgioszenia Wykonawcy
reklamacji (dalej Reklamacja), pocztg elektroniczng lub wformie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie potwierdzi¢ na pimie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia
Reklamacji. Jezeli w terminie 1 dnia roboczego od zgloszenia Reklamaciji przez Zamawiajgcego
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Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt
z chwilg uplywu tego terminu.

Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 2, mogg byé skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres

e-mail Wykonawey: ................................. ..., PIZEZ Nastepujace osoby uprawnione do dzialania
w tym zakresie jednoosobowo:
Tomasz Czyz2 -nrtel. +48 734 401 628

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiajgcego:
tomasz.czyz@tameh.pl,

W imieniu Wykonawcy uprawnione do dziatania w tym zakresie s3 jednoosobowo nastepujace
oscby:

W przypadku zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajgcego, Strony niezwlocznie ustalg termin
usunigcia wady, aw przypadku braku dokonania ustaleri wciagu 2 dni roboczych Wykonawca
przystapi do usuwania wady najpézniej 3 dni od daty otrzymania zgioszenia i zakoriczy usuwanie
wady gwarancyjnej w ciggu 7 dni od daty przystgpienia do jej usuwania. Wyznaczenie terminu
w imieniu Zamawiajacego mogg dokonaé osoby, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, na
adres e-mail Wykonawcy tam wskazany. W uzasadnionych przypadkach, w szczeg6lnosci ze
wzgledow technologicznych, Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, moze wyrazié w formie
pisemnej zgodg na przedituzenie terminu przewidzianego w zdaniu poprzedzajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie, o ktbrym mowa w ust.
4, usung¢ na wiasny koszt wade, a gdyby to nie bylo mozliwe — dostarczyé nowy, wolny od wad
przedmiot objety Gwarancjg lub odpowiednia, objeta Reklamacja, jego czes¢ idokonaé jego
montazu/uruchomienia. W takim przypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego Gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego Gwarancjg, okres
Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego
Gwarancjg lub zwrécenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$é przedmiotu objetego
Gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje sie odpowiednio do czeéci wymienionej. W innych
wypadkach okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego Gwarancja Zamawiajacy nie mégt z niego korzystaé. Ust. 1 zdanie 2 stosuje sie
odpowiednio.

W wypadku, gdy Wykonawca uchybi terminowi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancja,
dostarczy Zamawiajacemu na swdj koszt, na czas usuniecia wady, wtym réwniez poprzez
dostarczenie nowego przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci, urzadzenie zastepcze
o parametrach iwlasciwosciach nie gorszych niz przedmiot objety Gwarancja, dokona jego
montazufuruchomienia oraz przeszkoli pracownikéw Zamawiajgcego w jego obstudze w terminie 2
dni od dnia uchybienia terminowi usuniecia wady. Do urzadzenia zastepczego postanowienia
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Jezeli Wykonawca odméwi usuniecia wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czeéci albo
nie usunie jej w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5, | nie dostarczy Zamawiajagcemu urzgdzenia
zastepczego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego lub za posrednictwem osoby
trzeciej, usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca z tytulu udzielonej Gwarangcji, wystawi karte gwarancyjng obejmujacg szczegdlowe
warunki Gwarancji, ktéra stanowi zalgcznik nr 3 do Umowy. W razie rozbieznosci pomiedzy
postanowieniami Umowy ikarty gwarancyjnej, stosuje sie wtym zakresie postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczefi z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwarancii,
jezeli wady ujawnia sie przed ich uptywem.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg ani nie ograniczajg uprawniei Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady przystugujacych mu na zasadach ogéinych z uwzglednieniem postanowier
ust. 12-15.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caty przedmiot Umowy na okres 12 miesigcy liczac
od dnia wygasniecia gwarancii.

Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swoj koszt wady zgloszone przez uprawnionego z rekojmi
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od mozliwosci skiadania reklamacii, o ktérych mowa w ust. 12, przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej, reklamacje te mogg by¢ skladane w imieniu Zamawiajacego na adres e-mail
Wykonawcy wskazany w ust. 3 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiajgcego osoby
tam wskazane.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy,
niezaleznie od uprawniefi wynikajacych z Gwarancji.

§12
OSOBY UPOWAZNIONE

Do prowadzenia i zatatwienia spraw technicznych wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy Strony
wyznaczajg swoich przedstawicieli odpowiedziainych za realizacje Umowy:

Cezary Kazmierczak tel. +48 734 401 669 {(br. mech.)
- ze strony Zamawiajgcego: Jarostaw Fornal tel. +48 734 401 636 (br. akpia)
Michat Midro tel. +48 734 401 703 {br. elekir.)
- ze strony Wykonawcy: O POUPT | - | OO
§13
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kar
umownych w nastepujacych przypadkach:

1.1. w przypadku op6znienia w wykonaniu w terminie przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w§3 ust. 2 - wwysokosci 0,1% catego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy - za kazdy dziern opoznienia;

1.2. w przypadku opdZnienia w usunieciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu
Umowy - w wysokosci 0,1% catego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie
§7 ust.1 Umowy - za kazdy dzieh opéZnienia;

1.3. wprzypadku opdznienia w usunieciu w terminie wad ujawnionych w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,1% catego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust.
1 Umowy - za kazdy dzier opdznienia;

1.4. w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykona lub
nienalezycie wykona obowiazek, o ktérym mowa w §1 Umowy - w wysokosci 10% catego
wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;

1.5. w przypadku, gdy kt6rakolwiek ze Stron odstapi od Umowy w calosci z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstapi od Umowy w calosci bez uzasadnionej
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przyczyny - wwysokosci 10% calego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na
podstawie §7 ust 1 Umowy;

w przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron odstgpi od Umowy w czesci, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstapi od Umowy w czesci, bez uzasadnionej
przyczyny - w wysokosci 10% catego wynagrodzenia, ktére przystugiwatoby Wykonawcy na
podstawie Umowy za wykonanie czesci Umowy, od ktérej odstgpiono;

w przypadku, gdy ktérakolwiek ze Stron rozwigze Umowe ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca rozwigze Umowe ze skutkiem
natychmiastowym bez uzasadnionej przyczyny - w wysokosci 10% calego wynagrodzenia
netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1 Umowy;

w przypadku, gdy Zamawiajacy wypowie Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub, gdy Wykonawca wypowie Umowe bez uzasadnionej, waznej przyczyny lub z przyczyn
lezacych po jego stronie - wwysokosci 10% calego wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy na podstawie §7 ust 1 Umowy;

w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci okreslonego w §15 Umowy
- w wysokosci 3% calego wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy na podstawie §7 ust. 1
Umowy - za kazde jednokrotne naruszenie tego obowigzku;

Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do naliczenia Wykonawcy kar BHP w przypadku
wystapienia nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

JezZeli pracownikicy Wykonawcy lub jego Podwykonawey dopusci/szcza sie ziamania
obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. (,AMP”) w lokalizacji Dgbrowa Gérnicza
przepisow izasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego Iub materialowego
obowiazujgcych na terenie AMP. lub Zamawiajacego, np.:

- proby wejscia/wyjscia na/z teren/u AMP/Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
wydanych na inne osoby,

- proby wejécia/wyjscia na/z teren/u AMP/Zamawiajacego w stanie po spozyciu alkoholu lub
$rodkéw odurzajgeych,

— proby kradziezy mienia AMP lub Zamawiajgcego lub Wykonawcy fub Podwykonawcy,

— préby wjazdu/wyjazdu nafz terenfu AMP/Zamawiajgcego pojazdem na podstawie
dokumentéw wydanych na inne pojazdy,
innych naruszen przepiséw i zasad dotyczacych ruchu przepustkowego osobowego lub
materialowego.

Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jege Podwykonawcy dopusci/szczg sie zlamania
obowigzujgcych na terenie ArcelorMittal Poland S.A w lokalizacji Dgbrowa Goérnicza przepisow
i zasad dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych AMP/Zamawiajgcego np.:

przekroczenie predkosci dopuszczalnej,

— nie stosowanie sie do zasady pierwszensiwa ruchu kolejowego,

— nie stosowanie sie do znakow pionowych i poziomych dotyczacych ruchu kotowego

— nie stosowanie Swiatet do jazdy dzienne;j,

— brak zapietych pasdw bezpieczeristwa przez kierowce lub pasazeréw w czasie jazdy,
rozmawianie przez telefon komérkowy Iub spoZywanie positkéw lub palenie
papieroséwitytoniu przez kierowce w czasie jazdy,

- Innych naruszen przepiséw izasad dotyczacych ruchu na drogach wewnetrznych
AMP/Zamawiajgcego.
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Jezeli pracownik/cy Wykonawcy lub jego Podwykonawcy dopuscifszczg sie razacego
Ztamania/naruszenia obowiazujacych przepiséw lub zasad BHP, ktdrego konsekwencjg
bedzie usuniecie pracownika z Terenu Budowy.

c) Jezeli pracownik/cy Wykonawcey lub jego Podwykonawcy dopusci/szczg sig ztamania przepisow
lub zasad, o ktérych mowa w punkcie ,a" lub ,b” powyzej, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare BHP zgodnie z Katalogiem Kar’ zawartym w Zataczniku 7 do Umowy, za kazdy
stwierdzony i udokumentowany przypadek (za kazdego pracownika) ztamania/naruszenia tych
przepisow lub zasad.

d) Ewentualne kary BHP, o ktérych mowa w powyzszym punkcie, beda egzekwowane od
Wykonawcy (niezaleznie, czy ztamania/naruszenia przepisow lub zasad dopuscit sig pracownik
Wykonawcy czy jego Podwykonawcy).

e) Kary BHP beda placone przelewem na konto Zamawiajacego na podstawie stosownej noty
ksiggowej/obcigzeniowej, w terminie 14 dni od jej dorgczenia Wykonawcy lub bedg one
potracane z naleznych platnosci lub tez zaspokajane z Zabezpieczenia. Wybér nalezy do
Zamawiajgcego. Za dziefi zaptaty kary BHP uznawany jest dzieri uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

f) Podstawa do naliczenia kar BHP bedzie Protokdt z przeprowadzonego postgpowania w sprawie
zlamania/naruszenia przepiséw lub zasad o ktérych mowa w punkcie ,a”" lub ,b" powyzej.

¢) Nie okresla sig maksymalnej tgcznej kwoty kar BHP naleznych od Wykonawcy. taczna kwota
kar BHP jest zalezna wprost od ilosci stwierdzonych | udokumentowanych przypadkéw (ilosci
pracownikéw objetych karami BHP) ziamania/naruszenia przepisow lub zasad, o ktérych mowa
w punkcie ,a”" lub ,b” powyzej.

Inne mozliwe sankcje niz ww. bedg stosowane wobec Wykonawcy za naruszenie zasad BHP,
przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska zgodnie

z powszechnie obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie.
Okreslone kary umowne i kary BHP nie sg zaliczane na poczet ewentualnych odszkodowan. Inne
mozliwe sankgcje niz ww. bedg stosowane wobec Wykonawcey za naruszenie zasad BHP,
przepisow przeciwpozarowych oraz przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska zgodnie

z powszechnie obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie okreslonym w ninigjszej umowie.
Okresione kary umowne nie sg zaliczane na poczet ewentualnych cdszkodowari.

Kary umowne mogg by¢ potracane z wynagrodzenia Wykonawcy.

Postanowienia Umowy dotyczace kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia lub czesciowego odstgpienia od Umowy.

Zadanie odszkodowania przenoszacego wysokosé zastrzezonej kary umownej jest dopuszczailne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupeiniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Maksymalna, faczna wysokos¢ odpowiedzialnosci z tytutéw kar umownych ze wszystkich
okre§lonych w Umowie, z wylgczeniem kar z Katalogu Kar BHP (Zalgcznik nr 7 do ninigjszej
Umowy), jest ograniczona do 40% warto$ci wynagrodzenia brutto umownego okreslonego zgodnie
z §7 Umowy.

Maksymalna fgczna suma odpowiedzialnosci Stron z tytutu wszelkich roszczen wynikajgcych
z niniejszej Umowy (w tym roszczen o kary umowne) jest ograniczona do kwoty stu procent (100%)
Wynagrodzenia.

§14
KLAUZULA ODSTAPIENIA OD UMOWY
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Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, kazda ze Stron Umowy moze od niej odstgpic
w przypadkach i w spos6b okreslony ustawa, w szczegdlnoéci Kodeksem cywilnym.

Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie ust. 1 [ub 4
oraz innych postanowieri Umowy, Zamawiajacy moze od Umowy odstapié w catodci lub czesci,
jezeli Wykonawca naruszy istotny obowigzek okreslony w Umowie, a w szczegoinosci:

2.1. nie przediozy przed dniem okreslonym w Umowie jako dzier rozpoczecia prac wiasciwych
pozwolen lub innych dokumentdéw wymaganych do wykonania przedmiotu Umowy;

2.2, naruszy obowigzek zachowania poufnosci wynikajagcy z Umowy, o ktbrym mowa w §15
Umowy;
2.3. nie wykona zobowigzania okre$lonego w §5 lub §6 Umowy w terminie tam oznaczonym:

2.4. nie wykona lub nienalezycie wykona calo§¢ lub czeéci zobowigzan okreslonych w §5 lub §6
lub §9 Umowy, wprzypadku jezeli wykonanie czesciowe w ocenie Zamawiajgcego
utracitoby dla niego znaczenie ze wzgledu na charakter i cel Umowy;

2.5. nie wykona zobowigzania okreslonego w §5 lub §6 lub §11 Umowy, mimo dodatkowego
wezwania z terminem wykonania nie krotszym niz 2 dni;

2.6. nie usunie wad przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci w terminie okreslonym
zgodnie z §11 Umowy;

2.7. nie usunie wad przedmiotu objetego rekojmig w terminie okreslonym zgodnie z §11 Umowy;,

2.8. nie usunie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru;

29. nie wykona lub nienalezycie wykona calo$¢ lub czesci zobowigzan okre$lonych w §5
Umowy, w przypadku jezeli wykonanie czgsciowe w ocenie Zamawiajacego utracitoby dla
niego znaczenie ze wzgledu na charakter i cel Umowy.

Jesli przepis ustawy nie stanowl! inaczej, uprawnienie do odstgpienia od Umowy Strona uprawniona
moze wykona¢ wciagu 14 dni od dnia wystgpienia zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy - nie pézniej jednak, niz do ostatniego dnia miesigca
nastgpujgcego po miesigcu w ktorym zdarzenie nastapito.

Niezaleznie od mozliwo$ci odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego na podstawie ust. 1 lub

2 Umowy oraz innych postanowieri Umowy, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapié takze bez
podawania przyczyn w terminie do dnia rozpoczecia prac. W takim przypadku ust. 3 nie ma
zastosowania.

Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
KLAUZULA POUFNOSCI

Wykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie do zachowania w Scislej tajemnicy
Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowad je
i chroni¢ jak tajemnicg przedsigbiorstwa wrozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 z pézn.
zm.).

Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane
w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg (w tym takze sam fakt
jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowari majacych na
celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaly one udostepnione
Wykonawcy w zwiazku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozyskane przy
tej okazji w inny sposéb, w szczegdinosci informacje o charakterze finansowym, gospodarczym,
ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym,
marketingowym, w tym dotyczace Zamawiajgcego, a takze innych podmiotéw, w szczeg6Inosci
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tych, z ktérymi Zamawiajacy pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z ktdrymi jest
powigzany kapitatowo lub umownie ( Informacje Poufne).

Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego ujawniac, upubliczniad,
przekazywaé ani w inny sposob udostepniaé osobom trzecim lub wykorzystywa¢ do celow innych
niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

Zobowigzanie do zachowania poufhosci nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

4.1. ktore sg dostepne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4.2. ktore zostaly uzyskane zwyraznym wylgczeniem przez Zamawiajgcego zobowigzania
Wykonawcy do zachowania poufnosci;

4.3. ktére zostaty uzyskane od osoby trzeciej, ktora uprawniona jest do udzielenia takich informacii;

4.4. ktérych ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
prawa lub na podstawie zgdania uprawnionych wiadz;

4.5, ktore stanowig informacije powszechnie znane.

W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Wykonawca moze ujawnia¢ Informacje Poufne
swoim pracownikom lub osobom, ktérymi postuguje sig przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem,
ze przed jakimkoiwiek takim ujawnieniem zobowigZze te osoby do zachowania poufnosci na
zasadach okreslonych w Umowie. Za dziatania lub zaniechania takich 0s6b Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci, oktérym mowa w ninigjszym paragrafie wigze
Wykonawce bezterminowo, takze w razie wygasniecia, rozwigzania lub odstapienia od Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zaréwno on, jak i osoby, ktérymi posiuguje sig przy wykonywaniu
Umowy, niezwiocznie po zakoriczeniu wykonania Umowy, a takze na kazde pisemne Zgdanie
Zamawiajacego, bezzwiocznie zwrécg lub zniszczag wszelkie dokumenty lub inne nosniki Informaci
Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciagi, za wyjatkiem jednego ich egzemplarza dla
celow archiwalnych, ktory Wykonawca uprawniony jest zachowac.

§16
KLAUZULA PRZENOSZACA AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

Wykonawca gwarantuje, ze przysiuguja mu wytaczne autorskie prawa majatkowe do utworu
objetego przedmiotem Umowy, wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich w stosunku do utworu oraz wylaczne prawo do rozporzadzania utworem na polach
eksploatacji okreslonych w ust. 3, lub tez - najpdzniej w dniu wydania utworu Zamawiajgcemu —
prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaly. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze prawa
powyzsze nie bedg w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegélnosci beda wolne od wad
prawnych inie beds naruszaé praw majgtkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wobec
powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwdr bedzie stanowit dzielo oryginaine,
speiniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z p62n. zm.), natomiast
nos$niki, na ktdrych utwér zostanie utrwalony bedzie stanowit wytgczng wlasnosé Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zawarcie | wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoler osob
trzecich i nie narusza praw osob trzecich.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do utworu objetego
przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploatacii:

3.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworu
lub jego elementdéw, wtym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu
Internet ilntranet, na wszelkich nosnikach danych, wigcznie z czynnosciami
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przygotowawczymi do sporzadzenia egzemplarzy utworu czy ich utrwalenia, a takze poprzez
wydruk komputerowy;

3.2. wprowadzanie oryginatu utworu lub ich elementéw oraz egzemplarzy no$nikéw, na ktérych
utwor utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nognikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworu lub ich elementéw do obrotu drogag
przeniesienia wiasnosci egzemplarza utworu (w spos6b odpiatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdinosci za
pomocg sieci Intemet i Intranet, atakze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworu, albo ich elementéw;

3.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja wramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci
multimedialnych, w szczegéinosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku
badz wywolanych zdjeé, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych Ilub
multimedialnych oraz publiczne udostepnianie wtaki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do
utwordéw dostep w miejscu i w czasle przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie
na stronie internetowej iintranetowej Zamawiajgcego iinnych stronach internetowych
i intranetowych oraz w tre§ci korespondencji i materialéw przesytanych drogg elektroniczna,
atakze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych urzadzen stuzacych do
przetwarzania danych - jakakolwiek technika, wiacznie z tymczasows (czasowa) postacig
pojawiajacg sie np. w pamigci RAM,

3.4. wykorzystanie utworu oraz jego elementéw do wykonywania nowych opracowan, wtym
materiatow reklamowych ipromocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., atakze
wykorzystanie utworéw oraz ich elementdw do korzystania z oraz rozpowszechniania
opracowari, strategii, koncepcji, plandw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie
powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

3.5. tlumaczenie utworu w catosci lub w czedcei, a w szczeg6lnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

3.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektéw.

Autorskie prawa majgtkowe do utworu jako calo$ci oraz ich elementéw, przechodza na

Zamawiajacego z chwilg ustalenia utworéw, przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za

ustalone najpbzniej z chwilg podpisania protokotu odbioru o ktérym mowa w §1 ust. 2. Z tg samg

chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo wlasnosci wszystkich egzemplarzy nosnikéw,

na ktérych utwor utrwalono przekazanych Zamawiajgcemu w formie wskazanej w §1 ust 2

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych iza korzystanie z utworu na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wiasnosci
egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono wynosi 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ziotych) netto powigkszone o podatek od towaréw i ustug wedlug stawki obowigzujacej w dniu
wystawienia faktury VAT ikwota ta jest objeta kwotg wynagrodzenia wskazanego w §7 ust.1
Umowy. W 2wigzku z powyZszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wiasnosci
nosnikéw nie przysiuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Wykonawca gwarantuje izobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzeciag
z roszczeniami z tytutlu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegoélnosci zdziatanh majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszezen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen osob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnoéci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i lgczenie utworéw z innymi utworami, a takze na
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zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowat na polach eksploatacji okreslonych w ust. 3
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody wtym
zakresie. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na rozpowszechnianie ikorzystanie przez
Zamawiajacego z opracowan utworu, ich czesci | poszczegblnych elementow, a takze z daiszych
opracowar.

8. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac na wszystkich wymienionych w ust. 3 polach eksploatacji
prawo do korzystania i rozporzgdzania utworem, jego czesciami lub poszczeg6inymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalno$cig gospodarcza Zamawiajgcego. Dotyczy to
réwniez opracowar utworu, jego czesci i poszczegblnych elementow, a takze dalszych opracowan.

9. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczef terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

10. Wykonawca gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych tworcy praw osobistych do utworu | jego opracowar i jego dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

11. Wykonawca gwarantuje i zobowiazuje sie, ze twoérca nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego
autorskich praw osobistych do utworu, w szczegdlnosci gwarantuje, ze tworca wyraza zgode na
swobodny wybér przez Zamawiajacego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia utworu.

12. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwa¢ prawo przeniesienia uprawniefi | obowigzkéw wynikajgcych
zUmowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa | obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majatiowych do utworu i jego opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznien w sprawach, w ktorych Zamawiajacy upowazniony zostat przez Wykonawce
na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

§17
KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESOW

1. Wykonawca oéwiadcza, iz wedle jego najlepszej wiedzy nie wystepuje jakikolwiek konflikt
intereséw, ktory moglby stanowié przeszkode dla wykonywania Umowy przez Wykonawce,
wplywaé na bezstronnos¢, niezaleznosé lub rzetelnosé Wykonawcy, lub jakos¢ jego prac.

2. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesow
wplywajacego na prawdziwo§¢ lub kompletno$¢ oéwiadczenia, o ktorym mowa wust. 1,
Wykonawca o zaistnialym ryzyku niezwlocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajacego
i niezwiocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie zinteresami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca
zobowigzuje sie zachowa¢ najwyzszg staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatainosci tak, aby
uniknaé konfliktu interesdw w trakcie realizacji Umowy.

§18
KLAUZULA ODSETKOWA

W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca i Zamawiajacy majg prawo do
naliczania | dochodzenia odsetek.

§19
KLAUZULA SADU WLASCIWEGO
Wszelkie spory wynikie na tle realizacji Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygnigcie sadu wiasciwego
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§20
KLAUZULA SILY WYZSZEJ

Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita Wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle, nieprzewidywalne

i niezalezne od woli Stron, ktore wystgpilo po zawarciu Umowy, uniemozliwiajagce wykonanie

Umowy w catosci lub w czeéci, na stale lub na pewien czas, ktdremu nie mozna zapobiec ani

przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejawy Sity Wyzszej Strony

uznajg w szczegolnosci:

1.1. Klgski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, pow6d2 oraz inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wiadzy paristwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy, itd.;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;
1.4. strajki powszechne Ilub inne niepokoje spoteczne, wtym publiczne demonstracje,
z wylgczeniem strajkéw u Stron.
Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowsa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie dwoch dni od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomié¢ druga Strong na pismie
o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Sile Wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogla si¢ wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dgzyé do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
Zminimalizowania skutkéw dziatania Sily Wyzszej oraz czasu jej trwania.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w catosci lub w czgsci, wtakim zakresie, w jakim zostalo to spowodowane wystapieniem Sity
Wyzszej. W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiac, Strony bedg prowadzi¢ negocjacje
w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sig za bezskutecznie zakoficzone, jezeli
po uplywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed
upltywem tego terminu Strony wyraza w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreélg inng
datg zakoficzenia negocjacii.
W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4,
kazda ze Stron jest uprawniona do rozwigzania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym.

§21
KLAUZULA PRZENIESIENIA PRAW [ OBOWIAZKOW

Przeniesienie praw lub obowigzkéw jednej ze Stron, wynikajacych z Umowy, na osobe trzecig
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznos$ci.

Druga Strona, wyra2ajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na
osobe trzecig moze uzalezni¢ swojg zgode od spelnienia przez Strone dokonujgcg przeniesienia
praw lub obowigzkow wynikajacych z Umowy, okres$lonych warunkéw lub przestanek.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podiega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana,
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaijg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci w postaci obustronnie zaakceptowanego aneksu.
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4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
Zamawiajacego i Wykonawcy, kazdy na prawach oryginatu.
5. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:
Zalgcznik nr 1 = Zakres prac
Zatacznik nr 2 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Zatgeznik nr 3 — Karta Gwarancji Jakosci
Zatacznik nr 4 — Karta o$wiadczen Wykonawcy
Zalacznik nr 5 — Karta informacyjna o iloéci wytworzonych odpadéw
Zatacznik nr 6 — Podstawy | zasady rozliczania robét dodatkowych
Zatacznik nr 7 — Katalog Kar BHP
Zatacznik nr 8 — Wzor Protokotu Odbioru Prac
Zatgeznik nr 9 - Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaptaty skladek
Zatgcznik nr 9a - Warunki Ubezpieczen
Zalacznik nr 10 - Formy zabezpieczenia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr FL/PN/309/2018

Szezeqdlowy zakres prac
Zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do SIWZ

Strona 19 2 32
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr FL/PN/309/2018

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Dla prac okreslonych w §1 ust. 1 pkt. 1.1.:

Lp. Opis etapu realizagcii 31.07.2018 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 30.11.2018
1 10% - - - -
|
2 - 25% - = 2
| i
|
i
3 - - 30% -
|
4 - - - 20% i -
! :
|
5 - - 15%
2. Dia prac okreslonych w §1 ust. 1 pkt. 1.2.:
i Lp. Opis etapu realizacji 31 ‘oa.:261a 30.10.2018
1 -
i
I 50% -
!
3 - 50%
|‘
H
| |
4 -
|
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr FL/PN/309/2018

KARTA GWARANCJI JAKOSCI
sporzgdzena wdniu ........c...cceeueeen.

Zamawiajacy: TAMEH POLSKA sp. z o.0.

WYKONAWEA: ....... . et ettt ee e s s e e e e b et e nares
Umowa nr: FL/PN/309/2018

Przedmiot Umowy: ,,Remont kapitalny kotla OPG-230 nr 1 wraz z urzagdzeniami
pomocniczymi”

Data rozpoczecia biegu Gwarancji: dzief ........... MIeSIgEC ..ooverrne ok .....occenee
Warunki Gwarancjl:

6.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot objety Gwarancjg zostat wykonany zgodnie z zawartg
Umowa/wiedzg techniczng/przekazang dokumentacjg/Polskimi Normami/ warunkami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi cbowigzujgcymi przepisami prawa.

6.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji na wykonane roboty oraz na materialy i urzgdzenia - na
okres 24 miesiecy.

6.3, Z tytulu Gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie wady przedmiotu objetego
Gwarancjg, w szczegdlnoéci zmniejszajgce jego warto$é uzytkowa, techniczna lub estetyczna.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad ujawnionych w okresie Gwarancji.

6.5. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegélnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robaét, sprzetu) iub wymiane (w szczegolnosci uzytych wadliwych materiatéw), w zaleznosci
od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.

6.6. Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:;

6.6.1. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad niezwlocznie, ale nie poznigj niz
w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami Umowy, zawiadamiajgc Zamawiajacego
o terminie ich usuniecia.

6.6.2. W wypadku nie usunigcia lub nienalezytego usunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie wad, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi, obcigZajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujgc prawo do zadania
Zastrzezonych w Umowie kar umownych.

8.6.3. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolamie.

6.7. W przypadku usunigcia przez Wykonawcg wady, ckres Gwaranci dla przedmiotu naprawy lub wymiany
biegnie na nowo od dnia podpisania przez Strony protokotu przyjecia wymiany lub naprawy.

6.8. Okres Gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek nieusunietej wady utrudnione lub
uniemozliwione byto korzystanie z przedmiotu objetego Gwarancja.

6.9. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialnoéci z tytutu Gwarancji wytacznie, jezeli wykaze, ze:

a) wady powstaly na skutek sity wyZzszej;

6.9.1. wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu, objetego Gwarancjg
korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiajacego lub osoby trzecie, za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci.

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, kiére spowodowal w czasie usuwania wad.

Udzielenie Gwarancji pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajacego wynikajgce z rekojmi.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr FL/PN/309/2018
KARTA OSWIADCZEN WYKONAWCY

Niniejszym o$wiadczamy, ze

1.

Pracownicy zatrudnieni przez nas do realizacji przedmiotu Umowy posiadajg wazne szkolenia
w dziedzinie BHP oraz wazne badania lekarskie.

Stosowane przez nas sprzet, maszyny, narzedzia i materialy sg sprawne, w nalezytym stanie
technicznym oraz spetniajag wymagania okreslone przepisami prawa.

W przypadku konieczno$ci zastosowania w celu realizacji przedmiotu Umowy niebezpiecznych
substancji lub preparatéw chemicznych, powiadomimy o takim fakcie Zamawiajgcego oraz
dostarczymy egzemplarz aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego
przed rozpoczeciem prac.

Przeszkoliliémy naszych pracownikéw w zakresie wystepujgcych zagrozer dla bezpieczenstwa
i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak réwniez zapoznali$my ich z uregulowaniami
wewnetrznymi obowigzujacymi w TAMEH POLSKA sp. zo. o. — Zakltad Wytwarzania Nowa,
a dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapewniamy swoim pracownikom odpowiednig odziez iobuwie robocze, Srodki ochrony
indywidualnej oraz bezwzglednie przestrzegamy ich stosowania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Przedmiot Umowy: Remont kapitalny kotta OPG-230 nr 1 wraz z urzadzeniami pomocniczymi

KARTA INFORMACYJNA O ILOSCI WYTWORZONYCH ODPADOW!

Dane Wykonawcy

Nazwa
Adres

Numer NIP

Numer REGON

Postepowanie zakupowe FL/PN/309/2018

Zatacznik nr 5 do Umowy nr FL/PN/309/2018

Zgodnie zwymogami zapiséw art. 236b, ust. 1a. Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska zdnia
27 kwietnia 2001r. (Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 627 z p62niejszymi zmianami), informujemy, iz w ramach
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg ww. Umowy na terenie Zakladu Wytwarzania Katowice,

nasza firma nie wytworzyla odpadéw / wytworzyta nastepujgce odpady:?

L.p. Nazwa odpadu? Kod odpadu? I['::]"’
1.
2
3,
4
5.

1) Niepotrzebne skreslié.
2 Nazwe oraz kod odpadu nalezy okre$lic zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie Katalogu Odpadéw {Dz.U. 2001, Nr 112, poz. 1206).

Miejscowos¢é Data
zgodnie z zasada reprezentacji Wykonawcy

ZAMAWIAJACY:

|

Wypeiniona Karta winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu wraz z Protokotem Odbioru. Zgodnie
z trescig Umowy - dostarczenie karty jest warunkiem dokonania platnoéci wynagrodzenia wykonawcy za

wykonane prace !

(/z

Strona 23 z 32

podpis i pieczeé

WYKONAWCA:




Postepowanie zakupowe FL/PN/309/2018

Zataeznik nr 6 do Umowy nr FL/PN/309/2018

PODSTAWY | ZASADY ROZLICZANIA ROBOT DODATKOWYCH

Za wykonanie robét dodatkowych zleconych przez Zamawiajacego oraz robét, ktérych wykonanie
okaze sie niezbedne ze wzgledu na bezpieczetistwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awari,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone w oparciu o nizej wymienione skiadniki wyceny
robét;

Narzut Narzut '
Stawka : Narzut -
Lp. | Zakres prac remontowych - za rbg gﬁgﬁv pl;grs:é?l‘:&] zysoku Gv;:‘r:g;:ja
) | " P | ks | kerw | 2P

1 Czesé | Zakres A — remont w branzy
mechaniczno-energetycznej

2 Czesé | Zakres B — remontowy AKPIA !

3 Czesé | Zakres C — remont w branzy
elektrycznej

4 Czesé Il - remont elektrofiltru iotla .
parowego OPG-230 nr 2 |

a) narzut kosztéw posrednich ,Kp”liczony od ,R" +,5"

b) narzut zysku ,Z’ liczony od ,R” + ,8" + ,Kp”

¢) ceny materiatéw ,M" wg cen nabycia (wlgcznie z kosztami zakupu), {j. wg faktur dostawcow,
jednak nie wyzsze niz $rednie ceny okreslone w wydawnictwie ,Sekocenbud” (wydanie
bezposrednio poprzedzajace date wbudowania materiatow),

d) ceny pracy sprzetu ,S” i transportu wg cennika Wykonawcy, jednak nie wyzsze niz $rednie
ceny okreslone w wydawnictwie ,Sekocenbud” (wydanie bezposrednio poprzedzajgce date
uzycia sprzetu lub wykonania transportu),

e) ilosé rzeczywiscie wykonanych robét,

f} dokumentacje techniczng.

Do wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek od towarow i ustug (VAT)

w wysokosci okreslonej przepisami prawa.

Demontaz konstrukcji i urzadzen wg zatozen:

a) wspolczynnik 0,4 do naktadéw robocizny i pracy maszyn obowigzujgcych dla montazu, przy
normalnych warunkach demontazu,

b) wspétczynnik 0,7 do nakiadéw robocizny i pracy maszyn przy demontazu konstrukeji | urzgdzer
posiadajgcych skorodowane potgczenia $rubowe lub tgczone na nity,

¢) wspétczynnik 0,3 do naktadéw robocizny i pracy maszyn obowigzujacych przy demontazu
ztomowym.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac dodatkowych lub zamiennych bez brania pod uwage wiw

skladnikdw cenotwérczych po wczesniejszym przeprowadzeniu negocjacji catkowitej kwoty

przedstawionej przez Wykonawce za roboty dodatkowe.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FL/PN/309/2018

KATALOG KAR
WAZNE! KARY PODLEGAJA SUMOWANIU

NIEPRAWIDLOWOSCI

Wykonywanie prac bez dokumentéw dopuszczeniowych (w tym m.in. polecenie na wykonywanie prac,
karta oceny ryzyka HIRA, wymagane zezwolenia)

Zmiana zakresu i sposobu wykonywania prac bez zgody TAMEH POLSKA sp. z 0. 0.
Zmiana sktadu zespotu pracownikéw wykonujacych prace bez uzgodnienia z przedstawicielem TAMEH
POLSKA sp.z 0. 0.

Nieobecnoéé pracownika wyznaczonego do stalego, rzeczywistego nadzoru podczas wykonywania prac
Wykonywanie prac na wysokosci bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
Praca bez lub z niedzialajacym detekiorem gazu

Prowadzenie prac bez wyznaczonego pracownika do asekuracji. Prowadzenie prac bez sprzetu do
ewakuaciji pracownika z przestrzeni ograniczonej podczas prowadzenia prac

Uzywanie do prac maszyn i urzgdzen bez dopuszczenia TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. lub uszkedzonych
{w tym m. in. bez wymaganych oslon oraz nie posiadajgcych aktualnego dopuszczenia UDT)

Wykonywanie prac bez zatoZzenia indywidualnej kiodki zgodnie ze standardem ,lzolacja”

Prowadzenie maszyn, pojazdéw iurzadzen dzwignicowych przez pracownikow nie posiadajgcych
odpowiednich uprawnieri

Uzywanie uszkedzonego lub niewtasciwego zawiesia

Prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym bez wymaganej oceny zagrozenia
pozarowego, odpowiednich zezwolen craz sprzetu gasniczego (gasnic).

Nie stosowanie lub stosowanie niewtasciwych érodkéw ochrony indywidualnej i ubran roboczych (np. brak
logo, niewtasciwy kolor, brak okularéw itp.)

Palenie tytoniu w miejscach do tego nle wyznaczonych

Naruszenia systemu przepustkowego (uzywanie nie swoich przepustek, zamienianie sie przepustkami,
uzywanie takich, ktérym skoriczyla sie waznos¢, podrabianie przepustek, niszczenie i brak czytelnosci)
Zatrudnienie pracownika TAMEH POLSKA sp. z 0. 0. przez Wykonawce w celu wykonywania prac na
terenic TAMEH POLSKA sp. zo. 0.

Zatrudnienie przez Wykonawce Podwykonawcy bez wiedzy i zgody TAMEH POLSKA sp. z 0. 0.

Korzystanie pracownika Wykonawcy z odziezy roboczejfochronnej TAMEH POLSKA sp. z 0. o.
Nieprzestrzeganie przepiséw o ruchu drogowym

Kradziez i usitowanie kradziezy

Za kazdorazowq probe wejscia pracownika Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, bedacego pod wplywem
alkoholu, narkotykéw Ilub innych $rodkéw odurzajacych, atakze za kazdorazowe stwierdzenie
przebywania jego na terenie TAMEH POLSKA sp. zo. o. wstanie po spoXyciu lub u2yciu alkoholu,
narkotykéw lub innych $rodkdw odurzajgcych

W szczeg6lnie powaznych przypadkach zagrozenia zycia izdrowia {np. skutkujacych zaistnieniem
cigzkiego, zbiorowege lub $miertelnego wypadku przy pracy na Terenie Spatki albo powstaniem ciezkiego
uszczerbku na zdrowiu jakiejkolwiek osoby przebywajacej na Terenie Spolki) lub narazenia na szkode
mienia Spokki o znacznej wartosci przez Wykonawce iflub jego podwykonawcow.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 8 do Umowy nr FL/PN/309/2018

Protokdt odbloru prac z dnia:

Nazwa zadania: Prosze podad nazwe

Numer zadania / stanowisko kosztbw:

Kierownik Remontu / Inweslycji: Frosze podat imig I nazwisko
Numer Umowy: ' '
Wykonawca prac: Prosze podad nazwe
Okres prowadzenia prac:

Protokét odbioru prac: koncowy
A. Zatwierdzenic zakresu, jakogcl I terminowos$ci prac

Lp. Pozycja Charakterystyka

Czy Wikenauea zrealizowaf zlecony zakres
prac?

1 | Zatwierdzenie wykonanego zakresu
Charakterystyka / uwagl
do wykonanego zakrosu prac
{lesii NiE proszg opisac)

Czy Wykonawea zrealizowal prace w
sposdh jakosciowo
nie budzgcy zastrzezen?
2 Zatwierdzenle jakosci prac
Charaktorystyka / uwagi
do jakodoi zraalizowanych prac
(fesli NIE proszo opisad;

Czy Wykonavca zrealizoral prace w
aczekizanym lerminie {w tym przystapd ¢o
prac w uzgodnionym czasig;?
Zatwierdzenie terminowosci e

realizacji prac Charaiterystyka / uwagi
do feminowodci prac
{iedl NIE prosze cpisad)

B. Zatwlerdzenie kosziu wykonanych prac
Lp. Pozycja Qpis Kwota

Kosz! cathovdty zgedny z umovg b
1 Koszt catkowity zloceriem 0,00 zt

Suma koszidw ponisaionyen oo chaill
2 Koszt poniesiony dotychczas mziiczenia ninjejszego protoikoly (bez Kvoly O, 00 Zf
2z nirlafszege profokofuj

3 |Koszt obejmujacy niniejszy protokét o, 00 zf

' " . Ré2niza pomigdzy koszlem catkowitym
£ Koszt pozostaly do rozliczenia (pox.1) & suma 2 pozycj 213 O, 00 z{

Oscba prowadzaca ze strony MU Osoba upowazniona ze strony Wykenawcy

Kierovinik Wydzlah Ruchu 2W T Kiorownk Utzymaria Majatki
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 9 do Umowy nr FL/PN/309/2018
»Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zaplaty skiadek”

UWAGA:
NINIEJSZY ZALACZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA
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Zatacznik nr 9a do Umowy nr FL/PN/309/2018

»Warunki Ubezpieczen”

Wykonawca utrzyma w mocy ¢o najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowa (fj. od dnia
podpisania umowy, do wypelnienia zobowiazah gwarancyjnych) oraz zapewni cigglos¢
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktorej rodzaj dziatalnosci objgtej ochrong bedzie
zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach niniejszej Umowy.

Ubezpieczenie to bedzie spehnialo tgcznie nastepujgce warunki:

1)

2)
3)

4)

Zakres ochrony ubezpieczeniowe]j objgé powinien odpowiedzialnosé cywilng Ubezpieczonych

z tytutu czyndw niedozwolonych (odpowiedzialnosé deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng

za szkody wynikajgce =z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania

(odpowiedzialno$é kontraktowa), jak réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzgdzone

przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz wykonana ustuge. Ochrong objete zostang

szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia bedzie uwzgledniat:

a) szkody osobowe wyrzadzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji Umowy
pracownikom (OC pracodawcy) z mozliwoscig zastosowania podlimitu odpowiedzialnosci
w wysokosci co najmniej 1.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

b) szkody spowodowane przez pojazdy nie podiegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialno$ci cywilnej posiadaczy pojazdéw mechanicznych, oile bedg
wykorzystywane do realizacii Umowy. Dopuszcza sie zastosowanie podiimitu
odpowiedzialnosci w wysokoéci co najmniej 2.000.000 zi na jedno i wszystkie zdarzenia;

c) szkody powstaie wskutek razgcego niedbalstwa;

d)} czyste straty finansowe zmozliwoscig zastosowania podlimitu odpowiedzialnosci
w wysoko$ci co najmniej 2.000.000 zi na jedno i wszystkie zdarzenia,

e) szkody wyrzadzone podczas prac fadunkowych, jezeli zakres realizacji bedzie zawieral
takie prace;

f) szkody spowodowane wibracja. osunigciem lub zapadaniem sig ziemi, jezeli zakres
realizacji bedzie obejmowat prace ziemne;,

g) szkody wyrzadzone wskutek prac rozbiérkowych, wyburzen. jezeli zakres realizacji bedzie
zawierai takie prace;

h) szkody wyrzgdzone w mieniu przekazanym wcelu wykonania obrébki, czyszczenia,
naprawy, demontazu, montazu, zabudowy lub innych podobnych czynnoéci lub prac;

i) szkody wyrzadzone w mieniu powierzonym lub bedgcym w pieczy, pod nadzorem lub
kontrolg Wykonawcy;

j) szkody w podziemnych instalacjach i urzadzeniach, jezeli zakres realizacji bedzie
przewidywat takie ryzyko;

k) szkody wyrzadzone przez mioty pneumatyczne, hydrauliczne, kafary lub walce, jezeli
zakres realizacji bedzie przewidywat takie ryzyko;

) jezeli do realizacii prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy, ochrona objete zostang szkody
za ktore ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca, akitore zostaly wyrzadzone przez
Podwykonawcéw. Dopuszcza sie zastosowanie regresu w stosunku do Podwykonawcy
bedacego sprawca szkody. Niezaleznie od zakresu ubezpieczenia okreslonego w zdaniu
poprzednim, Wykonawca powinien zweryfikowaé polisy ubezpieczeniowe posiadane przez
podwykonawcow i zapewni¢, aby ich zakres ubezpieczenia byt dostosowany do skali |
rodzaju prac realizowanych przez podwykonawce w ramach ninigjszej Umowy.
Alternatywnie dopuszcza sie ubezpieczenie podwykonawcow, jako podmioty Dodatkowo
Ubezpieczone w ramach polisy Wykonawcy.

Suma gwarancyjna bedzie wynosi¢ co najmniej 10.000.000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna moze dotyczyé wylgcznie szkod rzeczowych i czystych strat finansowych
oraz nie powinna przekraczaé 20.000 zi na zdarzenie dla szkéd rzeczowych oraz 10% wartosci
odszkodowania nie mnigj niz 20.000 zt na zdarzenie dia czystych strat finansowych.

Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej. teren Polski.
W przypadku gdy Wykonawca bedzie prowadzil prace zwigzane z realizacja kontraktu poza
granicami Polski, zakres achrony powinien byé rozszerzony o szkody powstate poza terytorium
Polski (z dopuszczeniem wylaczenia dla Stanéw Zjednoczonych, Kanady, Nowej Zelandii,
Australii).
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5) Whlgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

Ubezpieczenie mienia podczas transportowania:

W sytuacji gdy uprawnionym do odszkodowania z tytulu umowy ubezpieczenia w zakresie
dotyczacym realizacji niniejszej Umowy bedzie tak2ze Zamawiajacy, ktory w chwili zaistnienia
szkody ponosi ryzyko uszkodzenia, ubytku, zniszczenia lub utraty mienia w transporcie,
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ ubezpieczenie szk6éd powstatych w transportowanym
mieniu w petnym zakresie odpowiadajacym Instytutowej Klauzuli tadunkowej ,A” (Institute Cargo
Clauses A) obejmujgc ochrong takze czynnosci zatadunkowe i roztadunkowe. Suma ubezpieczenia
bedzie odpowiada¢, co najmniej warto$ci przewozonego mienia, a franszyza powinna wynosic nie
wigcej niz 20.000 zt, Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia cargo: teren Polski, z rozszerzeniem
na zagranice, jezeli zakres realizacji bedzie wykraczat poza teren Polski.

Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ kopie polis lub innych dokumentdw ubezpieczeniowych
okreSlajgcych warunki i zakres ubezpieczenia (potwierdzone za zgodno$é¢ z oryginatem)
poswiadczajgce zawarcie uméw ubezpieczenia nie pézZniej niz w terminie 14 dni od zawarcia
Umowy. Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu OWU dotyczace
ubezpieczenia oraz potwierdzenie optacenia sktadki lub raty skiadki z tytulu zawartej umowy
ubezpieczenia, przy czym potwierdzenie platnosci w zakresie ubezpieczenia cargo wraz z
potwierdzeniem optacenia skfadki lub raty skiadki z tytulu zawartej umowy, nie pozniej niz 14 dni
przed rozpoczeciem pierwszych transportéw. Jezeli skiadka jest platna w ratach Wykonawca
zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia skiadki nie pé2niej niz w dniu
pfatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia dokumentu: Departament
Utrzymania Majatku.

Jezeli w trakcie trwania niniejszej Umowy uplynie okres ubezpieczenia z tytutu przediozonej przez
Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwlocznie ibez wezwania dostarczy
Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy przediuzenie biezacej lub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w niniejszym Zatgczniku, w terminie najpdzniej
7 dni przed korficem biezacego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowigzek
Zzapewni¢ ciggio$¢ ochrony ubezpieczeniowej. Jezeli skladka jest platha w ratach Wykonawca
zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu potwierdzenie optacenia skiadki nie p62niej niz w dniu
ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Miejsce dostarczenia dokumentéw: Departament
Utrzymania Majatku.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w fym opfacenie skiadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego powyzej lub Wykonawca
w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni zapisy Umowy na niekorzy$¢ Zamawiajacego bez jego zgody
bgdz gdy $wiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tychze umoéw
ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng umowe ubezpieczenia we
wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce skiadka za tak zawarta umowe
ubezpieczenia wzywajgc go do zaptaty lub dokonujac potrgcenia wraz z naleznymi odsetkami
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

Ubezpieczenia wskazane w ninigjszym Zalgczniku winny zosta¢ zawarte z ubezpieczycielem lub
ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek
zmiana w warunkach zawartych ubezpieczern powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowg. Decyzja dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi byé przedstawiona
Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania propozycji zmian uméw ubezpieczenia, kibre
powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu nie pozniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
wykonywania Umowy. Niewnlesienie w powy2szym terminie zastrzeZefi nie oznacza zatwlerdzenia
Zmiany warunkow.

Obowigzek Wykonawcy lub Podwykonawcow do zawarcia i przediuzania waznosci wymaganych
ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Umaowy.

Wykonawca zawrze ubezpieczenie u Ubezpieczyciela posiadajgcego jednostki organizacyjne
w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny i bedacego zdolnym do obstugi zawartych
uméw ubezpieczenia ilikwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy uinnego
ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspolpracy
Z podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
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9. Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z Ubezpieczycielami
celem likwidacji szkéd. W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy
procesu realizacji Umowy — Wykonawca, Podwykonawcy | Zamawiajacy udziela sobie rozsgdnej
pomocy i wspdtpracuja przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji szkody przebiegat szybko
i bez zakiocen.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgeznik nr 10 do Umowy nr FL/PN/309/2018

»Formy zabezpieczenia”

Wykonawca uzyska i dostarczy Zamawiajacemu w ciagu 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy
tj. daty wskazanej w preambule niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(.Zabezpieczenle™) w wysokosci 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Wykonawca nie moze rozpoczgé realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, dopoki

zabezpieczenie wskazane w niniejszej Umowie nie zostanie zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego zalgcznika Wykonawca wniesie w formie:

a) gwaranciji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowe;

lub

b) przelewu §rodkéw pienieznych na rachunek bankowy Zamawiajacego.

Zabezpieczenie, o kiorym mowa w pkt. 3b ninigjszego zatacznika bedzie zgodne z ponizszymi

postanowieniami:

a) za date¢ przelewu Srodkéw pienigznych uwaza si¢ dziefi uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego,

b) Zamawiajacy zwréci Wykonawcy wplacong przez niego kwote zabezpieczenia na zasadach
i po uplywie termindw okreslonych w niniejszym zatgczniku tj. w szczegéinosci zgodnie
z postanowieniami pkt. 13 oraz 15 niniejszego zatgcznika albo w sytuacji, gdy Wykonawca
przediozy a Zamawiajacy zatwierdzi, zabezpieczenie o ktérym mowa w pkt. 3a niniejszego
zalgcznika,

¢) zwrot zabezpieczenia w formie przelewu $rodkéw pienieznych nastapi w terminie 14 dni od
dnia zatwierdzonej przez Zamawiajgcego gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
spetniajacej wymogi niniejszej Umowy lub w terminie 14 dni od terminéw wskazanych w pkt.
13 oraz 15 niniejszego zatacznika,

d} rachunek bankowy, na ktéry nalezy dokona¢ wpiaty &rodkow pienigznych z tytutu
zabezpieczenia w formie przelewu §rodkéw pienieznych to:

PL 93175010350000000029512728, KOD BIC: RCBWPLPW, Waluta rachunku: PLN.
Zabezpieczenie w formie gwarancii, o ktérej mowa w pkt. 3a niniejszego zalgcznika bedzie zgodna
Z ponizszym {j.:

a) gwarancja bedzie nieodwotalna ibezwarunkowa, platna na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, bez koniecznosci uzyskania akceptacji Wykonawcy, zgodng z warunkami
ninigjszego zatgcznika,

b) w przypadku dokonania wypfaty z tytutu otrzymanej gwarancji i zmniejszenia odpowiedzialnosci
gwaranta o wyptacong kwote, Wykonawca zobligowany jest do uzupeinienia sumy gwarancji
do wysoko$ci wskazanych w pkt. 1 oraz pkt. 13.

c) Gwarancja zostanie przekazane Zamawiajgcemu:

- w przypadku gwarancji bankowej — testowym SWIFT-em, na koszt Wykonawcy —w przypadku

gwarancji ubezpieczeniowej, wraz z uwierzytelnionymi kopiami pelnomocnictw wszystkich oséb

podpisujacych gwarancje ze strony ubezpieczyciela, facznie z informacja do jakiego limitu

i terminu peinomocnictwo jest udzielone, - za potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego

w siedzibie Zamawiajacego (TAMEH POLSKA sp. z 0. 0., ul. Al. J. Pilsudskiego 92/102B, 41-

308 Dabrowa Gémicza, Kierownik Projektu).

Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawigjgcemu Zabezpieczenia, zgodnego z niniejszg Umowa,

w ciagu 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, wowczas Zamawiajacy:

a) ma prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub

b) ma prawo do zawarcia gwarancji we wlasnym imieniu i na koszt Wykonawcy i dokonania
niezwtocznego potracenia poniesionych z tego tytutu kosztéw z wptaconego przez
Wykonawce wadium oraz/lub innych nalezno$ci Wykonawcy. Wszelkie nierozliczone przez
Wykonawce w formie potracenia koszty, jakie ponidst Zamawiajgcy z tytutu ustanowionych
zabezpieczen wskazanych w niniejszym zafgczniku, Wykonawca jest zobowigzany zaplacié
Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej.
Brak terminowej zaplaty w/w kosztéw traktowany moze byé przez Zamawiajgcego jako
naruszenie Umowy w my$| paragrafu 10 ust. 3 i bedzie rodzi¢ konsekwencje okreslone w tym
paragrafie.

Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczeri z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz do pokrycia roszczeh Zamawiajacego

wzgledem Wykonawcy z tyttbu gwarancji i rekojmi za wady.

Z uwzglednieniem postanowien pkt. 6b niniejszego zatacznika, niezwlocznie tj. nie pézniej niz 14
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dni po zweryfikowaniu | zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego otrzymanego Zabezpieczenia

w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy

wadium, ktére Wykonawca wniést wraz z oferta.

Zabezpieczenie wskazane w pkt. 3a niniejszego zalgcznika bedzie udzielone przez gwaranta

majgcego siedzibe wjednym z paristw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii,

Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, lub Japonii. Ostateczna tre$¢ wniesionego Zabezpieczenia, jak

i gwarant (jego wystawca) muszg byé uprzednio zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zadna zmiana postanowiefi Umowy, ktéra moze byé dokonana przez Strony, ani zaden ewentualny

spor pomigdzy Wykonawcg lub Zamawiajgcym nie uwainia instytucii gwarantujgcej od

odpowiedzialnosci wynikajacej z udzielonej gwarancji nalezytego wykonania Umowy oraz pokrycia
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawca oéwiadcza, ze gwarant zrzeka sig obowigzku notyfikacji o zmianach Umowy, o ktérych

mowa w zdaniu poprzednim.

Zabezpieczenie bedzie sporzadzone iinterpretowane zgodnie zprawem obowigzujgcym

w Polsce. Wszelkie spory zwigzane z Zabezpieczeniem, bedg rozstrzygane w jezyku polskim przez

sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego, po uprzednim bezskutecznym uptywie 15-

dniowego terminu na rozstrzygniecie sporu w drodze negocjacji, liczonego od dnia dorgczenia przez

jedng ze Stron wezwania do rozpoczecia negocjacji w sprawie sporu.

Zabezpieczenie zostanie wniesione i bedzie obowigzywato zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) 100% wysokosci Zabezpieczenia bedzie utrzymywane od dnia zawarcia Umowy, nie pozniej niz
od dnia rozpoczecia przez Wykonawce prac, do 30 dnia liczonego od daty podpisania
koricowego Protokotu Odbioru Prac na pokrycie roszczeti Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy,

b) 70% wysokosci Zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypiaty z tytutu zaspokojenia
roszczefi Zamawiajgcego) Zamawiajacy zwréci najpozniej w31 dniu po dacie podpisania
koncowego Protokolu Odbioru Prac;

¢) 30% wysokosci Zabezpieczenia bedzie utrzymywane w Okresie Gwarancji iRegkojmi
wskazanymi w paragrafie 4 Umowy na pokrycie roszczefi Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy z tytulu gwarangji i rekojmi za wady przedmiotu Umowy i bedzie wazne od 31 dnia
po dacie podpisania korcowego Protokolu Odbioru Prac do 14 dnia po uplywie wiw okresu
gwarancji irekojmi; Zabezpieczenie to (pomniejszone o ewentualne wypfaty z tytutu
zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego) Zamawiajacy zwréci najpdzniej w 15 dniu po uplywie
Okresu Gwarangcji i Rekojmi.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt. 3a niniejszego zatacznika powinno by¢ przediozone

Zamawiajagcemu w formie jedne] gwarancii chyba, ze Zamawiajacy zaakceptuje inng formg w tym

zakresie.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub okresu gwarancji,

Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt dostarczyé lub odpowiednio przediuzyc

zabezpieczenie wskazane w pkt 3 niniejszego zalgcznika dostosowane do nowych terminéw

umowy zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Dostosowane nowe gwarancje wskazane w pkt.
3a niniejszego zalgcznika powinny byé przediozone Zamawiajgcemu najpdznie na 14 dni
roboczych przed datg waznosci dotychczasowych gwarancji. W przypadku nie przedstawienia

w w/w terminach przez Wykonawce gwarancji, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia

takich gwarancji we wlasnym imieniu ina koszt Wykonawcy oraz ma prawo do deokonania

potracenia poniesionych kosztéw z tego tytulu z naleznosciami Wykonawcy, w tym skorzystania

z posiadanych zabezpieczen. Zamawiajacy decyduje o sposobie rozliczenia poniesionych z tego

tytutu kosztow. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio jezelt zabezpieczenie zostato

wniesione w formie wskazanej w pkt. 3b niniejszego zatgcznika.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego. moze dokona¢ zmiany formy

Zabezpieczenia, ale wylacznie z zachowaniem ciaglosci Zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego

wysokosci.
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